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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA EXPOSICION ‘MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT".

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de los
servicios de montaje y desmontaje necesarios para la adecuada ejecucion de la
exposicion Miki Leal. La corriente del confort, en la Sala de Exposiciones Alcala 31,
situada en la calle Alcala 31, entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE SE
DESEA CONTRATAR

A. Coordinacion

Durante la preparacién y desarrollo del servicio la empresa debera contar con, al menos,
una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinacion de los trabajos
contratados que actuara como interlocutor entre la Subdireccién General de Bellas Artes
y la empresa adjudicataria. La interlocucion y comunicacion entre las dos partes sera
fluida en todo momento e incluira la notificacion inmediata al personal de la Subdireccion
General de Bellas Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier
momento.

B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales
para la construccién de muros, paneles, etc., la empresa debera contar como minimo
con un vehiculo MMA 3.500 kg que pueda acceder sin restricciones a la zona en que se
encuentra la sala

El acceso de materiales se realizara por la C/Caballero de Gracia, 32. El edificio cuenta
con una reserva de estacionamiento, dicha reserva no es para uso propio de la sala de
exposiciones, sino para uso general del edificio. Se observara el recorrido previamente
y las caracteristicas de la calle Caballero de Gracia y se facilitara la informacion
detallada tanto de los vehiculos como para la identificacion del personal que acudira a
realizar los trabajos en la Sala Alcala 31. La Sala Alcala 31 se encuentra dentro de la
Zona de Bajas Emisiones de Especial Proteccion (ZBEDEP) Distrito Centro. La empresa
debera tramitar sus propios permisos de acceso.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberan
trasportarse evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes y

cualquiera otra circunstancia que pudiera ponerlos en peligro. A tal fin, los vehiculos que
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participen en las exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga. En el
interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se
prevenga cualquier posible riesgo en su conservacién, debiendo contar con sistemas de
sujecion y proteccion que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes
de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos
acordados con la Subdireccién General de Bellas Artes. En caso de que durante el
montaje y/o desmontaje, por sus caracteristicas concretas o por imprevistos, se requiera
de la realizacion de los trabajos fuera de ese horario laboral, incluyendo fines de
semana, estos se realizaran en los horarios que se estipule como necesarios con el fin
de cumplir con el plazo establecido, sin que suponga un coste afiadido.

Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dinamica especifica del
proyecto para garantizar su adecuado desarrollo. El nUmero de personas que integren
el equipo de montaje y desmontaje sera el suficiente a fin de que la exposicién quede
perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las jornadas de trabajo previstas,
y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracién y presentaciéon publica. La
empresa proporcionara asistencia de personal, medios y material necesarios para la
instalacion de todos los sistemas, pruebas de funcionamiento y ajustes. Al finalizar la
exposicion, la empresa procedera al desmontaje de los mismos.

D. Manipulacion de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion y desinstalacion de las obras y de elementos expositivos, se
realizaran teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacién de obras de arte y
siguiendo indicaciones del responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccion
General de Bellas Artes. El desembalaje y re-embalaje de las obras se realizar3,
siempre que el formato de las mismas lo permita, sobre una superficie plana
adecuadamente protegida. Estos trabajos seran realizados por las empresas de
transporte, no obstante, la empresa adjudicataria debera proporcionar en el montaje y
desmontaje mesas adecuadas y suficientes para tales operaciones, asi como para la
instalacion de las obras. La distribucion de las obras se realizara de forma segura, no
apoyandose en ningun caso directamente sobre el suelo, sino sobre un elemento de
proteccion que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de
polietileno, etc.) De acuerdo a las caracteristicas de las obras, estas deben ser
manipuladas con guantes.

Los elementos expositivos deberan embalarse de forma individualizada, con material
que evite su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas y mobiliario
audiovisual deberan embalarse con bullfkraft o bullpack con cantoneras de proteccion
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en los extremos o en aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como superficies
lacadas, etc.

E. Instalacion de las obras y elementos expositivos

En el momento de la instalacion, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una
de las obras a la hora de escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre
que sea posible, y con el previo consentimiento del responsable de la sala, las obras
susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de elementos anclados a la pared,
para lo cual la empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precision
necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz
autonivelante), y la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes
grua, etc. para la manipulacién e instalacion de obras de especiales caracteristicas por
dimensién, peso, fragilidad, formato, ubicacién, etc. Para la instalacién de las cartelas
se utilizaran aquellos sistemas que no dafien los paramentos de las salas y garanticen
su instalacion a lo largo de todo el periodo expositivo (blu-tack o cinta de doble cara).

F. Pinturay limpieza

Al finalizar el montaje, se repasara la limpieza del espacio expositivo y de todos los
elementos que integran la exposicién, atendiendo a las indicaciones del responsable de
la sala o Técnico de la Subdireccion General de Bellas Artes. Cuando sea necesario, se
pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, muros, peanas, vitrinas o
marcos) que presenten cualquier dafo, con el fin de que la exposicion esté en perfectas
condiciones mientras esté abierta al publico.

G. Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria debera subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible,
incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea necesario.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria hara una revisién semanal de la exposicion
en curso todos los lunes por la mafiana de 9.00 a 11. 00 h, dia en que la sala de
exposiciones esta cerrada al publico. En la revision semanal de todos los lunes durante
el periodo expositivo se realizaran los retoques de pintura necesarios y demas trabajos
de mantenimiento, de manera que la exposicion esté en perfectas condiciones antes de
su apertura al publico los martes a las 11.00 h.

H. Alquiler y suministro

En este Pliego de Prescripciones Técnicas se especifican los elementos que deben
estar en régimen de alquiler y cuales deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la

Comunidad de Madrid se reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la

empresa o bien de conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.
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I. Almacenaje

Durante el contrato vigente deberan poderse almacenar los elementos expositivos
(plintos, peanas, bancos, vitrinas, etc.) que por razones de reaprovechamiento sean
susceptibles de volver a utilizarse en otra exposicion.

TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR

Ademas de las especificaciones descritas en este apartado, se tendran en cuenta, para
su valoracién, los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como cualquier otra
informacion aportada.

Exposicion: MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT

Fechas de la exposicién: 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Sede: Sala Alcala 31. Calle Alcala, 31. 28014 Madrid

(Acceso de infraestructuras y obras: Calle Caballero de Gracia, 32. 28013 Madrid)
Duracion del contrato: del 13 de octubre de 2026 al 18 de enero de 2027

Calendario de trabajo:

Tiempo estimado para reuniones previas de coordinacion de montaje (revisién de
pruebas y materiales y realizacion de prototipos) y acopio de materiales: 11 dias
laborables (13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de octubre de 2026).

Tiempo estimado de trabajos previos en taller (produccién de muros y estructuras): 5
dias laborables (21, 22, 23, 26 y 27 de octubre de 2026).

Tiempo estimado de montaje de infraestructuras en sala (carpinteria, pintura, elementos
museograficos): 6 dias laborables (28, 29 y 30 de octubre; 2, 3 y 4 de noviembre)

Tiempo estimado de instalacion de azulejos en sala e intervencién del artista sobre la
pintura de la sala: 3 dias laborables (5, 6 y 10 de noviembre).

Tiempo estimado de instalacion de obras y aplicacion de grafica: 6 dias laborables (11,
12,13, 16, 17 y 18 de noviembre).

Presentacion / Inauguracion: 19 de noviembre de 2026
Tiempo estimado de desmontaje de obras: 3 dias laborables (11, 12 y 13 de enero)

Tiempo estimado de desmontaje de azulejos, infraestructuras y muros y de repintado de
la sala: 3 dias laborables (14, 15y 18 de enero).
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1. Personal de montaje
1.1. Personal para la instalaciéon de infraestructuras y proteccion.

La construccion de muros, panelados, plataformas, bases y pintura general se realizara
por personal especializado y manteniendo las exigencias de conservacion: utilizacion
en los cortes y lijados aspiradores pertinentes asi como proteccion necesaria para la
pintura.

El equipo de trabajo estard compuesto de al menos:
- 1 Jefe de equipo
- 5 operarios especializados en carpinteria
- un minimo de 4 pintores

1.2. Personal de instalacion de azulejos
Instalacion/alicatado de los azulejos tanto de produccién industrial como producidos por
el artista se instalaran por personal especializado compuesto de al menos:

- 2 operarios especializados en la instalacion de azulejos

1.3. Personal de instalacion de obras

El montaje de las obras de la exposicién y de la grafica (rotulaciéon en paredes y vinilos)
se realizara por personal cualificado compuesto de al menos:

- 1 jefe de equipo
- 3 montadores cualificados para la instalacion de las obras de la exposicion
- 1 rotulista para la obra en vinilo y grafica

Asistencia de 1 técnico cualificado durante la presentacion / inauguracién de la
exposicion.

2. Proteccion de la sala de exposiciones

Antes del inicio de los trabajos en la sala —ya sean constructivos, de pintura, o
cualquier instalacién y manipulacion implicita en los servicios requeridos en el
presente pliego— la empresa examinara el estado de conservacion de las salas y de
cualquier acceso o espacio adyacente que se utilice durante las tareas, con especial
atencién al suelo, paramentos, puertas y elementos existentes y emitira un informe si
viera cualquier dato resenable. Cualquier desperfecto producido como consecuencia
del montaje y desmontaje debera ser reparado por la empresa adjudicataria sin coste
alguno para la Institucion.
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Para prevenir dafios durante los trabajos, se protegera el suelo y cualquier elemento
fijo existente en la sala sin interferir en su funcion, para lo que se coordinaran con la
Direccion Facultativa.

Esta proteccion incluye el suministro y colocacién durante el montaje de las
infraestructuras de una capa de carton rizado o material de similar proteccién fijado
lateralmente en todo el perimetro de la sala, sobre el suelo de marmol de las plantas
baja y primera y sobre el suelo de pavés de la primera planta, para protegerlo frente a
la suciedad y el polvo generados durante los trabajos. Se debera fijar la proteccion en
todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre
contenedor.

Tras concluir el montaje, la empresa adjudicataria debera recoger los elementos de
proteccion, reparar los posibles dafios que las intervenciones realizadas hayan
ocasionado en las paredes, suelos y resto de elementos.

Durante el desmontaje de obra e infraestructura muros también se protegera el suelo
y otros elementos fijos de la sala. Para ello, la empresa suministrara y colocara una
capa de cartédn rizado fijado o material de similar proteccion sobre el suelo de marmol
y el suelo de pavés para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante
los trabajos. Se contemplara la fijacion de la proteccion en todas las juntas con cinta
adhesiva, asi como la posterior retirada y recogida de los elementos de proteccion al
terminar los trabajos.

Tras concluir el montaje, la empresa adjudicataria debera recoger los elementos de
proteccidén, reparar los posibles dafos que las intervenciones realizadas hayan
ocasionado en las paredes, suelos y resto de elementos de la sala de exposiciones.

3. Instalacion de obra

Se realizara la instalacién de toda la obra contemplada en el listado de obra (Anexo 1)
segun planos L0O, LO1, LO2, LO3, L04 y LOS del Anexo 2. La ubicacién definitiva de la
obra sera supervisada por la Direccion Facultativa.

Se suministraran todos los materiales, herramientas e infraestructuras (tales como
andamios) necesarios para poder mover e instalar todas las obras, incluyendo aquellas
mas pesadas o de mayores dimensiones.

La instalacion de los azulejos obra del artista se detallan en el apartado 6. Azulejos del
PPT.
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Las obras de menor tamano iran fijadas a la pared con un sistema de seguridad, a
concretar por la DF.

4. Carpinteria

Se acordara con la direccion facultativa las fechas de aplicacién a la madera de
imprimacion y/o productos cuyo olor pueda afectar al normal desarrollo de los trabajos
en la Consejeria.

La planimetria y secciones referentes a este apartado se encuentran en el Anexo 2.
4.1. Carpinteria de muros

Suministro e instalacion de muros planta baja y primera.
Consultar planos L07, L0O8, L09, LO10, LO11 y LO12 del Anexo 2 para entender la
numeracion de los muros.

Muros autoportantes realizado en DM de 16 mm ignifugo, a dos caras con tabicas
interiores ignifugadas cada 50 cm, remetido en su parte inferior 10 mm, con tapas
superiores de 16 mm remetidas en el muro y ajustadas a las columnas existentes.

- Muro 1.1. Entrada. Adaptacién a muros existentes: muros y dintel.
Muros. Medidas 2.15x0.485 m. Altura 4.02 m. 2 uds
Dintel. Medidas 4.71x0.485 m. Altura 0.29 m. 1 ud

- Muros 1.2 y 1.3. Medidas 3.26x0.52 m. Altura 4.15 m exterior e interior 4.02
m. Laterales en curva, ajuste “insitu” (DM 3 mm ignifugo)
2 uds

- Muros 1.4 y 1.5. Medidas 6.07x0.52 m. Altura 4.15 m exterior e interior 4.02
m.
2 uds

Muros realizados en DM de 16 mm ignifugo, a una cara con tabicas interiores
ignifugadas cada 50 cm para soportar tapas superiores de 16 mm remetidas en el muro
sobre las tabicas y ajustes a columnas existentes. Remetido en su parte inferior 10 mm.
Nota: Estos volumenes tiene que dar el caracter escultérico, es decir la terminacion de
las juntas seran en su caso con cortes biselados en los angulos y las tapas embutidas
de 16 mm.

- Muro 1.6. Muro forma en T. Medidas 3.84x0.91 my 2.74x0.91 m. Altura 3.10
m, ajustes de tapas superiores a columnas existentes.
1ud
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- Muros 1.7 y 1.8. Muros a una cara, cerramiento de columnas de forma
Triangulo Rectangulo. Medidas catetos 3.50 m. Hipotenusa 5.00 m. Altura
3.10 m. Tapas ajustes a columnas existentes.

2 uds

- Muro 1.9. Muros a una cara cerramiento columnas. Medidas 2.71x1.90 m.
Altura 4.02 m. Ajuste a techo y muro.

1 ud

- Muros 1.10 y 1.11. Muro a una cara Planta 1.Triangulos. Medidas 2.71x1.90
m. Altura 2.90 m. Ajuste a techo y muro.

2 uds

- Muros 1.12. Muros a una cara. Medidas 2.67x1.15 m. Altura 3.10 m, esquinas
en curvas en DM de 3 mm ignifugadas, ajustes de tapas superiores a
columnas existentes.

1 ud

4.2. Carpinteria de elementos museograficos

* Algunos de los elementos museograficos descritos en este apartado se rematan con
alicatado de azulejos. Dichos trabajados de azulejado se describen y detallan en otro
apartado del PPT (6. Azulejos).

4.2.1. Cartelas

Suministro de Cartelas en DM de 5 mm de grosor, biseladas 45° en las cuatro aristas.
Consultar el esquema del plano L024.

Medidas 17x12 cms

90 uds

4.2.2. Plataforma base para la “piscina” de ceramica del fondo de la sala

Suministro e instalacion de plataforma base para instalar piezas de ceramica del artista
de 45x45 cm, grosor 23mm o en su caso 20 mm, para crear una obra a modo de
“piscina”. En el plano LO8 aparece situada en su ubicacién con la numeracién 2.0.
Consultar plano L025 para ver detalle de la construccion.

Instrucciones para la construccion:
1. Elevar muro existente y tapa 0.21x0.16 donde alojar bastidores. Medidas
generales 9.62x0.16, altura 0.21
2. Los bastidores de pino ignifugados de 70x30 mm y tapa en Dm ignifugo de 10
mm. Al posicionarlos sobre muro y listdbn remeter 23 mm 6 en su caso 20 mm
para encajar y enrasar las alturas de las ceramicas al ras de muro.
Arriostrar a muro liston ignifugado de 70x30 mm para sustentar bastidores.
4. En caso que el grosor de las ceramicas fuese 20 mm, colocar Dm de 3 mm
ignifugo para enrasar a muro.
5. Cerrar en Dm ignifugo hasta la cornisa en los dos lados de la plataforma.

w



Direccion General de
prigrigi Cultura e Industrias Creativas

CONSEJERIA DE
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

o ke

Comunidad
de Madrid
Medidas:
- Medidas muro 9.62x0.16, altura 0.21
1 ud
- Medidas plataforma bandeja ceramicas 5.45x1.81
1 ud
- Medidas laterales de la bandeja ceramicas 2.00x1.90
2 uds
- Medidas cerramientos laterales 3 m2
2 uds

Al finalizar la exposicion es necesario retirar todo lo construido para albergar la “piscina”,
dejando los muros como estaban en su origen.
Sera necesario trabajar en con dos andamios de al menos 3 cuerpos.

4.2.3. Plataformas 3.1,3.2,3.3y 3.4

Consultar el plano LO7 para ver la ubicacién en plano de las plataformas y los planos
LO19, L020, L021, L022 y L022.1 para entender el despiece y el método constructivo.

Construcciones triangulares, circular y ondulada en DM de 22 mm ignifugo:
Realizacién de bastidores de sustentacion conformados como listén por 3 cortes de DM
de 22 mm, medidas listén 70 mm x 66 mm, encolados y cortes limpios.

Los 66 mm vistos lateralmente.

El bastidor de la parte superior se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm
de la propia tapa haciendo un total de 66 mm.
Las esquinas realizar los cortes en sus respectivos angulos.

El bastidor de la parte inferior se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm de
la propia forma del suelo haciendo un total de 66 mm.
Las esquinas realizar los cortes en sus respectivos angulos.

Los bastidores inferiores se uniran entre si por listén con las mismas caracteristicas de
los conformados: 70x66 mm y uno o dos puntales para sustentar la tapa.

IMPORTANTE: se tiene que dejar el propio color del DM sin pintar, sin marcas, etc. El
objetivo es obtener un aspecto natural o en crudo.

En concreto, hay que suministrar e instalar las siguientes plataformas:
- Plataforma triangular 3.1
Plano LO19
Medidas generales
3.34x3.34x3.34 altura 0.47
1 ud
- Plataforma triangular 3.2
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Plano L0020
En uno de los laterales el cerramiento/tapa lateral en DM de 22 mm ignifugo
para alicatar azulejos.
Tapa lateral marcado en rojo.
Medidas 3.34x0.76
3.34x3.34x3.34 altura 0.77
1 ud

- Plataforma circular 3.3
Plano L021
Medidas generales
Diametro 3.34, altura 0.31
1 ud

- Plataforma ondulada 3.4
Plano L022 y L022.1
Medidas generales
1.13x7.50 h/0.77
1 ud

4.2.4. Peanas 3.8,3.9,3.10y 3.11
Consultar el plano LO7 para ver la ubicacién en plano de las peanas y el plano L023
para ver su despiece y construccion.

Suministro e instalacion de cinco peanas en DM de 10 mm ignifugo, cerramientos con
tapas y laterales. Remetido en su parte inferior 10 mm.

En concreto las medidas de las peanas son:
- Peana 3.8 Medidas generales: 0.46x0.46 altura 0.31. 1 ud
- Peana 3.9. Medidas generales. 0.46x0.46 altura 0.16. 1 ud
- Peana 3.10 Medidas generales 0.46x0.46 altura 0.47 1ud
- Peanas 3.11 Medidas generales 0.46x0.145 altura 0.145 2 uds

4.25. Bases

Bases bajas 3.5,3.6 y 3.7
Consultar el plano LO7 para ver la ubicacién en plano de las bases y planos L013 y
L014 para ver el detalle del despiece y construccion.
Construccion de tres bases en DM de 16 mm ignifugo, cerramientos con tapas y
laterales. Remetido en su parte inferior 10 mm con dos travesanos interiores. En
concreto:
- Bases triangulares 3.5y 3.6. Medidas generales: 1.44x2.72 altura 0.16 m
2 uds
- Base 3.7. En dos de sus angulos curva R/0.36. Medidas generales: 1.50x1.50
altura 0.16 m
1 ud

10
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Bases de columna 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7y 4.8
Consultar el plano L08 para ver la ubicacién en plano y los planos L015, LO16, LO17 y
LO18 para ver el detalle del despiece y construccion.

Suministro e instalacion de ocho bases en DM de 10 mm ignifugo, cerramientos con
tapas y laterales. Ajustar grosores a las columnas de la planta primera de la sala de
exposiciones donde se situan. Para las bases curvas utilizar tablero flexible.

En concreto:

- Bases triangulares 4.3y 4.7
Medidas generales: 1.03x0.41 altura 1.10 m
2 uds

- Bases media esfera4.1y 4.5
Medidas generales: 1.03x0.41 altura 0.515. Altura de montaje 1.10 m
2 uds

- Base media esfera4.2y 4.6
Medidas generales: 1.03x0.41 altura 0.515. Altura de montaje 1.10 m
2 uds

- Bases media esfera4.4y 4.8
Medidas generales: 1.03x0.41 altura 1.10 m
2 uds

5. Pintura

Previo a los trabajos de pintura se encintaran y protegeran todos los dispositivos
electronicos, camaras y elementos de seguridad, sefalética, etc., asi como los carriles
de iluminacion de manera que no se filtre pintura en el interior de estos. Previamente
se retiraran los focos de los carriles.

Ademas, se realizara el emplastecido, encintados y tapado de agujeros, repaso de
encuentros con las columnas y con el techo, repaso de encuentro del muro del fondo
de la sala con el suelo, tratamiento de juntas en los muros, etc. para posterior acabado
en pintura plastica ecolégica mate. Todos los colores mencionados en este apartado
son orientativos y el RAL/NCS definitivo se concretara con la DF.

5.1. Pintura perimetral de las plantas baja y primera
NCS S 0500-N
Pintura pafos perimetrales de las plantas Oy 1.
Planta 0. 352,50 m2
Planta 1. 184.60 m2

5.2. Columnas
Color blanco existente salas 100%
Planta 0. 17 m2
Planta 1. 160 m2
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5.3. Muros autoportantes y bases.
NCS S 0500-N
Muros autoportantes
421 m2

5.4. Bases 3,5, 3.6, 3.7.
NCS a concretar con el artista y la DF.
10 m2

5.5. Bases columnas. 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,47y4.8
NCS a concretar con el artista y la DF.
26 m2

5.6. Plataforma 2.0
NCS a concretar con el artista y la DF.

5.7. Plataformas 3.1, 3.2, 3.3y 3.4
NCS a concretar por el artista y la DF
43 m2

5.8. Intervencion del artista sobre la pintura

El artista intervendra en los muros y estructuras pintados en los apartados anteriores.
Para ello es necesario suministrar rodillos, brochas y pinceles y los siguientes botes de
pintura:

- Bote de pintura mate NCS S 0580-Y. 2 litros

- Bote de pintura mate NCS S 2050-Y10R. 2 litros

- Bote de pintura mate NCS S 4550-R90B. 2 litros

- Bote de pintura mate NCS S 90000-N. 2 litros

- Bote de pintura mate NCS a determinar con artista y DF. 2 litros

- Bote de pintura mate NCS a determinar con artista y DF. 2 litros

- Pintura Blanco Valentine 100%. 25 litros

6. Azulejos

6.1. Suministro de azulejos industriales de 15x15
Suministro y entrega en sala de azulejos de 15x15 en los siguientes colores (a concretar
con la DF):

- Amairillo claro (tipo Lealmat Amarelo Claro 3%) 5m2

- Rojo brillo (tipo Lealmat Vermelho Brilho 3%) 5m2

- Blanco brillo (tipo Lealmat Branco Brilho 22). 5 m2

- Negro brillo (tipo PRIMUS Preto Brilho 212.0.) 5 m2

- Azul marino (tipo PRIMUS Azul Marinho Br. 625.) 5 m2
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- Gris oscuro (tipo PRIMUS Cinza Escuro Br 640.0.) 5 m2
- Amarillo medio (tipo PRIMUS Amarelo Torrado Br. 020.0.) 5 m2
- Azul Petrodleo (tipo PRIMUS Azul Petroleo 402.0.5) m 40 m2

Sera necesario entregar muestras de todos los colores de azulejos y confirmar con el
artista y la DF los colores.

6.2. Montaje de azulejos obra artista de la entrada, mural planta primera y peanas
Consultar los planos L06, L06.1, L06.2 y L06.5 del Anexo 2.

Alicatar segun disefio artista con azulejos 15x15 cm producidos por el artista el frontal y
dintel del muro de entrada a la exposicién, juntas de 2 a 3 mm, asi como una columna
de la planta baja, el mural fondo planta primera y tres peanas.

En el muro de la entrada, es necesario asegurarse que las juntas de los azulejos estén
alineadas en los dos parios laterales y el dintel.

Los azulejos deben fijarse con adhesivo de montaje y posteriormente lechada color
blanco. Es necesario disponer de una cortadora de diamante para azulejos para poder
hacer los cortes necesarios.

Al finalizar la exposicion durante el desmontaje y retirada de los azulejos, se debe hacer
con el maximo cuidado para intentar recuperar el maximo numero de azulejos del artista
posible. Los azulejos salvados se deben introducir en sus respectivas cajas de embalaje.

Total: alicatado de 46 m2

6.3. Instalacién de azulejos obra artista de la “piscina”

La obra “piscina” aparece en el Anexo 1. Listado de obras con el numero 106.

Montaje posicional de 45 uds de 45x45 cms y de grosor 23 6 20 mm sobre la estructura
descrita en el apartado 4.2.2. (ver plano L025 del Anexo 2).

Es necesario usar un andamio.

6.4. Instalaciéon de azulejos industriales en tapas de muros y bases

Ver los planos L06.3, L604 y L06.6 del Anexo 2.

Posicionar azulejos industriales sobre las tapas de los muros 1.6, 1.7, 1.8, 1.12 y sobre
las bases triangulares 3.1 y 3.2. Los azulejos que estén en los limites de las aristas se
deben fijar con silicona normal.

Es necesario usar un andamio.

Total: posicionamiento y fijacion 23 m2
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7. Gréafica interior. Produccién e instalacion
Suministro, aplicacion y retirada.

7.1.  Vinilos de corte
Se suministraran e instalaran los siguientes textos en vinilo de corte mate color a
determinar. Todos los textos van en castellano e inglés.

- Titulo caja de 170x30 cm

1 ud
- Nombre Miki Leal caja 90x13 cm
1 ud
- Texto de presentacion caja 100x120 cm
2 uds
- Textos de sala por secciones caja 65x65 cm a determinar.
8 uds
- Frases de 80x30 cm (vinilo de corte)
12 uds
7.2. Cartelas

Impresion digital de alta resolucion sobre cartelas de 17x12 cm de DM pintado en NCS
a decidir. La produccion de cartelas en DM se ha contemplado en el apartado 4.2.1. del
PPT.

90 uds

7.3. Suministro e instalacién de simbolos de redes sociales y QR de folleto digital
Suministro, aplicacion y retirada. Vinilo de corte mate color a determinar.

Vinilo de corte, medidas aproximadas: 5x5 cm.
- Total: 3 uds.

Vinilo de corte, medidas aproximadas 10 x 25 cm.
- Total: 2 uds.

8. Grafica exterior. Produccion e instalacion

8.1. Rétulos en vinilo de corte para los paneles de vidrios exteriores (titulo, fechas
y horario, reproduccion de una obra de la exposicion).

- Medidas vidrios: Verticales de 200 x 120 cm y 1 unidad horizontal de 332 x 92
cm.

- Medidas orientativas:
- 1Ud 300x40cm
- 1Ud 200x30cm
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- 1 Ud 70x60cm
- 1Ud 40x40cm
- 1Ud 100x150cm

8.2. Banderola de exposiciéon temporal perpendicular a fachada Alcala

9.

Lona opaca impresa a dos caras con tintas latex, confeccionada con vaina
superior e inferior.

De 100x650cm aprox.

Material: lona blackout de 740 gr con lamina foscurit interior para 100% opacidad.
Se retirara la banderola de la exposicion temporal anterior.

1 Ud.

Limpieza

Se realizaran los siguientes trabajos de limpieza:

Limpieza general de los residuos a la finalizacion de las infraestructuras, previa
al montaje de los elementos expositivos y las obras a exponer.

Limpieza en profundidad a la finalizacién del montaje de la obra, previa a la
inauguracién de la exposicion.

Aspirado y limpiado en profundidad de los residuos y polvo que se asienten en
el techo del muro recrecido del fondo de la sala.

10. Mantenimiento
Mantenimiento general de la exposicion: revisién de la instalacién de obras y de los
elementos expositivos durante el periodo expositivo. Mantenimiento general de la
pintura de sala, realizacion de repasos de pintura y demas trabajos de mantenimiento,
todos los lunes de 9.00 a 11.00 h durante el periodo expositivo (7 lunes).
*Nota: el mantenimiento debe hacerse mediante revision sistematica por parte de la
empresa adjudicataria una vez a la semana, se hayan producido o no incidencias.

11. Desmontaje de la exposicion

11.1. Personal desmontaje

1 jefe de equipo y 3 montadores especializados para realizar el desmontaje de
las obras a la clausura de la exposicion, durante 3 dias laborables, a partir del
dia siguiente a la finalizacién de la exposicion.

Retirada de azulejos de artistas durante 2 dias laborables por al menos dos
técnicos especializados, trabajo que se realizara en paralelo a la retirada de
obras y de infraestructuras, a acordar con la DF.
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- Asistencia de 1 jefe de equipo y 4 técnicos especializados para el desmontaje
de infraestructura y de un equipo de 3 pintores para el repintado de la sala,
durante 3 dias laborables.

11.2. Trabajos de desmontaje de obra e infraestructura

- Retirada de las obras de la exposicion.

- Retirada de gréfica, tornilleria y elementos de soporte, recogida de desechos
a planta de reciclaje.

- Desmontaje de los muros del apartado de 4. Carpinteria. La DF decidira qué
tableros deben ser desechados en planta de reciclaje y cuales deben ser
almacenados para su uso en proyectos posteriores.

- Retirada de azulejos de artista y de azulejos industriales. Se hara
cuidadosamente para salvar todos los azulejos que se pueda.

- Retirada de materiales utilizados para el mantenimiento de la museografia.

- Se pintaran los muros perimetrales de la sala para reponer el color blanco
100% tanto en la planta baja como en la planta primera. Se considerara
incluida la imprimacién en aquellos paramentos que fuera necesario. Se
daran al menos tres manos de pintura plastica blanca mate.

- Se pintaran las columnas de la planta primera en las que se habian instalado
bases asi como la columna de la planta baja donde se habian instalado
azulejos para reponer la pintura en color blanco 100%. Se daran al menos
tres manos de pintura plastica blanca mate.

- Se emplasteceran y pintaran los muros laterales de la entrada para
reponerlos al color blanco 100% después de la retirada de los azulejos. Se
daran al menos tres manos de pintura plastica blanca mate.

- Se emplastecera el recrecido del fondo de la sala tras la retirada de los
azulejos y de la estructura de la “piscina” del apartado. Se daran al menos
tres manos de pintura plastica blanca mate para reponer el estado original
del muro.

11.3. Limpieza
- Limpieza general de los residuos a la finalizacion del desmontaje.
12.Transporte

Transporte de todas las infraestructuras de montaje necesarias entre el taller y la sala
de exposiciones, tanto en el montaje como en el desmontaje.

Como se ha indicado en el apartado SEGUNDO la descarga y carga de los materiales
debera realizarse conforme al calendario y horarios que facilitara la Subdireccion
General de Bellas Artes. El acceso con vehiculos se realizara por la C/Caballero de
Gracia, 32.
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*NOTA: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas
descritas. En caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podra incrementar el
horario laboral diario sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicad

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la
Comunidad de Madrid y dependera unica y exclusivamente del contratista, el cual
asumira la condicién de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a
dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgare, sin que, en ningun caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de
las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas
medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, rescisién, modificacion o interpretacion del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera aportar a la formalizacion del contrato un documento
que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracion economica.

SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Cultura e Industrias Creativas llevara a cabo el seguimiento y
coordinacion de los servicios contratados, a través de la Subdireccion General de Bellas
Artes, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizara una vez certificada la correcta ejecucion del servicio por parte de la
Subdireccién General de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacion de
cada fase de ejecuciéon de los servicios efectivamente realizados, que debera ser
conformada por la Subdireccién General de Gestion y Promocion Cultural.

Madrid, Fecha el dia de la firma
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS

Firmado digitalmente por: LAGOS GISMERO MANUEL
Fecha: 2026.04.14 17:35

Fdo.: Manuel Lagos Gimero
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ANEXO 1. Listado de obra

N2 obra Grupo de
montaje técnica Titulo Técnica y medidas
Acrilico y acuarela
sobre papel,
2|Pintura Open de Australi 2016]220 x 456 cm
Miki en Tahiti Acrilico y acuarela
(buen regalo), sobre papel, 220 x 456
3|Pintura 2016 2016|cm
Dandy's en
Roma (el primer Acrilico y acuarela
dia en Villa sobre papel,
4|Pintura Médici) 2017(220 x 304 cm
Habitacion
nuimero 27 (el Acrilico y acuarela
estudio del sobre papel
5|Pintura pintor) 2017{220 x 304 cm
Esplendor en la
hierba (la Triptico Acrilico y
generacion del acuarela sobre papel
6[Pintura 17) 2017(220 x 456 cm
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Al pie dela

Acrilico y acuarela

pirdamide (la sobre papel 220 x 304
7|Pintura tumba de Keats) 2017|cm
Acrilico y acuarela
sobre papel
8|Pintura Villa Adriana 2017]220 x 304 cm
UN DIAEN LA
TOSCANA Acrilico y acuarela
(PIERO EN sobre papel
9|Pintura AREZZ0), 2017(220 x 304 cm
Para la casa
Sommerfeld
10]|Pintura (teldn) 2019
Para la casa Acrilico y acuarela
Sommerfeld sobre papel 220 x 304
11|Pintura (puerta) 2020|cm
Acrilico y acuarela
Le Corbusier, sobre papel
12|Pintura viaje a Italia 2019|220 x 304 cm
13|Pintura Caido del cielo 2021]Acrilico y acuarela sobrd
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1959. Unos dias

Acrilico y acuarela

después del sobre papel, 220 x 304
14|Pintura Kind of Blue 2020|cm
Acrilico y acuarela
sobre papel, 220 x 152
15|Pintura Piero en Arezzo 2023|cm
Acuarela y acrilico
sobre papel
16|Pintura Autdgrafo 2020(220 x 152 cm
ASALTO A LA Acrilico y acuarela
COMISARIA DEL sobre papel 231 x 304
17|Pintura DISTRITO 13, 2020|cm
RIS
d B
S 'iﬁ "
Ny COUNTRY Acuarela y acrilico
PATCHWORK sobre papel 200 x 130
18|Pintura r— QUILT, 2021[cm
ST (Casa das Acrilico y acuarela
19|Pintura Historias), 2024|sobre papel 152 x 220
Acrilico y acuarela
DRONGO EN sobre papel -220 x 152
20|Pintura ACAPULCO, 2025(cm
pendiente
sustituto de col.
21|Pintura SOLO
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e

Il

]
]
4

Acrilico y acuarela

—— EL SALON DE sobre papel -220 x 152
22|Pintura FICKETT, 2025(cm
LOS PENCALES.
RITMOY
LECTURA Acrilico y acuarela
MEDITERRANEO sobre papel -220 x 152
23|Pintura S, 2025|cm
Acrilico y acuarela
DJ VALLOTTON, sobre papel -220 x 152
24/|Pintura PASION GRIEGA, 2022(cm
BISILURO, UNA Acrilico y acuarela
ESTELA DE sobre papel -220 x 152
25|Pintura VERANO 4, 2023|cm
BISILURO, UNA Acrilico y acuarela
ESTELA DE sobre papel -220 x 152
26|Pintura VERANO 5, 2023|cm
Acrilico y acuarela
GLENN GOULD. sobre papel -220 x 152
27|Pintura VARIACIONES, 2025|cm
EL CORBU. Acrilico y acuarela
VISITA DE sobre papel -220 x 152
28|Pintura OBRAS, 2025(cm
Acrilico y acuarela
DELACROIX- sobre papel -152 x 110
29|Pintura ODALISCA, 2025|cm
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Acrilico y acuarela

MATISSE Y LA sobre papel -152 x 110
30|Pintura RAYA VERDE, 2025(cm
CASAS EN Acrilico y acuarela
JAPON, sobre papel 152 x 110
31|Pintura Volumen |, 2026|cm
Acrilico y acuarela
MADE IN sobre papel, 207x156
32|Pintura FARGO, 2003|cms
Acrilico y acuarela
sobre papel, 156,6 x
33|Pintura EL ATAO, 2003)209,5 cm
34|Pintura BIACS, 2006
Acrilico y acuarela
sobre papel, 150X220
35|Pintura LA BARRA, 2006|cm
Acrilico y acuarela
EL GRAN sobre papel, 150X220
36/|Pintura SUENO, 2006[cm
Acrilico y acuarela
sobre papel 111 X 76
BEAU cm
37|Pintura BRUMMELL, 2008
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Acrilico y acuarela

sobre papel
38|Pintura LAGUNA N2 14, 2008
BEEEECOEC
Lapiz de color sobre
39|Pintura PLAIN AIR, 2009(|papel 32 x 24 cm
SUMMER Acrilico y acuarela
40|Pintura VACATION, 2008|sobre papel
SUNSET
41|Pintura BOULEVART |, 2011{Monotipo 148X199 cm
Acrilico y acuarela
PLATO sobre papel -150X 200
42|Pintura COMBINADO, 2013|cm
*
Acrilico y acuarela
DE COMO TODO sobre papel 220 x 150
43(Pintura ES POSIBLE, 2014|cm
[ 1
L)
l : |_‘ SERIE BORDES Acrilico y acuarela
; ; (EL PODER DEL sobre papel 219,5 x
44|Pintura - S CENTRO 2), 2014(152 cm
“ Acrilico y acuarela
LA BIBLIOTECA sobre papel 220 x 152
45|Pintura DE KANDINSKY 2014|cm
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DEL DISENO Y

Acrilico y acuarela

LAS ARTES sobre papel 152 x
46|Pintura DECORATIVAS, 2015(219,5cm
A SANGRE FRIA I Aguafuerte y punta
47|Pintura \ 2007|seca 39x32 cm
T— —~
Z —
SERIE SANTA
MONICA Monotipo fotograbado
48|Pintura BOULEVARD, 2012|y aguatinta,108x76 cm
Linoleo
Estampado a sangre
sobre papel Somerset
410 g.
EL PAISAJE (LA 148 x 114 cm.
49|Pintura CASA BOUVET), 2022|Edicién de 6
Acrilico y acuarela
sobre papel 100 x 70
50|Pintura STEAL AWAY, 2008 cm
SERIE RECORD:
PLAY:THE
DINAH SHORE
51|Pintura SIDE, 2008|Monotipo 112x78 cm
Acrilico y acuarela
52|Pintura WIRE CHAIR, 2014|sobre papel 52 x 42 cm
Acrilico y acuarela
CONTRAPORTA sobre papel 100 x62
53|Pintura DA, 2014|cm
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Acrilico y acuarela
sobre papel 41 x

54|Pintura EL COMIENZO, 2017(53,5cm
Acrilico y acuarela
EN LA VILLA sobre papel 35 x 44.6
55|Pintura OLIMPICA, 2023|cm
Acrilico y acuarela
sobre papel, 42 x 33.5
56|Pintura RUE B, 2021|cm
u & BISILURO, Acrilico y acuarela
COLECCION 3 sobre papel, 33 x 26.8
57|Pintura TETERA, 2023|cm
Acrilico y acuarela
BISILURO, IL sobre papel 23,4 X 28,5
58|Pintura GATTOPARDO, 2023|cm
Bisiluro, Acrilico y acuarela
Coleccion sobre papel 29.4 x 23
59|Pintura Butera 2 Jinete, 2023|cm
Acrilico y acuarela
BISILURO, Ml sobre papel 27.5 x 21
60]|Pintura KLEE, 2023|cm
Acrilico y acuarela
sobre papel 43 x 35.5
61|Pintura VIAJE A HAITI, 2021)cm

0000008




Cocalizacao,
De la serie El
método; la

corriente del

confort Acrilico y acuarela
62|Pintura 2025 sobre papel 53x76 cm
La concordia,
De la serie El
método; la
corriente del
confort Acrilico y acuarela
63([Pintura 2025 sobre papel 53x76 cm
Antiguo Japon
De la serie El
método; la
corriente del
confort Acrilico y acuarela
64|Pintura 2025 sobre papel 53x76 cm
negra,
De la serie El
método; la
corriente del
confort Acrilico y acuarela
65(|Pintura 2025 sobre papel 53x76 cm
Acrilico y acuarela
sobre papel
58,5x43,5cm
66|Pintura
Acrilico y acuarela
sobre papel
50,5 x40,5cm
67|Pintura
Acrilico y acuarela
sobre papel
48 x 37cm
68|Pintura
Acrilico y acuarela
sobre papel
38,5x57 cm
69(Pintura
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DEL PODER DEL

Acrilico y acuarela

70|Pintura CENTRO, 2021|sobre papel
Acrilico y acuarela
sobre papel 38,5 x 32
71(Pintura Plain air. 2023|cm
Acrilico y acuarela
UN DIA sobre papel
CUALQUIERA. 107 X 78 cm
72|Pintura JOHN CHEEVER 2011
, Acrilico y acuarela
sobre papel 27.5 x 24
/ o
73|Pintura ' K-SWISS 2017
. .‘ Acrilico y acuarela sobre
74|Pintura YONEX 2017|papel 30 x 24 cm
75|Pintura SIN IMAGEN DIPTICO NUEVO 2026
76|Pintura SIN IMAGEN DIPTICO NUEVO 2026
En la linea del
77|Ceramica fondo 2017|Ceramica
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DE BULAWAYO
A LOS

78|Ceramica PENCALES, 2019|Ceramica 130,5 x 144,5
]
- ‘- - -
R
p - CONTEMPORAN
79|Ceramica o EO, 2019|Cerdmica 72x44x44 cm
EL DE
80|Ceramica VANGUARDIA, 2019|Ceramica 52x61x46 cm
EL
81|Ceramica PREHISTORICO, 2019|Cerdmica 60x47 cm
POST HULA
HOOP (DE
POMPEYA AL
GRUPO DE
82|Ceramica MEMPHIS) 2019|Ceramica 80x50x73 cm
SERIE. LA
FELICIDAD DE
LA VIDA
PRIVADA: LA
83|Ceramica BRUT, 2025|Cerdmica
Ceramica 29,5 x 54 x 54
84|Ceramica EL GRIEGO, 2019|cm
MUY MEMPHIS Cerdmica39x22x22
85|Ceramica Il 2019|cm
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86

Ceramica

EL ROMANTICO,

2019

Ceramica 103 x 47 x 47
cm

87

Ceramica

SERIE. LA
FELICIDAD DE
LA VIDA
PRIVADA:
ANTIGUO
EGIPTO,

2025

Ceramica

88

Ceramica

SERIE. LA
FELICIDAD DE
LA VIDA
PRIVADA: LA
BEMBA,

2025

Ceramica

89

Ceramica

Serie. La felicidad de
la vida privada: Yo
imaginaba al
hombre del
paleolitico con un
perro y un jardin de
rosas

2025

Ceramica

90

Ceramica

SERIE. LA
FELICIDAD DE
LA VIDA
PRIVADA: EL
RACIONALISMO

’

2025

Ceramica

91

Ceramica

SOUL OF
THINGS,
RETRATO 1,

2024

Ceramica 44x28x15cm

92

Ceramica

SOUL OF
THINGS,
RETRATO 2

2024

Ceramica 28x32,5x15
cm

93

Ceramica

SOUL OF
THINGS,
RETRATO 3

2024

Ceramica 40x38x10 cm

00000012




SOUL OF

i
:' THINGS, Ceramica 34,5x27,5x14
94|Ceramica RETRATO 4 2024|cm
ey, F
E ki
¥ SOUL OF
3 - THINGS, Ceramica
95|Ceramica RETRATO 5 2024|33,8x41x14cm
SOUL OF
i THINGS,
96|Ceramica = RETRATO 6 2024(Ceramica 27x31x16 cm
""lu._'__-.-.
|
% |
hﬂ SOUL OF
S THINGS,
97|Ceramica RETRATO 7 2024|Ceramica 37x25x22cm
AT
g g SOUL OF
THINGS, Ceramica 33,8x22x20
98|Ceramica b | RETRATO 8 2024|cm
I KEOPS, KEFREN ceramica ,54 x 45 x 11
99|Ceramica Y MIKERINOS, 2013|cm
.!-.. , "
i EN LA LINEA DE Ceramica 16 x 43 x 26.5
100|Ceramica FONDO, 2017|cm
En
-
- s -
101{Ceramica i IBIZA ZEN Il 2017|Ceramica, 144 x 35cm
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"Piscina" de

106|Ceramica SIN FOTO azulejos 2026
Azulejos de
Ceramica SIN FOTO artista 2026
102|Mobiliario Silla
103|Mobiliario Silla
104|Mobiliario Mesa
Varios
elementos de
mobiliario,
incluyendo
peanas, sillas,
105|Mobiliario etc.
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Anexo 2. Planos

iNDICE

LOO PLANTA BAJA DISTRIBUCION OBRAS
LO1 PLANTA 1 DISTRIBUCION OBRAS
LO2 ALZADOS A1 A2

LO3 ALZADOS A3 A4

LO4 A ALZADOS S2

LO5 ALZADOS S1

L06 AZULEJOS ALZADO ENTRADA EXPOSICION
L06.1 AZULEJOS DE ENTRADA

L06.2 AZULEJOS COLUMNA'Y FONDO
L06.2 AZULEJOS COLUMNA'Y FONDO
L06.4 AZULEJOS TAPAS MUROS TRIANGULARES 1.7y 1
L06.5 AZULEJOS REVESTIMIENTO PEANAS
L06.6 AZULEJOS TAPAMUROT 1

LO7 PLANTA BAJA CARPINTERIA

LO8 PLANTA 1 CARPINTERIA

LO9 ALZADOS A1 A2

LO10 ALZADOS A3 A4

LO11 A ALZADOS S2

L012 ALZADOS S1

LO13 BASES 3.5y 3.6

LO14 BASE 3.7

LO15 BASES 4.3y 4.7

L016 BASES 4.1y 4.5

L017 BASES 4.2y 4.6

LO18 BASES 4.4y 4.8

LO19 PLATAFORMA 3.1

LO20 PLATAFORMA 3.2

LO21 PLATAFORMA 3.3

L022 PLATAFORMA TAPA 3.4

L022.1 PLATAFORMA S3.4 SUELO 3
LO23 PEANAS

L024 CARTELAS

L025 PISCINA CERAMICAS 2.0
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MONTAJE DE AZULEJOS OBRA DE ARTISTA

|| LATERALES INTERNOS | |
DEL DINTEL

et
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3.95

4
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MURO DE ENTRADA REVESTIR CON AZULEJOS DE 15X15 cms, GROSOR 5 mm

AY B FRONTAL MURO IZQUIERDO ¥ DERECHO DEL DINTEL 676 UDS X 2 = 1.352 UDS

MONTAJE DE AZULEJOS OBRA DE ARTISTA

26

3.95

12.61

250 UDS DE 15X15

D _PARTE SUPERIOR MUROS Y DINTEL

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

0.485

0.302

F y G LATERALES DINTEL

0.485 0.485

L]

75 UDS de 15x15) | 75 UDS de 15x15

4.02 3.66 3.66

Ay B FRONTAL MURO IZQUIERDO Y DERECHO DEL DINTEL
676 UDS X 2 =1.352 UDS

C PARTE FRONTAL DEL DINTEL
62 UDS DE 15X15

D PARTE SUPERIOR MUROS Y DINTEL
250 UDs DE 15X15

E PARTE INTERIOR DINTEL
93 UDS DE 15X15

F y G LATERALES DINTEL
150 UDS de 15x15

TOTAL 1.730 UDS + 3% POR DANADOS (52)

TOTAL 1.782 UDS

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontal y
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco. Necesario cortadora de diamante
para azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y
retirada de material.

Emplastecidos y pintado de los dos muros
que quedaran al desmontaje.

Restos introducir en sus respectivas cajas.

93 UDS DE 15X15

4.7

E PARTE INTERIOR DINTEL

62 UDS DE 15X15

4.7

C_PARTE FRONTAL

L06.1




COLUMNA PLANTA BAJA

REVESTIMIENTO DE COLUMNA  TOTAL 168 uds de 15X15 cms y 84 de 7x15 cms. TOTAL 210 uds

0.375

4.02 =

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

0.365

0.85

3.02 medida hueco

2.89 azulejos

MURAL FONDO SALA

TOTAL 78 uds de 15X15 cms. TOTAL 78 uds

2.25 medida hueco

2.13 azulejos

MONTAJE DE AZULEJOS OBRA DE ARTISTA

Il EEEEEEEEEEEE

19

TOTAL 288 uds

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontaly
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco. Necesario cortadora de diamante
para azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y
retirada de material.

Emplastecidos y pintado de columna y pafio
de pared.

L06.2



13—
I:' 200 UDS DE 15X15 14

<] 44UDS DE 15X7,5 3.34DM

4 1 UD DE 15X15X15

GROSOR AZULEJOS 5§ mm

15

22

HEEEEEEEEEE

B1

110 UDS DE 15X15

3.34 DM

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXP()_SICK')N MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

B1

0.77 DM

MONTAJE DE AZULEJOS INDUSTRIALES

3.34 DM

A+B1= TOTALES 300 UDS DE 15X15 cms. 8 m2

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontal y
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco.

MNecesario cortadora de diamante para
azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y

retirada de material.
Restos introducir en sus respectivas cajas.

BASES TRIANGULARES

L06.3



1.7

HEEEEEEEE

23

3.50

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXP()_SIClGN MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

3.50

3.50

MONTAJE DE AZULEJOS INDUSTRIALES

1.7y 1.8 TOTALES AZULEJOS 500 UDS DE 15X15 cms. 10.5 m2

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontal y
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco.

Mecesario cortadora de diamante para
azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y

retirada de material.
Restos introducir en sus respectivas cajas.

TAPAS MUROS TRIANGULARES AZULEJOS 1.7y 1.8

L06.4



PEANAS REVESTIR CON AZULEJOS DE 15X15 cms, GROSOR 5 mm

3.10

048

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

3.8

048

048

+

MONTAJE DE AZULEJOS INDUSTRIALES

3.9

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontal y
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco.

Necesario cortadora de diamante para
azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y

retirada de matenial.
Restos introducir en sus respectivas cajas.

PEANAS 38,39y3.10

L06.5
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1.6

J

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPQSICI@N MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

MONTAJE DE AZULEJOS INDUSTRIALES

1.6 TOTALES AZULEJOS 208 UDS DE 15X15 cms. 4.5 m2

Alicatar con azulejos 15x15 cms frontal y
dintel de muro de entrada a la exposicion,
juntas de 2 a 3 mm fijados con adhesivo de
montaje y posteriormente lechada color
blanco. Necesario cortadora de diamante
para azulejos.

Al finalizar la exposicion desmontaje y
retirada de material.

Restos introducir en sus respectivas cajas.

TAPAS MUROS TRIANGULARES AZULEJOS 1.6

L06.6
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S1  Ss2

s1 52

2,90

s2

4,02

3.00

SALAS hL'CALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKILEAL LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026
DISENO MUSEDGRAFICO CARLCS CLARES
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BALAS ALPALE 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2025
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

oig

a8

Remelide cn su parte
inferior 10 mm

144

38

nig

BASES TRIANGULARES 3.5y 3.6

Construccidan en DM de 18 mm ignifuge con das trabesanos internce v

remetide en su parte inferior 10 mm
2 uds

Carpinteria: BASES 3.5, 3.6

LO13



R/0.36

3.7

R/0.36

BALAS ALPALE 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2025
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

AL

1.50

Remetida en su parte
inferiar 10 mm

BASE 3.7

Construccien en DM de 1B mm ignifugo can dos trabesafos internos y

remetido en su parte inferier 10 mm
1 ud

Carpinteria: BASES 3.7

LO14



0.09‘ _‘I—\—

BASES 43y 47

Construccién de bases an DM de 10 mm ignifuga, corramicnios con lapas
¥ laferales.

2 uds

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA GORRIENTE DEL GONFORT 2025 P
DISERO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES Carpinteria: BASES 4.3, 4.7 LO15



BALAS AL[CALE 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2025
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

41y45

Consfruccién de bascs an DM de 10 mm ignlfugo v tablere flexible en be
latcrares ajustados a coalumnas, cerramicntes con tapas .

2 uds

B515

Carpinteria: BASES 4.1, 4.5

LO1&



BALAS AL[CALE 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2025
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

42y4e
Construccién de bases an DM de 10 mm ignifugo y tableres en e

latcrares ajustados a columnas, cerramicntes con tapas inferior y superior .

2 uds

0515

Carpinteria: BASES 4.2, 4.6

LO17
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BALAS ALYCALQ 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2025
DISENO MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES

44y48
Construccién de bases an DM de 10 mm ignifugo y tableres en e

latcrares ajustados a columnas, cerramicntes con tapas inferior y superior .

2 uds

0515

Carpinteria: BASES 4.4, 4.8

LO18



Unidn de bastidores
en inglete en los
tres angulos

Bascs y puntal
suElD

Plataforma triangular 3.1

IMPORTANTE
SE TIENE QUE DEJAR EL PROPIO COLOR DEL DM SIM PINTAR, SIN
MARCAS _ETC.

Canstruccion friangular en DM de 22 mm ignifugo:

Realizacion de bastidores de sustentacion canformadas come liston por 3 cartes de DM
de 22 mm, medidas listdn 70 mm x 66 mm, encelados y cortes limpios.

Los 66 mm vistos lateralmente.

El bastidor ge realizard cen dos cores de 22 mm + une de 22 mm de la propia tapa
haciendo un total de &5 mm.
Las esquinas realizar |os cartes en sus respectivos angulos.

El bastidar sc realizard con dos cores de 22 mm + une de 22 mm de la propia forma
del suele haciendo un total de 686 mm.
Las esquinas realizar los cores en sus respectivos angules.

Las bastidares infericres se unirdn entre si par listdn con las misrmas
caracteristicas de Ips canformadas: 70«66 mm v une o das puntales para
sustantar la tapa.

Medidas generales
3.34x3.34x3.34 altura 0.47
1ud

3.34
F0 mm
66 mm = Tapa
mm
0.47
— Z2mm
v 8mmE T 2 Sien

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
EXPOSICION MIKI LEAL. LA GORRIENTE DEL CONFORT 2026 LO19
DISEND MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES Carpinteria Plataformas 3.1



Plataforma triangu lar 3.2

Unién de bastidores
en inglete en los

fres angulos
IMPORTANTE
SE TIENE QUE DEJAR EL PROPIO COLOR DEL DM SIN PINTAR, SIN
MARCAS...ETC.
Construccion triangular y tapa en uno de los lados en DM de 22 mm ignifugo:
F izacién de bastidores de ién conformados como liston por 3 cortes de DM
de 22 mm, medidas listén 70 mm x 66 mm, encoladeos y cortes limpios.
Los 66 mm vistos lateralmente
El bastidor se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm de la propia tapa
haciendo un total de 66 mm.
Las esquinas realizar los cortes en sus respectivos angulos.
El bastidor se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm de |a propia forma
del suelo haciendo un total de 66 mm.
Las esquinas realizar los cortes en sus respectives angulos.
Los bastidores inferiores se unirdn enfre si por listdén con las mismas caracteristicas
de los conformados: 70x66 mm y uno o dos puntales para sustentar tapa.
En uno de los laterales cerramiento/tapa en DM de 22 mm ignifugo para alicatar,
azulejos,
Medidas 3.34x0.76
1ud
Medidas generales
dx3. 34x3.34 77
3.34x3 34x3.34 altura 0 334 334
1ud
TAPA
3.34

Tapa frontal
plataforma .76
Azulejos
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Bastidor circular suelo y
purtal de sustentacidn de

SUELO

Platafarma circular 3.3

SE TIENE QUE DEJAR EL FROFIO COLOR DEL DM SIN PINTAR, SIN

Plataforma circudlar an DM de 22 mm ignlifuga:
Realizacién de bastider circular de sustentacian estara cenformade come listen por 3

la tapa
TAFA
RM.E7
Purntales del bastidar
tapa’sucle
IMPORTANTE
_?ﬂm
TAPA womE - fE - MARCAS..ETC.
| | | B | T | g | e |
SUELO semm= T B N

BALAS AL[CALE 31 COMUNIDD DE MADRID
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cartes da DM de 22 mm, medidas listdn 70 mm x 66 mm, encolados y cortes limpios.
Las 66 mm vistos lateralmente.

El bastidor circular tapa se realizara can dos cartes de 22 mm + una de 22 mmde la
prapia tapa haciende un tatal de 66 mm.

El hastidor circular suelo s2 realizard con dos cortes de 22 mm + una de 22 mm de la
prapia farma haciendo un tatal de BB mm.

Los bastidores inforiores g unirdn entre si por listdn con lag mismas
caracteristicas de bs conformados: 700585 mm y uno o dos puntales para
sustentar la tapa.

Medidas generales

Didmetra 3.34, altura 0.31
1 ud

Carpinteria Plataformas 3.3
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TAPA

SUELO

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
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1.95

| =~

|

Plataforma 3.4

IMPORTANTE
SE TIENE QUE DEJAR EL PROPIO COLOR DEL DM SIN PINTAR, SIN
MARCAS...ETC.

Plataforma en DM debastidor circular 22 mm ignifugo:

La realizacion del bastidor estara conformado como liston por 3 cortes de DM de 22
mm, medidas istén 70 mm x 66 mm, encolados y cortes limpios.

Los 86 mm vistos lateralmente.

El bastidor tapa se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm de la propia
tapa haciendo un total de 68 mm.

El bastidor suelo se realizara con dos cortes de 22 mm + uno de 22 mm de la propia
forma haciendo un total de 68 mm.

Los bastidores inferiores se uniran entre si por listdn con las mismas
caracteristicas de los conformados: 70x66 mm y uno o dos puntales para
sustentar la tapa.

Medid le
b el PLATAFORMA 3.4 TAPA

1ud

0.77
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Baslidar suele y punisles
da sustentacién de la tapa
de TOREE mm

SUELD

077

7.50 Plataforma 3.4 Suelo

IMPORTANTE

SE TIENE QUE DEJAR EL PROPIO COLOR DEL DM SIN PINTAR, 3IN
MARCAS._ETC.

Platafarma an DM de 22 mm ignifuge:

La realizacian de hastider de sustentacidn estarda confarmade como listen per 3 cores
de DM de 22 mm, medidas listdn 70 mm x 66 mm, cncolades y cortes impios.

Les 65 mm vistes lateralmente.

El baslidar suslo se realizara con das cortes de 22 mm + uno de 22 mm de |a prapia
forrma hacicndo un total de 66 mm.

Les baglidores infericres se uniran entre si por listdn con lag misrmas
caracteristicas de Ips canfermadas: TOxBB mm v une o das puntales para
sustentar a tapa.

Medidas generales

o 1,137 S0 ROFT
BALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID 1ud

EXPOSICION MIKI LEAL. LA CORRIENTE DEL GONFORT 2025
DISEND MUSEOGRAFICO CARLOS CLARES PLATAFORMA 3.4 SUELO L0221



1ud

SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID

Remetia Imerlar 10 mm

EXPOSICKIN MIKI LEAL. L& CORRIENTE DEL COMFORT 2026

DISERO MUSEGGRAFICO CARLOS CLARES

3.8

1 ud

B

FPEANAS
Construccién de bases an DM de 10 mm ignifuga, corramicnios con tapas

¥ laferales. Remetide en su parte inferior 10 mem.

%

3.9

PEANAS 38,3.9,3.10y3.11
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Dm 5 mm de grosor.
Biselado por los cuatro lados Trasera
458,

s
n
)

1,5 mm

n
3
E

EXPOSICION MK LEAL. LA CORRIENTE DEL CONFORT 2026

DISERC MUSEQCGRAFICO CARLOS CLARES

17 cms

CARTELAS
85 uds

+ 5 uds extra
(total 90 uds)

CARTELAS

Cartelas en Dm de 5 mm de grosr. Biseladas en los cuatro lados.
Posteriarmente pintar del NCS correspondiente e imprimir texto.
85 uds +5udsextra

Carpinteria Cartelas

12 cms
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2.0 PLATAFORMA PARA INSTALAR 45 PIEZAS DE CERAMICA DE 45X45 cms GROSOR 23 mm.
Montaje posicionarlas

0. 16frenisar
medida
Ir.erram_ienm hasiza, cerramierts hasta
Bcorni=a 2 la cornisa
5 5
o8
1
1.81
2.0
2 i
T
[
3 Arrioztrar listan
de 70x30 mm a pared -
a 030 0.30 {medir)
|o.os
2.008 o.43 208
Muro ¥ techo exstente. 1. Elevar muro existente con su tapa 0.21x0.15 donde alojar bastideres. Medidas genarales 8.62x0.16 altura 0.21
2. Los bastidores de pino ignifugadas de 70x30 mm ytapa en Dmignifuge de 10 mm. Al pesicionarles sabre mura y iston remeter 23 mm para
posicienar y enrasar las alturas de las cerdmicas.
3. Arriostrar a muro listdn de 70x30 mm para sustentar bastidores.
4. En caso que el grosor de las ceramicas fuese 20 mm, colocar D de 3 mm ignifugo para alzar al limite del ruro.
5. Cerrar en Dm ignifugo hasta la comisa en los dos lades de 12 plataforma.
SALAS ALCALA 31 COMUNIDD DE MADRID
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Carpinteria Plataforma piscina. 2.0
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