rer: [

Secretaria General Técnica
CONSEJERIA DE EDUCACION,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

******* Este documento se ha obtenido directamente del
original, que contenia todas las firmas auténticas, y
se han ocultado los datos personales y los cddigos

Comunidad ., ..
de Madrid que permitian acceder al original.

EXP.: A/ISER-017546/2026

MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA DEL PRECIO DEL CONTRATO DENOMINADO:
“SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, DESTRUCCION DE PAPEL Y
DOCUMENTACION CONFIDENCIAL Y RECICLAJE EN DISTINTAS SEDES ADSCRITAS
A LA CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID”

En aplicacion del articulo 145.3 g) de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
publico, el contrato de referencia se adjudicara teniendo en cuenta, como unico factor
determinante, el precio, al estar perfectamente definidas las prestaciones a ejecutar, sin que
sea posible variar los plazos ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.

Para la determinacion del precio del contrato se ha tenido en cuenta el importe de licitacion
del contrato vigente, asi como el porcentaje de baja ofertado por la empresa adjudicataria del
contrato vigente.

En la licitacion del contrato vigente, n°® de expediente A/SER-016218/2022, las sedes objeto
del contrato eran las siguientes:

e C/ Alcala, 30-32
e (C/ Santa Hortensia, 30
e C/ODonnell, 12

Con motivo de la creacion de la Divisién de Prevencion de Riesgos Laborales, dependiente
de la Direccién General de Recursos Humanos de la Viceconsejeria de Organizacion y Politica
Educativa, se considero la idoneidad de ubicar la citada unidad en el inmueble de ¢/ Albasanz,
16, adscrito a la Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades. Por ello, con el fin de
incorporar esta sede al objeto del contrato, se tramit6 la modificacién del contrato vigente, n°
de expediente A/SER-016218/2022C01-MOO01. Mediante Orden 0166/2026, se aprobo la
modificacion del contrato vigente, por un periodo de 9 meses, desde el 1 de febrero de 2026
al 31 de octubre de 2026, fecha esta ultima en la que finaliza el contrato, por un importe de
608,31 £€.

Para determinar el importe de la modificacién del contrato, se tuvo en cuenta el calculo del
presupuesto base de licitacion del contrato. En este calculo, tanto para la licitacion del
contrato, como para la modificacién, se consideré el nimero de contenedores de cada una de
las sedes, la frecuencia de recogida de estos contenedores, asi como el nUmero de meses en
los que estarian vigente, tanto el contrato como la modificacion.
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En consecuencia, en primer lugar, con el fin de determinar el importe de licitacion del contrato
a licitar, a continuacion, se indica tanto la distribucién de los contenedores destinados a la
recogida de dicha documentacién confidencial en las distintas sedes objeto del contrato, una
vez incorporada la sede de ¢/ Albasanz n® 17, asi como la frecuencia de recogida de estos
contenedores:

SEDE N° CONTENEDORES | FRECUENCIA
C/ Alcala, 30-32 6 Quincenal
C/ Santa Hortensia, 30 6 Quincenal
C/ O’'Donnell, 12 1 Quincenal
C/ Albasanz, 16 2 Bimensual

Con el fin de determinar el importe del presupuesto base de licitacién del contrato a licitar, tal
como se hizo para el contrato vigente, asi como para el anterior al vigente, hay que sefalar
que, la facturacion en este tipo de servicios viene determinada por dos conceptos:

1.- La logistica del desplazamiento a las sedes para efectuar la recogida del papel (recogida
y transporte)

2.- La gestion en si del contenido de cada uno de los contenedores (destruccion y reciclaje).

Lo indicado anteriormente es de gran importancia de cara a la determinacion del precio del
contrato, dado que el principal coste del servicio es el concepto “desplazamiento”, siendo
secundario el coste de gestidén del papel.

Para la determinacion del presupuesto de licitacion del contrato vigente (n° de exp. A/SER-
016218/2022), asi como el anterior al vigente (n° de exp. A/SER-015639/2018), se tuvieron
en cuenta los costes reales, ajustados, por lo tanto, a los precios de mercado, ya que se
adjudicaron mediante contratos menores para la prestacion de este mismo servicio, los cuales
se tomaron como referencia para la determinacion del importe de licitacién de estos dos
ultimos contratos adjudicados mediante procedimiento abierto.

En consecuencia, en la licitacion de estos dos contratos licitados por procedimiento abierto,
se considerd que, debido a que los costes por gestion de cada contenedor son superiores en
inmuebles pequefios que, en inmuebles grandes, ya que el desplazamiento es el mismo vy,
una vez en el inmueble, resulta menos costoso gestionar un numero mayor de contenedores
en una misma sede, se estimé que el coste de la recogida en los inmuebles que disponen de
6 contenedores era de 106,00 euros mensuales, y en los inmuebles que disponian de 1
contenedor el coste era de 61,00 euros mensuales.
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Hay que indicar que, en la modificacién efectuada para incorporar la sede de c/Albasanz n°
16, el coste calculado por la recogida de dos contenedores en esta sede, se hizo en base en
lo indicado anteriormente, en cuanto a que, en la licitacién de los contratos vigente y el anterior
al vigente no estaba recogida la circunstancia de que el numero de contenedores fueran mas
de 1 y menos de 6, por lo que el coste de la recogida de los contenedores para esta nueva
sede incorporada al objeto del contrato se hizo en base a la recogida de un solo contenedor
con una periodicidad mensual.

Con el fin de adaptar los costes reales al numero de contenedores que se recogen en cada
sede, asi como a la periodicidad de recogida, ante posibles modificaciones que se pudieran
efectuar con el fin de aumentar o disminuir el numero de contenedores en funcién de las
necesidades reales en cada una de las sedes objeto del contrato, o en el caso de que se
incorporara alguna nueva sede a este objeto del contrato, se ha efectuado un nuevo calculo
del presupuesto de licitacién en base a los importes indicados anteriormente para las sedes
con 6 contenedores y las que disponen de un solo contenedor o dos contenedores.

Asi mismo, hay que sefalar, que, en cuento a la frecuencia de la recogida de los
contenedores, no hay ninguna variacién con respecto a las sedes objeto del contrato que se
licitaron inicialmente, sin embargo, con respecto a la sede de la ¢/ Albasanz n° 17, objeto de
la modificacion indicada, se ha modificado con respecto a la frecuencia que se indicd en esta
modificacién tramitada, pasando de ser mensual, a bimensual

Asi pues, la estimacion de coste por sedes para una anualidad, resultado de aplicar lo
anteriormente mencionado, seria la siguiente:

COSTE ANUAL DEL SERVICIO

IMPORTE N° N°
SEDE MENSUAL | MESES | CONTENEDORES TOTAL
C/ Alcala, 30-32 61,00 € 12 6 1.272,00 €
C/ Sta. Hortensia, 30 61,00 € 12 6 1.272,00 €
C/ O’'Donnell, 12 61,00 € 12 1 732,00 €
C/ Albasanz, 16 61,00 € 6 2 420,00 €
Costes del contrato por anualidad: 3.696,00 €

Por lo tanto, el célculo efectuado ha sido el siguiente:

- En las sedes de c/ Alcala, 30-32 y ¢/ Sta. Hortensia, 30, al importe mensual
(desplazamiento mas la recogida de 1 contenedor) se la ha sumado el importe de la
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recogida de 5 contenedores; es decir, 61,00 euros mas 9 euros por contenedor serian
45,00 euros. El importe resultante se ha multiplicado por los 12 meses de recogida.

- Enla sede de ¢/ O’'Donnell, 12, al importe mensual de desplazamiento mas recogida
de 1 contenedor, se ha multiplicado por 12 meses.

- En la sede de ¢/ Albasanz, 16, al importe mensual de desplazamiento mas recogida
de 1 contenedor, se le ha sumado el importe de la recogida de 1 contenedor; es decir,
61,00 euros mas 9 euros. El importe resultante se ha multiplicado por 6 meses de
recogida.

En consecuencia, el coste del contrato de servicio de recogida, transporte, destruccion de
papel y documentacién confidencial y reciclaje de las distintas sedes adscritas a la Consejeria
de Educacién, Ciencia y Universidades para los 24 meses de ejecucién del contrato, desde el
1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028 asciende a:

IMPORTES CONTRATO (01/11/2022 A 31/10/2024)

Servicio de recogida, transporte, destruccion de papel vy
documentacién confidencial y reciclaje en distintas sedes de la 7.392,00 €
Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades
7% Beneficio industrial 517,44 €
BASE IMPONIBLE PRECIO DEL CONTRATO 7.909,44 €
10% IVA 790,94 €

TOTAL, PRECIO LICITACION (IVA INCLUIDO): 8.700,38 €

La distribucion del presupuesto de licitacidon del contrato por anualidades, una vez efectuado
el reajuste de anualidades por el que las mensualidades de diciembre de 2026 y 2027 se
imputan a las anualidades de 2027 y 2028 respectivamente, quedaria de la siguiente manera:

ANUALIDAD PERIODO IMPORTE
2026 01/11/2026 — 30/11/2026 362,52 €
2027 01/12/2026 — 30/11/2027 4.350,19 €
2028 01/12/2027 — 30/10/2028 3.987,67 €

TOTAL IMPORTE LICITACION: 8.700,38 €
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El presupuesto de licitacion del contrato de referencia asciende a 8.700,38 €, IVA incluido,
imputandose dicho gasto al subconcepto 22709 “Otros trabajos con el exterior” del
programa 321M (Centro Gestor 150010000) del vigente presupuesto de gastos de la
Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades.

Asimismo, en virtud de lo establecido en el articulo 159.4 d), los licitadores presentaran su
oferta en un Unico sobre, al no contemplarse en este procedimiento criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,
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Joaquin Rubio Agenjo




		2026-06-25T12:03:36+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




