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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Cldusula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA MEJORA DE
LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA,
GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA
CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL.

1.- Definicion del objeto del contrato:

Con fecha 18 de diciembre de 2025 se emite RESOLUCION del Director General de
Inversiones y Desarrollo Local, por la que se aprueba la inclusion en el Programa de Inversion
Regional de la Comunidad de Madrid, para el periodo 2022-2026, de la actuacion
supramunicipal denominada “MEJORA DE LA ACCESBILIDAD Y CONEXION DE LOS
MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA, GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL
ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA Y LA
CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL", debido a lo cual, es necesario
acometer la contratacién de los servicios para la Redaccién del PROYECTO de Ejecucion.

El objeto de este contrato es la realizacion de los trabajos de REDACCION DEL PROYECTO
DE EJECUCION “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE
ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA, GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA
CICLOPEATONAL", incluida como Actuacién Supramunicipal en el PIR 2022-2026.

El objeto, alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecucion del contrato se desarrollan
con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Situacion: El dmbito del Proyecto de Ejecuciéon se ubica en la Calle Santa Emilia, en la
confluencia de los Términos Municipales de Alpedrete, Collado Villaloa y Guadarrama, asi
como su conexién con el Término Municipal de Galapagar conectando con este a través
de una pasarela ciclo peatonal por encima del rio Guadarrama. Lo que mejorard asi mismo
la interconectividad ciclista y peatonal de los habitantes de El Escorial con la zona de Los
Negrales, que se reparte entre los municipios anteriormente mencionados de la Comunidad
de Madrid.

Division en lotes: No procede. El objeto del contrato no permite la division en lotes ya que el
proyecto se concibe como una Unica prestaciéon indivisible, siendo inviable su separacién
ya que, si se dividiera, dificultaria la correcta ejecuciéon del objeto del contrato desde el
punto de vista técnico (articulo 99.3. b) de la LCSP).
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Codigo CPV:
e 71242000-6 Elaboracién de proyectosy disenos, presupuestos.
2.- Organo contratante:
» Serd organo de contratacion el Consejo de Administracién de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., (en adelante PLANIFICA MADRID) vy, en su caso, el

Consejero Delegado de dicha entidad.

> La Unidad encargada delseguimientoy ejecucién del contrato serd el Area de Programa
de Inversion Regional de PLANIFICA MADRID.

3.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara:

Tipo de presupuesto: Méximo determinado.

Costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su determinacion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, el presupuesto base supone
el limite mdximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacién, incluido el IVA.

El presupuesto base de licitacion para los servicios objeto de contratacién asciende a la
canfidad total de NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
UN CENTIMOS (90.694,81 €):

BASE IMPONIBLE .....ccoooeeeeeeee oo eeeeeeeeeeeeseeeeeeeeese e 74.954,39 €
IVA (219) coreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s eeeseeeesessessensee e 15.740,42 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ........oooooooooeeeeeeeeeeeeee 90.694,81 €

Desde la liberacion de los honorarios que perciben los profesionales del sector, la
remuneraciéon de sus frabajos queda sujeta al libre acuerdo entre las partes. Asi mismo, con
la entrada en vigor de la Ley Omnibus (Ley 25/2009), los baremos de honorarios profesionales
publicados por los Colegios Profesionales son meramente orientativos y no de obligada
aplicacién.

No obstante, el drgano promotor toma como referencia estos baremos, ya que es prdctica
reconocida en el sector y ufilizada por los mismos colegios oficiales que gestionan la
actividad de estos profesionales.

La razén de su utilizacion se justifica en la necesidad de calcular un importe, de la forma
mds objetiva posible, que sirva de referencia al procedimiento de licitaciéon que se lleva a
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cabo para la contratacion de los servicios, teniendo en cuenta que, ademds, en dichos
baremos estdn incluidos factores como el grado de trabagjo, la capacitacion, los
conocimientos, la dedicacion y los costes necesarios para el correcto desarrollo del
encargo.

Los honorarios se calculan en base al Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.) estimado
de la Obra a proyectar. La estimacion presupuestaria se ha realizado utilizando como base
la aplicaciéon del “método de determinacidn de los costes de referencia de la edificacion
en municipios de la Comunidad de Madrid”, resultando un Presupuesto de Ejecucién
Material (PEM) estimado de las obras a acometer inicialmente estimado en 1.574.672,03 €,
es decir:

> Presupuesto de Ejecucion Material Obra (P.E.M.) estimado: 1.574.672,03 €
» Honorarios de Redaccion de Proyecto: 1.574.672,03€ x 4,76% = 74.954,39 € (IVA no
incluido).

Asi pues, el presupuesto base de licitacion del contrato de servicios a celebrar asciende a
la cantidad de 90.694,81 €, con el siguiente desglose:

Base imponible: 74.954,39 €
IVA (21%): 15.740,42 €
Presupuesto Base de Licitacion: 90.694,81 €

El cdlculo incluye el coste del personal, de la totalidad de los equipos y de los trabajos
necesarios para prestar los servicios objeto del presente contrato, descritos en el Pliego de
Prescripciones técnicas. El adjudicatario no aumentard el precio por razén de la mano de
obra, el equipamiento o los suministros o servicios de cualquier naturaleza que fuesen
necesarios para la ejecucion del contrato, el tiempo empleado para la solucidon de las
incidencias, ni aun por frabagjos imprevistos que sean necesarios para la ejecucion del
objeto del Conftrato, niporrazén de la variacion del IPC y de cualquier otra variable. Costes
directos, indirectos y ofros eventuales gastos incluidos.

Sistema de determinaciéon del presupuesto: El presupuesto se ha determinado a tanto
alzado, referido a la totalidad de los trabagjos objeto de la prestacion, conforme a lo
dispuesto en los articulos 309 de la LCSP y 197 del RGLCAP.

Crédito en el que se ampara: Para atender las obligaciones econdmicas que se deriven de
la ejecucién de la actuacion supramunicipal en el ejercicio 2025 vy siguientes, se dotard
crédito suficiente en el Programa 942N Subconcepto 62905, y se hard con cargo al fondo
de reserva regulado en articulo 11 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre de Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversiones Regional de la Comunidad
de Madrid para el periodo 2022-2026.
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Valor estimado del contrato: 74.954,39 €. Conforme a lo establecido en el articulo 101 de
la LCSP se ha tomado como referencia el presupuesto del contrato, IVA excluido, y se ha
tenido en cuenta que se NO se contempla la posibilidad de prérroga y, que NO se
permiten modificaciones.

Cualquier servicio que no se haya indicado en el presente pliego, ni en la oferta
econdmica del licitador que resulte adjudicataria pero que sea necesario para la correcta
ejecucion de los anteriores servicios, se entenderd incluido en la oferta econdmica
presentada.

4.- Contrato sujeto aregulacion armonizada: NO.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional:

Conforme a lo dispuesto en el articulo 77.1 b) de la LCSP, para este contrato no se exige
clasificacién del contratista. En consecuencia, las empresas licitadoras deberdn acreditar
su solvencia mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos especificos de solvencia,
qgue deberdn de concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el

momento de firma del contrato:

5.1. Solvencia econdmica y financiera:

Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente (art.87.1 b) de la LCSP):

Criterio _de seleccién: El importe del seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales serd igual o superior a 1.000.000,00 €.

Acreditacion documental: Se acreditard, mediante la presentacién del certificado
expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos asegurados vy, la fecha
de vencimiento del seguro y, mediante el compromiso vinculante de suscripcion, prorroga
o renovacién del seguro, en los casos en los que el periodo de vigencia de dicho seguro
no cubra todo el tiempo de ejecucién del contrato.

5.2. Solvencia técnica y profesional:

Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como mdaximo los Ultimos
TRES aios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de
los mismos (art. 90.1 a) de la LCSP).

Criterio de seleccién: la suma de los importes P.E.M. (presupuesto de ejecucion material)
de las obras para las que se realizaron los SERVICIOS de igual o similar naturaleza que los
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que constituyen el objeto del contrato, en el aho de mayor ejecucion de los Ultimos TRES
(3) anos no podrd ser inferior al cincuenta (50) por ciento del P.E.M. de la obra para la que
se licitan los servicios, es decir: 787.336,02 €.

La correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constfituyen
el objeto del contrato podrd acreditarse por la igualdad del respectivo cédigo CPV.

Acreditacion _documental: Mediante Declaracion responsable con la relacién de los
principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de los TRES (3) Gltimos anos, en la que se indique el importe
P.E.M. de la obra para la que se realizd el servicio, la fecha y el destinatario, publico o
privado de los mismos, junto con los certificados de buena ejecucion que acrediten el
cumplimiento del criterio de seleccion, en donde se indicard los importes P.E.M. de las
obras para las que se redalizaron los servicios, la fecha y lugar de ejecucion de las obras,
acreditando si se llevaron a buen término. Estos certificados deberdn ser expedidos o
visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del empresario
acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
redlizacion de la prestacion; en su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

En las UTE se acumulardn los trabagjos realizados por cada una de sus empresas
componentes. Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en
asociacién con otra u otras empresas en UTE, se valorardn dichos trabajos aplicando al
presupuesto de cada frabagjo el porcentaje que la respectiva empresa tuviera en la UTE.
Deberd aportarse copia de la escritura de constitucién de la citada Unidn Temporal de
Empresas.

En el caso de gue una entidad licitadora, de acuerdo con el articulo 75 de la LCSP,
acredite la solvencia econdmica y financiera o técnica o profesional requerida,
basdndose en la solvencia y medios de otra entidad, deberd demostrar que durante toda
la ejecucion del contrato dispondrd efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad
a la gue recurra no esté incursa en una prohibicidén de contratar.

Si se fratase de una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aguella que tenga
una antigledad inferior a CINCO anos, su solvencia técnica se acreditard por la
contemplada en el articulo 90.1.b) de la LCSP, esto es con una declaracion responsable
sobre el personal adscrito al contrato en la que indique que, para la ejecucion del
contrato, contard con el equipo técnico de trabajo requerido en el presente pliego.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera ofros
licitadores si se considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se les
requerird la aportacion de los concretos documentos a que se refiere este apartado.
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5.3. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales:

Procede:Si.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Con independencia de los criterios de solvencia, el licitador deberd aportar un
compromiso de adscripcidn de medios personales y materiales suficientes para la
ejecucion del contfrato, con indicacion de la cualificacion y experiencia profesional del
personal que se adscribe.

Los licitadores deberdn acreditar la disponibilidad efectiva, durante toda la vigencia del
contrato, del personal suficiente para la ejecucion del mismo, el cual contard con la
cudlificacién necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos.

Este compromiso implica, cuando sea necesario por baja laboral, jubilacién, etc., la
sustitucion inmediata del personal adscrito a la ejecucion del contrato del personal
inicialmente adscrito. La sustitucion se llevard a cabo con personal que redna los mismos
requisitos técnicos y/o profesionales ofertados en la licitacién respecto al personal a
sustituir.

El licitador se deberd comprometer a adscribir al contrato, mediante la declaracién del
Anexo lll del presente pliego, los siguientes medios personales y materiales considerados
minimos; y, en caso de no formar parte de la plantila de la empresa, se adjuntard
compromiso firmado del técnico de ponerse a plena disposiciéon del licitador para la
ejecucidn del contrato que se licita.

Medios personales: Un equipo facultativo que deberd incorporar, al menos, los siguientes
técnicos habilitados profesionalmente para la realizacién de los trabajos requeridos:

- Un Técnico superior con titulacién habilitante (pudiendo la misma ser Master o Grado
indistintamente) como Redactor/Director del PROYECTO de Ejecucion, habilitado
profesionalmente, con una experiencia minima de cinco (5) anos en Redaccion de
proyectos, que tendrd la obligacion de realizar las funciones descritas posteriormente.

Dicho Titulado Superior coordinard los trabajos del equipo y serd el interlocutor
principal ante PLANIFICA MADRID.

- Un Ingeniero de Montes (Master), Forestal (Grado) o similar, como colaborador en el
PROYECTO de Ejecucién, habilitado profesionalmente, con una experiencia minima de
cinco (5) anos en redaccién de Proyectos y/o Ejecucion de obras de cardcter urbano,
infegrador o paisgjistico, tales como creaciéon o remodelaciéon de Parques urbanos,
urbanizacién de calles, remodelacion de entornos naturales, etfc.
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Dicho Ingeniero serd responsable de colaborar en el diseno estético y de la integraciéon
paisgjistica del proyecto con el entorno, especialmente una vez que las obras
abandonan el casco urbano y se adentran en la Canada Real Segoviana y las
inmediaciones del Rio Guadarrama.

- Un Ingeniero (Master o Grado) con experiencia en la realizacion de Estudios
Hidrologicos referidos al control, dimensionamiento y diseio de infraestructuras
disefnadas para su interaccion con Cauces Fluviales, Arroyos, Torrentes o cualquier otro
tipo de elemento NATURAL del paisaje (*), como colaborador en el Proyecto de
Ejecucion, habilitado profesionalmente, con una experiencia minima de cinco (5)
Estudios Hidrolégicos realizados.

(*) No se considerardn los estudios o proyectos correspondientes a redes de
saneamiento o, redes de abastecimiento de aguas o, redes de riego.

Dicho Ingeniero serd responsable de los trabajos referidos al control, justificacion, y
correcto dimensionamiento hidroldégico de la interferencia que genera la actuacién,
especialmente la pasarela con el cauce del Rio Guadarrama.

- Un Técnico especialista en la elaboracion de mediciones y presupuestos, con una
experiencia minima de cinco (5) anos en dicha especialidad (Master o Grado
indistintamente).

Y cuantos colaboradores y personal auxiliar consideren necesario incorporar al equipo
profesional.

Respecto alos medios personales expuestos:

- Todo el personal adscrito al contrato deberd estar facultado para ejercer su profesion
en territorio espanol y estar en posesion de la correspondiente titulacidn que les
capacite de acuerdo con la legislacién vigente para poder firmar o realizar el trabagjo.

- Las titulaciones académicas y profesionales habrdn de ser, necesariamente, espanolas
o estar homologadas a los efectos de la normativa espanola.

- No podrdn concurrir en una misma persona varios de los perfiles profesionales
indicados, es decir, se requieren tantas personas como perfiles.

- Podrdn ser parte integrante de la plantilla del licitador o podrd ser un asesor externo,
que ejerza las funciones descritas, en cuyo caso serd necesario un compromiso de
colaboracién entre ambas partes mediante subcontratacion (ver apartado 20 de la
cldusula 1) o cualguier ofra férmula juridica que acredite el compromiso de
adscripcién al equipo durante toda la vigencia del contrato.

Medios materiales y técnicos:

Se deberd contar Equipos Informdticos y software capaz de generar la documentacion del
proyecto.
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Todos los medios necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas
informdticos, edicion de documentos...) serdn por cuenta del adjudicatario y estardn
dimensionados para posibilitar la correcta ejecucién del contrato.

Los compromisos de adscripcidn de medios quedardn integrados en el contrato,
atribuyéndoseles el cardcter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el

articulo 211.1.f) de la LCSP.

Documentacidn a presentar en relacidon a los medios comprometidos:

El compromiso de adscripcion se readlizard por los licitadores mediante una declaracion del
representante legal de la empresa conforme al modelo del Anexo lll del presente pliego
Y. su acreditaciéon se realizard por el licitador que resulte propuesto adjudicatario gue
deberd aportar la siguiente documentacion:

e Curriculum Vitae de cada miembro del equipo técnico firmado por cada uno de
ellos (no mds de cuatro pdaginas DIN A4), en el que solamente conste la experiencia
minima exigida, haciendo constar los trabajos desarrollados en el perfil requerido, con
su fecha de inicio vy finalizacién (mes y ano) y coémputo total de meses y la entidad
para la que se prestd.

e Copia de los titulos académicos que acredite la titulacidon académica requerida en
cada caso.

e Relacion indicativa de los Equipos Informdticos y software capaz de generar la
documentacion del proyecto exigidos, suscrita por el representante de la empresa
acompanado de la documentacién que justifique su disposicion.

Los licitadores deberdn informar o solicitar el consentimiento a las personas propietarias de
los datos incluidos en la documentacion que se facilite, acerca del tratamiento de datos
gue realizard PLANIFICA MADRID, al objeto de gestionar el procedimiento de licitacién.
Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el domicilio social de esta
empresa o bien al correo protecdatos.planifica@madrid.org. Esta informacion deberd ser
facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la
citada documentacion.

6.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato: No
procede.

7.- Procedimiento de adjudicacioén:

Tramitacién anticipada: NO.

Tramitacién: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Simplificado.

Seleccion del Contratista: Pluralidad de criterios de adjudicacion.
Subasta Electrénica: No.
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8.- Criterios de adjudicacion del contrato:

La adjudicacion del contrato se readlizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacién en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluard con arreglo a
criterios econdmicos y cualitativos.

8.1°.) Criterios objetivos relacionados con los costes (valoracion maxima 30 puntos).
Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

La asignacién de la puntuacién a las proposiciones econdmicas admitidas se realizard
mediante férmula matemdtica de una funcidn parabdlica, de modo tal que a la
proposicion econdmica mds baja de entre las admitidas se le asignard el mdaximo de puntos
posible, es decir, 30 puntos. Por otro lado, a aquella oferta cuya proposicidn econdmica
sea coincidente con el tipo, es decir, de cero euros con respecto a la base de licitacion, se
le otorgardn cero (0) puntos. El resto de ofertas recibirdn los puntos correspondientes segun
la distribucion de la férmula que se indica a continuacion.

Formula matemdtica:

0, — O )2,5

P=30-30.
*(OBL—O

mb

Donde:

P = Puntos obtenidos por el licitador considerado.

0, = Oferta a puntuar.

O.,.p = Mejor Oferta econémica de las admitidas (Oferta mas Barata)
Op; = Base Imponible del Presupuesto Base de Licitacion.

Para aplicar la férmula, TODOS los importes se tomardn sin IVA.

Justificacién de la férmula: Esta formula parabdlica de valoracion del precio asigna la
mdxima puntuacién al licitador que oferte la proposiciéon econdmica mds baja y, la minima
puntuaciéon al que presente la proposicion econdmica mds cercana al presupuesto de
licitacion, otorgdndose ningun punto a la que iguale el presupuesto de licitacion. El resto
de los puntos se reparte atendiendo al ahorro que cada proposicion, por si misma, supone
para PLANIFICA MADRID, con la peculiaridad de que la distribucién parabdlica consigue
mantener el criterio de que la mayor puntuacién siempre corresponda a la mejor oferta
econdmica, al fiempo que establece una cautela frente a ofertas anormalmente bajas
gue distorsionan y obvian claramente la importancia de la relacién calidad/precio de las
ofertas.

Para ello, la férmula de aplicacion posee una pendiente variable en la curva de
distribucion de la puntuacion, mds vertical para las proposiciones que oferten una menor
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rebaja econdmica y mucho mds suave y tendida para las ofertas que resulten mds
interesantes desde el punto de visto econdmico, asegurando que las mismas resulten bien
puntuadas, al tiempo que se merma la ponderacién de ofertas con una gran rebaja
econdmica que pudieran comprometer la calidad del trabajo.

Por tanto, el modelo permite el cumplimiento efectivo y eficaz de los principios de
transparencia, no discriminacion e igualdad de frato, contribuyendo a su vez al confrol de
gasto y eficiencia de los fondos puUblicos, sin menoscabar la calidad y permitiendo una
valoracién comparativa de todas las ofertas ponderdndolas a un valor comiUn conforme
a criterios racionales de gobernanza.

Ofertas desproporcionadas o anormales: Si.

Se considerardn, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un Unico licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. A tales efectos se
indica que para el cdlculo de dicha media aritmética se excluird la oferta de
cuantia mds elevada cuando esta sea superior en mds de 10 unidades
porcentuales a dicha media, siendo por tanto necesario un segundo cdlculo de
la media en caso de que se produzca la casuistica mencionada. En cualquier
caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mds de 5
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que difieran respecto a dicha media en mds
de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdiculo de una nueva media sélo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En fodo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas mds proximas a la media aritmética inicial.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomard Unicamente, para aplicar el
régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquella
que fuere mds baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
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junto con ofra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en union
temporal.

Serdn criterios objetivos para apreciar si la oferta es anormalmente baja o no aquellas
condiciones que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma, para lo que deberdn presentar la documentaciéon detalladas de los costes directos
e indirectos de la oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas,
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato, no siendo justificables precios que incumplan lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP.

Deberd acreditarse también la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de la subcontratacion, ademds, se deberd aportar compromiso expreso de
subcontrataciéon y vigencia de ésta.

8.2°.) Criterios cualitativos (valoracién mdaxima 70 puntos).
De conformidad con el articulo 145.4 de la LCSP, mds de la mitad de la puntuacion

asignable en la valoracion de las ofertas corresponde a criterios cualitativos relacionados
con la calidad.

8.2.1.- Criterios cualitativos evaluables de forma automdtica mediante aplicaciéon de
féormulas (méximo 30 puntos):

A. Experiencia del Técnico Superior Redactor/Director del Proyecto, en proyectos para el
Sector PUblico (maximo 10 puntos).

Se valorard la experiencia del Titulado Redactor/Director de los trabajos en la Redaccion
de Proyectos para el Sector PUblico con un Presupuesto de Ejecucién Material (P.E.M.) igual
o superior al 50% al de la obra a proyectar (787.336,02 €), en los que haya ejercido como
REDACTOR, con la siguiente asignacidon de puntos segin el nUmero de proyectos:

Titulado Superior Redactor

Redaccién de proyectos con PEM = 50% del actual para el Sector Publico

N° de Trabajos 1 2 3 4 50 mads

Puntos 2 4 é 8 10

B. Experiencia adicional del Ingeniero de Montes, Forestal o similar (mdximo 7,5 puntos).

Se valorardn los anos de experiencia adicional del Ingeniero de Montes, Forestal o similar
referida a su participacion en la redaccién de Proyectos y/o Ejecucidn de obras de
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cardcter urbano, integrador o paisgijistico, tales como creacidn o remodelacion de
pargues urbanos, urbanizacion de calles, remodelacion de entornos naturales, etc., por
encima del minimo exigido en la adscripcién de medios del gpartado 5.3 de la cldusula
1 (5 anos), con la siguiente asignacion de puntos:

Ingeniero de Montes, Forestal o similar

Anos de experiencia adicional al minimo exigido

NUmero de Anos Totales experiencia
; _ 6 7 8 9 10 0 mas
(minima de 5 anos +adicional)
Puntos 1.5 3.0 4,5 6,0 75

C. Experiencia adicional del Ingeniero (Mdster o Grado) con experiencia en la realizacién
de Estudios Hidrologicos en el dmbito de cauces fluviales, arroyos, torrentes o cualquier
otro tipo de elemento natural del paisaje (maximo 7,5 puntos).

Se valorard la experiencia adicional del Ingeniero (Master o Grado)en la realizacién de
estudios hidrolégicos referidos al control, dimensionamiento y diseno de infraestructuras
disefnadas para su interaccion con cauces fluviales de cualquier indole, arroyos,
torrentes o cualquier otro tipo de elemento natural del paisaje (*), fodo ello en funcidon
del nimero de estudios hidroldgicos realizados por encima del minimo exigido en la
adscripcidn de medios del apartado 5.3 de la cldusula 1 (5 estudios hidroldgicos), con
la siguiente asignacién de puntos en funcién del nUmero total de estudios hidroldgicos:

(*) No se considerardn los estudios o proyectos correspondientes a redes de saneamiento o, redes
de abastecimiento de aguas o, redes de riego.

Ingeniero de Diseno Hidrolégico

Estudios hidrolégicos realizados

NUmero de estudios totales 3
; 6 7 8 9 10 0 mas
(minima de 5 estudios + adicional)
Puntos 1,5 3.0 4,5 6,0 7.5

D. Experiencia del Técnico especialista en Mediciones y Presupuestos (mdaximo 5 puntos).

Se valorardn los anos de experiencia adicional del Técnico especialista en Mediciones y
Presupuestos por encima del minimo exigido en la adscripcién de medios del apartado
5.3delacldusula 1 (5 anos), con la siguiente asignacién de puntos en funcién del nUmero
de anos totales de experiencia:
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Técnico especialista en Mediciones y Presupuestos

Anos de experiencia adicional al minimo exigido

NUmero de Anos Totales experiencia i
; _ 6 7 8 9 10 0 mas
(minima de 5 anos +adicional)

Puntos 1 2 3 4 5

Justificacion de los criterios de valoracién A, B, C y D: La experiencia adicional de los
técnicos pertenecientes a los equipos minimos para la redaccién de proyecto redundard
en el mejor conocimiento de los tiempos de actuaciéon, en la capacidad para prever
incidencias y plantear sus soluciones y en la de anficiparse a las diferentes situaciones que
se suelen dar en el desarrollo de un proyecto y, en general, en una mayor calidad del
servicio, al facilitar un mayor nivel de coordinacion y direccidon de los trabajos.

8.2.2.- Criterios evaluables mediante juicio de valor (méximo 40 puntos).

Para la valoracion de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, se
aportard la documentacion grdafica y escrita necesaria para definir con suficiente claridad
y precision la solucion planteada.

Los documentos presentados por los licitadores relativos a cada criterio dependiente de un
juicio de valor se puntuardn en base a la calidad de cada uno de ellos, evaluada de
manera comparativa, teniendo en cuenta el nivel de detalle, claridad, rigor y ajuste a la
realidad y, a las necesidades requeridas.

No deberd existir contradicciones entre la documentacién escrita y la documentaciéon
grdfica; en caso de discrepancias, prevalecerd la documentacion escrita sobre la grafica
y. para casos de incoherencias o discrepancias significativas se otorgardn cero (0,00) puntos
a la propuesta presentada.

La no presentacidon o la invalidez en la presentaciéon de un criterio supondrdn la no
obtencion de puntos en ese criterio.

La valoracién se realizard de acuerdo a los siguientes criterios:

o PRESENTACION GENERAL (mdximo 5 puntos).

Se valorard la calidad de la presentaciéon realizada comparativamente entre todas las
propuestas, valorando el orden en la presentacion, la claridad expositiva, etfc.
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° PROPUESTA DE DISENO DE LA CALLE SANTA EMILIA, LA PASARELA Y LA CONEXION ENTRE
AMBAS (maximo 15 puntos).

Se valorardn, de manera comparativa entre todas las propuestas, los siguientes aspectos:

a) Adecuacion al programa: la mayor o menor aproximacién de la propuesta a los
objetivos especificos definidos en el programa de necesidades.

b) Esquemas de circulaciones: se valorard la profundidad y claridad del estudio de
las circulaciones y conexiones, tanto verticales como horizontales.

c) Singularidad: la singularidad de la propuesta y su imagen como infraestructura
representativa, en equilibrio con la imagen del entorno.

d) Implantaciéon en el terreno: teniendo en cuenta la topografia existente y el
fratamiento de los espacios a lo largo del trazado (implantacion, integracion,
accesibilidad y convivencia de prestacidon de servicios y necesidades de
terceros.

Para ello se elaborard una propuesta técnica de posible solucién al programa donde se
explicitardn los tramos definidos del recorrido y evaluacién detallada de condicionantes
existentes en cada uno, restricciones, singularidades, esquemas funcionales de
circulaciones y memoria que recoja las soluciones planteadas.

Serd imprescindible presentar al menos un plano de emplazamiento de cada tramo, los
accesos a las fincas/parcelas, los planos de planta a escala discreta suficiente indicando
las singularidades propias consideradas y las soluciones propuestas, secciones
representativas y alzados, asi como cualquier plano, esquema o documentacion grafica
gue ayude a la mejor comprensién de la solucién propuesta.

Con toda la documentacién grdfica aportada se valorard la singularidad de la propuesta.

. ECONOMIA CONSTRUCTIVA Y DE PLAZOS (mdximo 5 puntos).

Se valorard, de manera comparativa, la propuesta de prescripcidn de materiales, sistemas
constructivos y procesos de ejecucion que simplifiquen la obra y optimicen los ritmos de
construccion.

Para dicha valoracién, se redactard una memoria constructiva que justifique dicha
propuesta, a la que se podrd anadir una justificaciéon del ahorro de plazos posible
empleando dichos materiales, sistemas y procesos constructivos, asi como la viabilidad de
la puesta en obra.

o SOSTENIBILIDAD Y COSTES DE MANTENIMIENTO (mdximo 5 puntos).
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Se valorard, de manera comparativa, la propuesta de incorporar al proyecto,
convenientemente, materiales y equipos sostenibles y de mayor vida Util, junto con sistemas
constructivos y disenos que reduzcan y/o faciliten los frabagjos de mantenimiento y
reparacién en su caso. Este estudio se centrard, por tanto, en los siguientes aspectos:

a) Sostenibilidad: mediante la prevision desde el diseno, construccién, operacién
y mantenimiento del camino que minimicen los impactos negativos en el
medio ambiente y la proteccidn de los ecosistemas.

b) Materiales y elementos: mediante la adecuada eleccidon de materiales y
elementos implantados, durables y sostenibles. Asegurando el uso eficiente de
los recursos naturales.

c) Reduccioén y simplificacion de los frabajos de mantenimiento y reparacién en
su caso: mediante la propuesta de recursos de diseno dirigidos a la prevencion
de danos e incidencias debidas al uso destinado, al clima o al paso del
fiempo. Por otra parte, y dada la longitud total, facilitar los trabajos de
mantenimiento, limpieza y reposicidon/reparacion necesarios, proponiendo
soluciones de diseno dirigidas a este objetivo que resulten sencillas y accesibles
para los encargados de ello (municipios).

Para la valoracion de este apartado, se deberd redactar una memoria con las soluciones
planteadas.

. ESTUDIO ECONOMICO (mdximo 10 puntos).

Se valorard, comparativamente, la presentacién de un estudio econdmico de la obra,
analizando, segun precios de mercado, si el presupuesto de ejecuciéon material estimado
indicado en el punto 6 puede abarcar todas las necesidades planteadas en el pliego y en
la propuesta de cada licitador, ajusténdose a precios de mercado.

Se presentard una memoria justificativa de la estimacién realizada junto con un resumen
por capitulos.

Justificaciéon de los criterios evaluables mediante juicios de valor:

- Larealizacién de una oferta técnica previa en la fase de la licitacidn permite a la mesa
de contratacién, asi como al departamento técnico que procederd a su evaluacion,
conocer el grado de implicacién que cada licitador ha asumido con el procedimiento.
No se trata solo de hacer una propuesta estéticamente buena o aceptable, sino poder
comprobar que dicha solucidn propuesta es acorde al fin al cual se pretende
encaminar, y que a tal fin se ha considerado no solo la estética del Proyecto sino
también todos los condicionantes que a lo largo de la redaccidon del Proyecto y de la
Ejecucién de las obras serd necesario abordar.
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- Asipues, la buena oferta técnica, implica haber adquirido y considerado informacion y
documentacion adicional a la facilitada por la entidad, haber planteado ciertamente
los limites presupuestarios indicados, ser conocedor de que en un buen niUmero de
ocasiones las enfidades locales no gozan de los medios adecuados para llevar a cabo
labores apropiadas de mantenimiento, motivo por el cual hay que tratar de
minimizarlas.

- Del mismo modo, es necesario estudiar en profundidad el servicio que debe prestar la
infraestructura proyectada, si ha de soportar fréfico rodado o no, si el mismo se
corresponde con vehiculos pesados o no, si es bidireccional y existen zonas destacables
para plantear el esparcimiento o el descanso.

Es por todo lo anterior que se establecen los criterios referidos, puesto que los mismos
permiten conocer el grado de implicacién del licitador con la oferta, y esto permite ser justo
en el otorgamiento de las punftuaciones.

UMBRAL MINIMO DE CALIDAD: El procedimiento de adjudicacion se desarrollard en varias
fases sucesivas, en la primera de las cuales se valorardn los criterios cualitativos cuya
cuantificacion depende de juicio de valor y, en una posterior, los evaluables de forma
automdadtica, por este orden. Para poder continuar en el proceso de adjudicacion, el
licitador deberd obtener un minimo de 35 de los 70 puntos maximos del conjunto de los
criterios cualitativos. Las ofertas que no alcancen ese umbral minimo se considerardn
técnicamente de calidad inaceptable y no serdn tomadas en consideracion para la
determinacién de la oferta con mejor relacién calidad-precio, de manera que, en el caso
de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se declarard desierta la
licitacion.

El establecimiento del umbral minimo se justifica en la necesidad de requerir y conseguir
una calidad técnica minima que garantice la solidez y la eficacia de la propuesta del
conjunto, recomendable en toda obra constructiva, méxime siendo un vial publico.

9.- Documentacién a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion del contrato:

9.1.- Para la valoracion de los criterios objetivos relacionado con los costes, se aportard el
modelo establecido en el Anexo I, PROPOSICION ECONOMICA.

Esta documentacion relativa a los criterios cuantitativos se presentard en el
SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.

9.2.- Para la valoracién de los criterios cualitativos evaluables de forma automdtica
mediante aplicacién de férmulas (apartado 8.2.1 de la cldusula 1 de este pliego), los
licitadores deberdn presentar la Declaracion responsable, conforme al modelo
establecido en el Anexo IV. Junto a este Anexo vy, en funcidn de los criterios propuestos
por el licitador en su declaracion, éste deberd aportar necesariamente los siguientes
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documentos, preferiblemente, en un solo PDF encabezado por el propio Anexo IV, en la

forma y en el orden siguiente, con el fin de gue pueda ser valorada debidamente:

1.

N

|

Para la valoracidon de la _experiencia del Técnico Superior Redactor/Director del

Proyecto de Ejecucion (Apartado A): declaracion responsable firmada por el técnico

con la relacion detallada de los trabajos de redaccion de Proyectos indicdndose el
importe del Presupuesto de Ejecucidn Material del mismo (PEM) cuyo importe sea de,
al menos, el cincuenta (50) por ciento del P.E.M. de la obra de la presente licitacion,
indicdndose para cada uno de ellos, el nombre de la entidad publica para la que se

han llevado a cabo los trabaijos, las fechas de inicio v finalizacidon de estos, asi como el
emplazamiento y el importe del P.E.M. de la obra. Ademds, dicha declaracién ird
acompanada de los certificados de buena ejecucion, emitidos por la entidad
contratante, que acrediten la realizacion de los proyectos relacionados, que deberdn
contener al menos los siguientes datos (*): Nombre del proyecto, nombre del redactor-
autor, fecha de inicio y finalizacién de los servicios y el importe P.E.M. de la obra para
la que se realizd el servicio.

(*) En el supuesto de que algunos de estos datos falten, se podrd acompanar de documento
emitido y suscrito por la entidad contratante en el que conste fehacientemente tales datos,
completando el certificado.

Para la valoracién de la experiencia adicional de los técnicos adscritos: Ingeniero de
Montes, Forestal o similar, y Técnico Especialista en Mediciones y Presupuestos
(Apartados B y D): declaracion responsable firmada de cada uno de los técnicos con
los aios totales de experiencia en los trabajos objeto de valoraciéon (minima exigida y
adicional) conforme al modelo establecido en el Anexo V del presente Pliego, a los
efectos de determinacién de los anos adicionales de experiencia objeto de
puntuacion.

Para la valoracién de la experiencia adicional del Ingeniero con experiencia en
estudios hidrolégicos/hidrdulicos (Apartado C): Se aportard Declaraciéon Responsable
firmada por el técnico con la relacién de los estudios hidroldgicos realizados por dicho
técnico enla que deberd figurar el cauce fluvial de cualquier indole, arroyos, torrentes
o cualquier ofro tipo de elemento natural del paisaje objeto del estudio, la finalidad
de éste, la entidad contratante, la fecha (mes y ano) de realizacion y el ente
solicitante (Confederacion Hidrogrdfica o similar).

n relativa _a los criterios cualitativos evaluables de forma automdatica

Esta documentaci
mediante aplicaci

6
4n de férmulas se presentard en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.

IMPORTANTE:
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La omisidon de documentacién o los defectos de elementos sustanciales en el contenido de
la_documentacidn relativa a los criterios de adjudicacidon, que impidan a la Mesa su
valoracién, supondrd la NO asignacidn de puntos en el criterio correspondiente.

En caso de discrepancia entre los valores declarados por el licitador en el Anexo IV y la
documentacién que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se
tendrd en consideracion en todo caso los valores que resulten de la documentacion
acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto y especifico tipo de
documentacién para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrd en cuenta
ofro tipo de documentacién aportada por el licitador.

9.3.- Para la valoraciéon de los criterios cualitativos evaluables por aplicacién de juicios de
valor, definidos en el apartado 8.2.2 del presente pliego, se aportard la documentacion
grdfica y escrita necesaria indicada en dicho apartado, en el SOBRE/ARCHIVO
ELECTRONICO N° 1.

La documentacién aportada por cada licitador referente a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor no mencionard o incluird datos econdmicos, férmulas
o cdlculos que puedan de alguna forma desvelar criterios evaluables mediante formula
de la oferta que efectie el licitador, motivo por el cual podrd ser excluida la oferta.

La oferta de los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicacion serd vinculante y
de obligado cumplimiento con la adjudicacion.

9.4.- Puntuacion obtenida por los licitadores:

La puntuacion obtenida por los licitadores resultard de la suma de las puntuaciones
obtenidas por su oferta en base a los distintos criterios de evaluacion establecidos en el
presente pliego y que hayan superado el corte minimo establecido en el mismo, tanto para
los criterios cualitativos como para la oferta econdmica vdlida por no resultar incursa en

desproporcionalidad o temeridad.

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd conforme a lo dispuesto en la cldusula 15 del presente pliego.

10.- Admisibilidad de variantes: No Procede.

11.- Medios electrénicos: Licitacion electrénica: Si.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos. En el Portal de la Contrataciéon
PUblica de la Comunidad de  Madrid (URL http://www.contratos-
publicos.comunidad.madrid) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de
licitacién electronica que debe utilizarse.
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12.- Garantia definitiva: Si procede.
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (I.V.A. no incluido).
Constitucion mediante retencién en el precio: No se Admite.

Constitucion: Mediante Aval, Seguro de Caucidon o metdlico depositado en la Caja General
de Depdsitos de la Comunidad de Madrid. Se puede obtener informacion relativa a la
cumplimentaciéon del trdmite de constitucion  de garantiac en el enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos.

13.- Garantia complementaria:

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presuncién de anormalidad, segun lo previsto en el apartado 8. 1° de la cldusula
1 del presente pliego. El porcentaje que serd de aplicacién para determinar el importe de
dicha garantia complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario,
IVA excluido.

14.- Pdlizas de seguros:
Procede: Si.

El adjudicatario deberd suscribir una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para
responder por danos personales, danos materiales y perjuicios consecutivos a éstos causados
involuntariamente a terceros, incluido PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.,S.A., en
gue pudiera incurrir como consecuencia de la prestacién del servicio objeto del contrato.
Tendrdn la condicién de asegurados el adjudicatario como persona juridica o fisica y como
asegurado adicional, PLANIFICA MADRID, sin que pierdan su condicién de tercero.
lgualmente deberdn tener la correspondiente cobertura los profesionales que el Contratista
presente en su equipo. La pdliza no incluird franquicia o si la tiene, deberd hacerse constar
gue la misma serd a cargo de la empresa adjudicataria.

Debiendo quedar de forma expresa e individualizada, en la pdlza del seguro de
responsabilidad civil, la cobertura de la actividad desarrollada por el Redactor de Proyecto
con un importe minimo de 1.000.000 euros.

Una vez redlizada la adjudicacion y con anterioridad a la formalizacion del contrato, el
Conftratista deberd presentar copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Certificado de la enfidad aseguradora, nUmero de pdliza y vigencia,
importe de la pdliza, que estd al corriente de pago y que los trabajos a contratar estdn
cubiertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe alcanzar a toda la vigencia del
contrato. En el mismo deberd figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
como asegurado adicional. El adjudicatario contratard y mantendrd a su costa durante el
periodo de ejecucion de los trabajos la antedicha pdliza de seguro. Ademds, deberd
comunicar cualquier modificacion sustancial de las condiciones de la pdliza.

15.- Programa de trabajo.
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Obligacién de presentar un programa de frabajo: No.

16.- Plazo de ejecucion:

Total: CUATRO (4) MESES, a contar desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato.
Las fases para la realizacidén de los trabajos se definen al detalle en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Recepciones Parciales: No proceden.
Prérroga del contrato: No procede.
17.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Son condiciones especiales de ejecucion de este contrato de cardcter obligatorio, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, las siguientes:

e Como cldusula de cardcter social el garantizar la seguridad y la protecciéon de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables al personal adscrito al contrato.

e De cardcter medioambiental, en cumplimiento de la legislaciéon comunitaria,
nacional y autondmica en materia de gestion de residuos, el adjudicatario deberd
adoptar las medidas necesarias para la retirada y reciclado o, reutilizaciéon de todo
el embalaje que se genere en el desempeno de las tareas derivadas del servicio.

El incumplimiento de estas obligaciones podrd dar lugar a la imposicién de penalidades.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., podrd requerir a la empresa
adjudicataria en cualguier momento durante el plazo de duracidon del contrato,
acreditacion fehaciente del cumplimiento de estos requisitos.

18.- Penalidades: Procede: Si.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 v 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contrato realizard el
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evoluciéon y calculando el
coeficiente de penalizacion correspondiente, de conformidad con lo especificado en la
cldausula 23 del presente Pliego.

A.- Por ejecucion defectuosa del contrato se impondran las penalidades que se
especifican a continuacién:
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e Incumplimiento de los plazos establecidos en el pliego, por causas imputables al
contratista, podrd dar lugar a la imposicion de penalidades diarias de 1,00 euros por
cada 1.000,00 euros del contfrato IVA excluido.

e Cuando el frabajo no cumpla con los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas
y no sea subsanado, podrd dar lugar ala imposicién de penalidades del 5% del precio
del contrato.

e Por la negativa del contratista a adaptar la prestacion del servicio a las indicaciones
realizadas por el Control de Calidad del Proyecto contratado a tal efecto por
PLANIFICA MADRID, podrd dar lugar a la imposicién de penalidades del 5% del precio
del contrato.

e Porincumplimiento de las directrices establecidas por el Técnico Superior de Gestidn
designado por PLANIFICA MADRID para la coordinacién, seguimiento y control del
Contrato, podrd dar lugar a la imposicién de penalidades diarias de 1,00 euros por
cada 1.000,00 euros del contrato IVA excluido.

B.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato supondra
la imposiciéon de una penalidad de hasta el 10% del importe del contrato, y en su caso,
resolucion del contrato.

C.-Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La infraccion
de las condiciones de subcontratacion, la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia
o de las que hacen urgente la subcontrataciéon, podrd dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalizaciones serd independiente de la obligacion del contratista de la
indemnizacion, tanto a PLANIFICA MADRID como a terceros, de los danos y perjuicios que

las infracciones que los motivan hayan causado.

Procedimiento de imposicidén de penalidades:

Se instruird un expediente sumario en el que se concederd al contratista un plazo de tres
dias hdbiles para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones
y el expediente de penalizacién serdn resueltos, previo informe del responsable del servicio
e informe juridico, por el érgano de contratacién, resolucién que pondrd fin a la via
administrativa.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se hardn
efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que PLANIFICA MADRID
deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrdn
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hacer efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante
de la penalizacion, se podrd reclamar por la via administrativa de apremio.

Las penalidades previstas en el presente apartado tienen cardcter acumulativo y no
sustitutivo a los efectos de lo dispuesto en el articulo 1.152 del Codigo Civil.

A los efectos de lo previsto en el articulo 1.153 del Cédigo Civil, el adjudicatario penalizado,
ademds de satisfacer la penadlizacion, deberd cumplir las obligaciones cuyo
incumplimiento o retraso se penaliza.

19.- Modificaciones previstas del confrato: No proceden.
20.- Subcontratacién: Si procede.

Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: cuarenta (40) por
ciento, previa autorizacion expresa de PLANIFICA MADRID.

Se indicard en la oferta la parte del contrato que se pretenda subcontratar presentdndose
cartas de compromiso con los técnicos o empresas a subcontratar.

21.- Régimen de pagos:
Se realizardn dos hitos para el pago del precio del contrato.

El primero de ellos se corresponderd con la enfrega en el plazo de 1,5 meses desde la fecha
de la formalizacion del contrato de un documento técnico con forma de Anteproyecto o
Proyecto Bdsico, en el que se incluird obligatoricamente unos planos generales de la
actuacion, una memoria técnica que describa de forma somera las actuaciones a
ejecutar y ante todo un Presupuesto desarrollado con la Ultima base de precios centro
actualizada y con un elevado nivel de desglose que permita conocer el grado de
viabilidad econdmica de la actuacion, todo ello para que en el caso de que la actuacion
no se considere viable, se pueda detener la redaccidon en este punto. El importe por
abonar al finalizar este hito ascenderd al 35 % del total del contrato, y se considerard que
en el mismo se incluyen todos los gastos de estudios previos, topogrdficos, geotécnicos,
estudios hidrdulicos o hidroldgicos, etc...

Por Ultimo, se establecerd un segundo y Ultimo hito de pago, que se corresponderd con el
65 % de los honorarios contratados, que se corresponderd con el momento que desde
PLANIFICA MADRID se haya trasladado a los redactores del Proyecto la conformidad
técnica del mismo por su parte y la de los Ayuntamientos implicados, y después que el
adjudicatario realice el visado del Proyecto de Ejecucidén en el colegio profesional
correspondiente y haya enfregado el mismo a los responsables Planifica Madrid.
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Para cada uno de los referidos hitos, se emitird certificacion segiun modelo que facilitard
PLANIFICA MADRID vy, una vez aprobada por PLANIFICA MADRID se emitirdn la factura
correspondiente.

El pago de la factura se realizard mediante transferencia en un plazo mdximo de 30 dias
desde la fecha de aprobacién de la factura por PLANIFICA MADRID, siempre que
previomente se haya presentado por el contratista la factura en el Registro de PLANIFICA
MADRID. La aprobacion de las facturas no podrd exceder del plazo de 30 dias a contar
desde su presentacion.

Datos de facturacion:

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Direccion Postal: C/ Edgar Neville, n° 3- planta baja - 28020 Madrid

CIF: A79932927

Deberd hacerse constar en las mismas el cddigo del contrato:

Nombre del contrato: REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA,
GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA
CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL”.

Codigo del Contrato: SUPRA-AS-0021-2026-S.

Referencia de facturacion: CA/SUPRA.2226.010.01/01/S.

NUmero de Certificaciéon a la que corresponde la Factura:

Fecha:

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No procede.
22.- Revision de precios: No procede.

23.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
Procede: No procede.

24.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:
(ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el conocimiento de esa informacion.

25.- Forma de constatacion por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de la
correcta ejecucion del contrato:
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucion y dictar las instrucciones necesarias para el correcto
cumplimiento de la prestacién pactada.

Para este acuerdo marco la figura de responsable del mismo recaerd en el Titular del Area
de Programa de Inversion Regional.

26.- Forma de recepcion del contrato:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210 de la LCSP.
27.- Plazo de garantia:

UN (1) ANO contado a partir de la fecha de entrega definitiva del proyecto de ejecucion
visado.

28.- Cesion del contrato: Si procede, siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

29.- El contrato conlleva fratamiento de datos personales por parte del contratista: NO.
30.- Recurso Especial de Contratacion: No procede.

31.- Plazo de vigencia de las ofertas: El licitador estard obligado a mantener integramente el
contenido de su oferta hasta la formalizacién del contrato.

CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
26.1 b) dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

La preparacién y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo | del
Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.
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Asimismo, dentro del régimen juridico del presente acuerdo marco y sus contratos basados
ha de tenerse en cuenta el Decreto 229/2023 de 6 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgdnica de la Consejeria de Presidencia,
Justicia y Administracion Local, el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de
Gobierno, que regula el Programa de Inversidn Regional (PIR), tras su modificacién por
Decreto 113/2022, de 11 de octubre, asi como el Convenio de 4 de enero de 2023 (BOCM
n° 22, de fecha 26 de enero de 2023), por el que se coordina la relacion entre la Consejeria
competente en la materia y Planifica Madrid, para la ejecucion de las actuaciones de
obras supramunicipales y por la Adenda a este Convenio firmada el 12 de junio de 2024.

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego queda descrito en el apartado 1
de la cldusula 1 del mismo y definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
en el que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares revisten cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
confrato.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la
cldusula 1. Su cdiculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que
figura como partida independiente.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacién, serdn desechadas. El precio del contrato serd aquel al que ascienda la
adjudicacion.

La ejecucidn del servicio estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 3
de la cldusula 1.

Clausula 5. Perfil de contfratante.

El acceso al perfil de contratante de PLANIFICA MADRID se efectuard a través del Portal
de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de
Infernet (URL): hitps://contratos-publicos.comunidad.madrid
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CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentfren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultard
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre
gue dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion en el apartado 8 de la cldusula 1

Cldusula 9. Presentaciéon de proposiciones y fratamiento de los datos personales por parte
de PLANIFICA MADRID.

La presentacion de las propuestas se realizard necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario la aceptacion
incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente confrato, sin salvedad alguna.
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Las proposiciones se presentardn a través del sistema LICITA en la forma, plazo y lugar
indicados en el anuncio de licitacién, que se publicarden el Perfili del contratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ donde se ofrecerd, entre otra, la
informacién relativa a la convocatoria de licitacidn de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso.

Los licitadores podrdn solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informaciéon se facilitard
hasta 2 dias antes del fin del plazo de presentacidén de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto
de documentacion, las respuestas tendrdn cardcter vinculante y se hardn publicas en el
perfil de contratante.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicién en unidn
temporal con otfros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una
union temporal. La contravencién de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se redlizard necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de cardcter personal de los licitadores serdn tratados por PLANIFICA MADRID en
la exclusiva actividad de “CONTRATACION”, cuya finalidad es la framitacion,
adjudicacion y ejecucioén de los contratos.

No se comunicardn los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas
entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la
finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato.

Los datos que proceda serdn publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular,
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion PUblica de la Comunidad de
Madrid y, por interconexion, en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién
y oposicion a su tfratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el fratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercer por registro electrénico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el
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articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones PUblicas.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacidn de medios y soportes electronicos, informdticos y telemdticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11
de la cldusula 1.

La propuesta se presentard electronicamente a través del sistema LICITA. En el Portal de la
Contratacion PUblica de la  Comunidad de  Madrid  https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/ se ofrece la informacién necesaria para acceder a la misma.

Mediante su publicaciéon en el Portal de Contratacién PuUblica-Perfil de contfratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/, los interesados serdn notificados sobre los
defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada, los empresarios
admitidos y los excluidos, las ofertas con valores anormales y toda informacion que se
entienda de relevancia global para el proceso.

Notificaciones y comunicaciones:

Mediante su publicacion en el Portal de Contratacién Publica-Perfil del contratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/, los interesados serdn notificados sobre los
defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada, los empresarios
admitidos y los excluidos, las ofertas con valores anormales y toda informacién que se
entienda de relevancia global para el proceso.

Adicionalmente, se notificardn de forma individual por medios electrénicos a los
interesados afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de
contratacién, que impliquen la posible subsanaciéon de defectos u omisiones en la
documentacién presentada o requerimientos de justificacidén de oferta incursa en
presuncion de anormalidad.

Conforme a lo dispuesto en la disposicidén adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el pdrrafo anterior se
computardn desde la fecha de envio de la notificaciéon electronica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del
érgano de contratacién. En caso contrario los plazos se computardn desde la recepciéon
de la notificacion por el interesado.

Ademds, una vez presentada la propuesta, todas las comunicaciones y envios
documentales de los interesados dirigidos al érgano de contratacion se hardn al correo
electronico desde el que se hace el requerimiento, siendo remitidos desde la direccién
electrénica indicada en la declaracion del Anexo |l.
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Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompana se presentardn redactadas en
lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2)
ARCHIVOS ELECTRONICOS.

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de
licitacion o en ofros posteriores. El cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el
contenido de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan
una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A) ARCHIVO N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”, que
incluird preceptivamente y en el orden indicado los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacién, conforme a la declaracién
responsable multiple, conforme al modelo que figura como Anexo Il al presente pliego.

En caso de integrar la solvencia con medios externos, la entidad a la que se recurra deberd
aportar también la declaracién multiple debidamente firmada por representante legal.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que reine
los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de confratar exigidos
en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

2) Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidén temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de
cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o
apoderado Unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unidén.
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Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera y técnica o
profesional de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de Ia misma. En caso de que aporten
clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en los articulos
51y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unidn temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asicomo el NIF asignado a dicha union
antes de la formalizacién del contrato. La duracién de la unién serd coincidente con la del
contrato, hasta su extincion.

3) Declaracién responsable relativa al compromiso de adscripcién de medios personales

y/o materiales.

Los licitadores deberdn presentar declaracién conforme al modelo del Anexo lll, que, de
resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucién
los medios personales y/o materiales que se especifican en el apartado 5.3 de la cldusula
1 del presente pliego; y, en caso de no formar parte de la plantilla de la empresa, se
adjuntard compromiso firmado del técnico de ponerse a plena disposicion del licitador
para la ejecuciéon del contrato que se licita.

4) Documentacién técnica relativa a los criterios evaluables mediante juicio de valor.

Se aportard la documentacion técnica que se exija en el apartado 9.3 de la cldusula 1, en
orden a la aplicacion de los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor
especificados en el apartado 8.2.2. de la citada cldusula 1.

IMPORTANTE: Con el fin de que pueda ser valorada debidamente, es MUY CONVENIENTE
la presentacién de la documentaciéon de forma ordenaday con el nombre de los archivos
identificativos de su contenido.

En el ARCHIVO ELECTRONICO N° 1. no podrd figurar documentacién propia del resto de
sobres de |la oferta; en concreto, no debe incluir ninguna informacion relativa al precio ni,
en caso de existir éstos, a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacién
de férmulas.

B) SOBRE N° 2. “PRQPOSICI(’)N ECONOMICA Y DOCUMENTAC,:I(')N RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS.”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicién econémica, segin el modelo establecido en el Anexo | de este Pliego.

No se aceptardn proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la enftidad contratante estime
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes.
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Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada vy
admitida, excediese del presupuesto base de licitaciéon, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

2.- Declaracion responsable del firmante, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al
presente pliego, junto con la documentacion acreditativa que se exija, en su caso, en el
apartado 9.2. de la cldusula 1, en orden a la aplicaciéon de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato evaluables de forma automdtica especificados en el apartado
8.2.1. de la citada cldusula.

Cldusula 12. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion,
con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion
administrativa vy, técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificaciéon
dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados a través del Perfil de
Contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente, se notificardn de forma individual por medios electrénicos a los
interesados afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificaciéon dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del érgano
de contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd a la apertura del sobre que contiene la
proposicidon econdmicay la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon
valorables de forma automdtica por aplicacion de férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesiéon, la mesa procederd, previa exclusiéon, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacién prevista en la cldusula 14.
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Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 8. 1° de la
cldusula 1, se realizard la tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP.

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mds
ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la cldausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
arficulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contrataciéon, una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicaciéon del contrato, I.V.A. excluido, seguin lo previsto en el apartado 12 de la cldusula
1.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid,
segun los modelos vy las indicaciones que, para los contratos, figuran en la pdgina web de
la Caja de Depdsitos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos).

Podrd constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
PUblicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratdndose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid,
el 6rgano de contrataciéon consultard sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto
en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera vy
Tesoreria.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso conftrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos,
la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

35de 64
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO
VILLALBA, GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA
CICLOPEATONAL”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE SUPRA-AS-0021-2026-S.



* ok x Vel
bbbl PL_ANIFICA

MADRID

La Mesa de contratacién solicitard al propuesto como adjudicatario, la aportacién, en el
plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, deberd aportar
la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil o documento de constitucidon, estatutos o acto
fundacional, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberdnrecoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion
de la proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

Deberd presentar Los datos del niUmero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa.

1.2.- Si se trata de empresario individual, deberd presentar su DNI, o en su caso, el que le
sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
redlizar la prestacién de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdarrafo anterior,
informe de la Misidon Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto,
gue actuan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su representacion.
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Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion permanente de
facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se aportard el documento de DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento
o representacion.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El licitador deberd presentar la siguiente documentacién:

Obligaciones tributarias:

a) Siempre que ejerza actividades sujetas al Impuesto de Actividades Econdmicas,
Ultimo recibo en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, completado con
una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn y documento oficial que lo acredite.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria

en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 13 del RGLCAP.

c) Cerfificacion positiva expedida por la Comunidad de Madrid
Serd aportado de oficio por PLANIFICA MADRID.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP o, en su caso, de la respectiva Mutualidad de Prevision Social.

4.- Documentacioén acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El rgano de contratacion podrd consultar por medios electrénicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de
la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcidn del plan de igualdad de la
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empresa, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar el
certificado de inscripcién en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcidon de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacién
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de
decision alguna sobre la misma, se le podrd requerir para que lo acredite mediante
cualguier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre
en qué fecha presentd la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad, acompanado de
un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
Ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el
mismo.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Las empresas podrdn acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el pliego y anuncio de licitacién, y que se establecen
en el apartado 5 de la cldusula 1.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.f) 3° de la LCSP, la mesa de
contratacién comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico (ROLECE) que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificaciéon correspondiente, y no estd incursa en
ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre la
gue se encuentra la especificamente exigida por PLANIFICA MADRID.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentaciéon por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud
de inscripcién en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del
articulo 159 de la LCSP, deberd aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho
Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi
como una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y
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de no haber recibido requerimiento de subsanacidn. En este supuesto, deberdn aportar la
documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar
enunciados en esta cldusula.

7.- En su caso deberd aportar la documentacién acreditativa de la efectiva disposiciéon
de los medios gue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato detallada en el apartado 5.3. de la cldusula 1 del presente pliego.

Los licitadores podrdn ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicién de contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el articulo 73, si la informacidon contenida en la declaracion responsable
se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos
justificativos.

8.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de
la Comunidad de Madrid.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mds ventajosa se comprometid a la
contrataciéon de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de
los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de
trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Si_el licitador no presenta la documentaciéon requerida en el plazo seihalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa
de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
podra exigir el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos, la Mesa de contratacion propondrd al érgano
de contrataciéon la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan
qguedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con
PLANIFICA MADRID, mediante la presentacién de la documentacion correspondiente en
el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de Contrataciéon elevard al érgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
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que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 8 de la
cldusula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la Mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a PLANIFICA MADRID
mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y verificado que es conforme, se procederd a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendrdn preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aguellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la _clausula 32 del presente
pliego tengan en su plantilla un nUmero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualardn en sus términos a las mds ventajosas
después de aplicar los criterios objetivos, establecidos para la adjudicacién del contrato.
A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a
la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la
proposicion mds ventajosa acreditan tener relacidn laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las
gue sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion
del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideracion y los Centros Especiales de Empleo, y entre
ellas, las que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla, o mayor porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacidén de ofertas, incluyan
medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

En la aplicaciéon de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reuna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en
el criterio de adjudicacion preferente.
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Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacidén acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de empresas,
estd obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién. En todo caso, la duracién de la unidn serd coincidente con la del contfrato
hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 14 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracidn y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato por PLANIFICA MADRID.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuard dentro del plozo de quince dias hdbiles a contar desde que se remita la
noftificacion de la adjudicaciéon a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contfratacion. En este supuesto, el érgano de contratacién, una
vez transcurrido el plazo previsto en el pdrrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato, o se hubiera
levantado la suspension, requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido el
requerimiento.

En el resto de los supuestos, el contrato deberd formalizarse no mds tarde de los quince
dias hdbiles siguientes a aquel en que se readlice la notificacion de adjudicacién a los
licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberd acreditar previamente, ante el
érgano de contratacién, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 14 de
la cldusula 1 vy la constitucion de la UTE, en su caso.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicidn de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.
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El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd
entregar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., una copia legitimada y
una simple del citado documento en el plazo mdximo de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar
el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensdndoles
por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida
justificacién de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.
La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista.
Clausula 19. Programa de Trabajo.
No se exige.
Cldusula 20. Direccion de los trabajos

La direccidon de los trabajos corresponde al responsable del contrato designado del drea
de Programa de Inversién Regional.

Son funciones del responsable del contrato:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demds condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del
confrato en cada una de sus fases.

c) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucién y abono que se
hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los frabajos
y su supervision, a la que estard obligada a asistir la representaciéon de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letfrados o especialistas de la
misma que tengan alguna intervencion en la ejecucién del contrato.
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Cldusula 21. Plazo de ejecucion.

El plazo total y parciales de ejecucion de los trabajos a que se refiere este pliego serdn los
que figuran en el apartado 16 de la cldusula 1 o el que se determine en la adjudicacion
del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del
programa de trabajo, en su caso.

El computo del plazo para la ejecucidon del contrato se iniciard el dia siguiente al de la
formalizacién de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 16 de la cldusula
1.

Clausula 22. Prérroga del contrato.
No estd prevista.

Clausula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

PLANIFICA MADRID en caso de incumplimiento de la ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podrd optar porla resolucion del contrato
o por las penalidades descritas en el apartado 18 de la cldusula 1 del presente pliego.

El acuerdo de imposicidon de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
PLANIFICA MADRID pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo
del refraso imputable al contratista.

Las pendalidades se impondrdn adoptadas a propuesta del responsable del contrato si se
hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse
al confratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones.

Cldusula 24. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., ésta serd
responsable dentro de los limites senalados en las leyes. En todo caso, serd de aplicacién
lo preceptuado en el articulo 196 del LCSP.
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Igualmente, el contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. o para terceros por errores u omisiones
o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
danos causados a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., esta exigird al
contratista la indemnizacion por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1
de la LCSP.

Cldusula 25. Modificacidon del contrato.

Tal como se indica en el apartado 19 de la cldusula 1, NO proceden las modificaciones.
Sélo podrdn efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn
alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicaciéon y deberdn limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn en
el Portal de la Contratacidn PuUblica- Perfil del Contratante, y deberdn formalizarse
conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Clausula 26. Suspension del contrato.

PLANIFICA MADRID podrd acordar por razones de interés publico la suspensidn de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensidon del cumplimiento del
confrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el arficulo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspension del
contrato se regirdn por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

Clausula 27. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 28. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo,
segun lo indicado en el aparatado 20 de la cldusula 1, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento
de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal.
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En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista, que asumird
la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a PLANIFICA MADRID incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccién de
datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito a PLANIFICA MADRID, su intencion de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
que no se encuentra inhabilitado para contratar.

En el caso de que los subcontratos difieran de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podrdn celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas
en el pdrrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por PLANIFICA MADRID
o situacidon de emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID notifica en ese plazo
SU oposicion.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 29. Pago del precio del contrato.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos
gue realmente ejecute con sujecién al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por PLANIFICA MADRID, o a través del responsable del contrato, siendo
la forma de pago v su periodicidad las especificadas en el apartado 21 de la cldusula 1.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la conformidad devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Para que se inicie el cOmputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacion de
presentar la factura en el registro de PLANIFICA MADRID, en el plazo de freinta dias desde
la fecha de prestacion del servicio objeto del contrato. Si el contratista incumpliese este
plazo, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos los treinta dias desde la
fecha de presentaciéon de la factura, sin que PLANIFICA MADRID, haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., deberd aprobar los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro
de los treinta dias siguientes a la prestacion del servicio.
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Clausula 30. Revision de precios.

En la revisidon de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 de la cldusula 1.

Clausula 31. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevaciéon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente el servicio.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la cldausula
1. el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la
ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 32. Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contrafista durante la vigencia del confrato, asume entre sus obligaciones la de tener
frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y, asi lo declara en el modelo del Anexo
I

Cldusula 33. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y del Esquema Nacional
de Seguridad.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién
de riesgos laborales, de proteccion medioambiental, y de proteccion de datos, y la
normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y de
conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando les sea de aplicacién.

El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones ante el
érgano de contrataciéon cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia
del contrato.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 34. Prestacion de los servicios.

El contratista deberd prestar los servicios durante el plazo estipulado, valordndose por el
responsable del contrato, si estima cumplidas las prescripciones técnicas del contrato.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dard por
escrito al confratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas
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o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las
observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas
por el responsable del contrato, éste la elevard, con su informe, que resolverd sobre el
particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto alas observaciones del responsable del
contrato se entenderd que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o
remediar los defectos observados.

A la extincién del contrato, no podrd producirse en ningun caso la consolidaciéon de las
personas que hayan readlizado los frabajos objeto del contrato como personal del
organismo contratante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 308.2 de la LCSP.

Clausula 35. Cumplimiento del contrato y recepcioén.

El confrato se entenderd cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de
vigencia total del contrato, aquél haya readlizado de acuerdo con los términos del mismo
y a satisfaccién de PLANIFICA MADRID, la totalidad de su objeto.

La forma de recepcidn del contrato se determina, en su caso, en el apartado 26 de la
cldusula 1.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirdn por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prérrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de
PLANIFICA MADRID de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.

Clausula 36. Propiedad de los trabajos, confidencialidad y proteccion de datos de
cardcter personal.

1. Propiedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucién del contrato serdn propiedad
de PLANIFICA MADRID quien podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los frabajos.

El adjudicatario no podrd hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd cedido por el
contratista a PLANIFICA MADRID.
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2. Confidencialidad.

Con cardcter general, el contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella
informacién a la que se tenga acceso con ocasidn de la ejecuciéon del contrato a la que
se hubiese dado dicho cardcter por PLANIFICA MADRID, o que por su propia naturaleza
deba ser fratada como tal y estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecuciéon, durante un plazo
cinco anos.

El contratista adquiere el compromiso de custodiar la documentacién que se le entregue
y la obligacién de que nila documentacion ni la informaciéon en ella contenida o a la que
acceda como consecuencia de la ejecucion del contrato llegue a poder de terceras
personas.

PLANIFICA MADRID no podrd divulgar la informacién facilitada por los empresarios
designada por ellos como confidencial y acordada asi por el drgano de contratacion.

3. Proteccion de datos de cardcter personal

El contratista estd obligado arespetar y cumplir la normativa vigente nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos personales. Esta obligacién serd condicion
especial de ejecucidon del contrato, con el cardcter de obligacién contractual esencial,
cuyo incumplimiento serd causa de resolucion del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Las obligaciones en materia de proteccién de datos personales tendrén validez durante la
vigencia del contrato y una vez terminado este.

Si se produjera el incumplimiento de las citadas obligaciones, el contratista responderd de
los danos y perjuicios que se causen a la Administracion contratante, incluido el importe
de las multas o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

Clausula 37. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de recepcién y serd el
establecido en el apartado 27 de la cldusula 1.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los
trabajos efectuados, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., tendrd derecho
a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.
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Terminado el plazo de garantia sin que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
haya formalizado la denuncia a que se refiere el apartado anterior, el contratista quedard
exento de responsabilidad por razén de la prestacién efectuada, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 314y 315 de la LCSP.

El contratista tendrd derecho a conocery ser oido sobre las observaciones que se formulen
en relacién con el cumplimiento de la prestacién contratada.

Clausula 38. Resolucidén del contrato.

Son causas de resolucion del confrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la
LCSP, asi como las siguientes:

e La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA MADRID.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 23.

e La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccidon PLANIFICA MADRID,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la cldusula 23.

e Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasidon del mismo.

e El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 17 de la cldusula 1, una vez se
supere el porcentaje méximo de pendalidad previsto en el apartado 18 de la citada
cldusula.

e La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible su modificacion conforme alos articulos 204 y 205 de la LCSP.

En los casos de resolucidn del contfrato por incumplimiento culpable del contratista,
PLANIFICA MADRID podrd incautar la garantia, para hacer frente a los danos y perjuicios
ocasionados, que deberdn ser abonados por el contratista en lo que excedan delimporte
de la garantia incautada.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual PLANIFICA MADRID podrd acordar la contfinuaciéon del contrato con sus
herederos o sucesores.
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Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodardn a lo vdlidamente estipulado por ellas.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado con las fases
siguientes:

e q) Audiencia del confratista por plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautacién de la garantia.

e ) Informe del Servicio Juridico

En lo relativo a los efectos se estard a lo dispuesto en el articulo 313 de la LCSP.

Clausula 39. Revision de decisiones y Jurisdiccion competente.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El érgano de confratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacion, efectos y extincién,
dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos senalados en la ley.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado
superior a 100.000 euros, serdin susceptibles de recurso especial en materia de contratacién
los anuncios de licitacién, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacién y los actos de frdmite
adoptados en el procedimiento de adjudicacién que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos
efectos se consideran actos de trdmite los acuerdos de admisidon o exclusién de licitadores
o la admisidon o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones
contractuales que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de confratacion tiene cardcter potestativo, pudiendo
presentarse el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podrd presentarse en el registro del érgano de
contratacién o del competente para la resolucidon, en el plazo de quince dias hdbiles
computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto
en el arficulo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad
enumeradas en él.
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Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el
pdrrafo anterior, deberdn comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mds
rapida posible.

La resolucién dictada serd directamente ejecutiva y solo cabrd la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de poderes
adjudicadores que no tengan la condicién de Administraciones Publicas se podrdn
impugnar en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones PUblicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relaciéon a los efectos, cumplimiento y extincién de este contrato.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier ofro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a la fecha de la firma.

EL CONSEJERO DELEGADO

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2026.06.25 13:05

Pedro Corbaldn Ruiz

CONFORME
EL ADJUDICATARIO:
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ANEXO I. PROPOSICION ECONOMICA

D D et et ettt ettt et et e et e e b aeabbeebaeasaeetbeersaennaeannes con DNl nUmero
................................... en nombre (propio) o actuando en representacidén de (empresa que
FEPIESENTA) viiiiie et e e e e con CIF/NIF.....ccccoeevieeieeeeen, con domicilio en
.......................................................................... calle ......coceveeeueeeec.. NUMeErO.................. €N relacidn con

la licitacidon del contrato de servicios, a adjudicar por el procedimiento Abierto Simplificado con
pluralidad de criterios para la realizacion de los trabajos consistentes en: SERVICIOS DE
REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION
DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA, GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL
ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA Y LA
CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL- EXPEDIENTE: SUPRA-AS-0021-2026-S;
y, enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de
cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio
ambiente vy las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas
en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas
con discapacidad y de prevencidon de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada
pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccidon para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacién ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en
cualguier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo
la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL
(21%)

Fecha vy firma del licitador.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
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Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE

D/ DN tiiitiiiiiei it e e et ee e e e e e eaeaans , con DNI/NIE .................... en nombre
propio o en representacion de la Sociedad .......ooovviiiiiiiiii entidad que
[SI]  [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.ILF. ................., en calidad de

............................................. al objeto de participar en la contratacién denominada:
SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA, GUADARRAMA,
GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA
Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL- EXPEDIENTE: SUPRA-AS-0021-
2026-S, en relacion con el precitado expediente y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de cldausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato

DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda):
l.- Que el firmante ostenta la representaciéon de la sociedad que presenta la oferta.

Il.- Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para desarrollar la
prestacion objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de
contratar, que ni la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar senaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid.

lll.- Que la Empresa estd al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

IV.- Pertenencia o no a grupo empresarial (segun lo definido en el articulo 42.1 Cdodigo
Comercio):

0 Que no pertenece a ninglUn grupo empresarial.

[1 Que pertenece al siguiente grupo empresanal: .......oveve i, del
gue se incluye relacién de las empresas que lo forman.

0 Que no presenta oferta ninguna otfra empresa perteneciente al mismo grupo
empresarial.

0 Que también presenta/n oferta la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ..o,
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V.- Participacion de la empresa en el procedimiento de contratacion junto con otros en
UTE:

0 Si, junto con . siendo el porcentaje de participacion
de , aportando el compromiso a que se refiere el articulo 159.4 c) en relacién
con el art. 69.3

LCSP (*).

0 No.

(*) Adjuntar compromiso de constitucion de UTE

VI.- Que se integra la solvencia por medios externos:

0 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP (*).
[ No.

(*) Adjuntar compromiso firmado por ambas entidades.

VII. - Que, respecto de la prevision de subcontratar de conformidad con el apartado 20 de
la cldusula 1 del PCAP:

"1 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

1 Que tiene previsto subcontratar:
- Lasiguiente parte del contrato: ...
- Con (nombre del/de los subcontratista/s): ...ccoovvvvvinininn.

VIII.- Jurisdiccion para las empresas extranjeras.

0 Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados vy tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contfrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera
corresponder.

IX.- Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponday):

O Menos de 50 trabajadores y que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleados frabajadores con

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
numero de 50 o mds trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la
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Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

O 50 o mds trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
[1 Cuenta con, al menos, un 2% de personas frabajadoras con discapacidad.
[l Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

O Que se trata de una empresa de 50 o mds trabajadores y cuenta con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

[ Su plan de igualdad estd inscrito en el comrespondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

[ Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentaciéon preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber
recibido notificacion de decisidén alguna sobre la misma, lo que se compromete a
acreditar ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

X.- Que la sociedad firmante, sus representantes y el personal implicado en el expediente
no se encuentran incursos en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses con las personas responsables de la preparacion, adjudicaciéon y ejecuciéon de
dicho expediente de contratacion.

Xl.- Direcciéon de correo electronico designada para recibir y efectuar notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicidn adicional decimoquinta de la LCSP:

..............................................................................................

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
........................... (firmar electronicamente).

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N° 1.

En el caso de licitacién en unidn temporal de empresarios, deberd presentarse una declaracion
responsable por cada una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).
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ANEXO Ill. MODELO DE DI?CLARACI(')N RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

D /D) con DNI NUMETO ..cuvveeeeecieectieeeee e en
nombre propio o) actuando en representacion de la empresa
............................................................ con CIF/NIF......cccevvvveeevneeeeen calidad de oo,

Que, de resultar adjudicatario del contfrato, y durante la vigencia del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP se compromete a dedicar o
adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
segun lo establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas que rigen el contrato de
servicio de: “REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y
CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA, GUADARRAMA,
GALAPAGARY EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA
Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL- EXPEDIENTE: SUPRA-AS-0021-
2026-S. En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.3 de la cldusula 1 del
PCAP, se compromete a adscribir al contrato los siguientes medios personales y materiales,
gue constituye el equipo minimo requerido, asi como los medios materiales exigidos:

Medios personales (*):

c D D Técnico superior con titulacién
habilitante (pudiendo la misma ser Master o Grado indistinfamente) como
Redactor/Director del PROYECTO de Ejecucion, habilitado profesionalmente, con una
experiencia minima de cinco (5) anos, que tendrd la obligacién de redalizar las
funciones descritas posteriormente. Dicho Titulado Superior coordinard los trabajos del
equipo y serd el interlocutor principal ante PLANIFICA MADRID.

= D D Ingeniero de Montes (Mdster),
Forestal (Grado) o similar, como colaborador en el PROYECTO de Ejecucidn, habilitado
profesionalmente, con una experiencia minima de cinco (5) anos en redaccién de
Proyectos y/o Ejecucion de obras. Dicho Ingeniero serd responsable de colaborar en
el diseno estético y de la integracion paisqgjistica del proyecto con el entorno,
especialmente una vez que las obras abandonan el casco urbano y se adentran en
la Canada Real Segoviana y las inmediaciones del Rio Guadarrama.

m D D Ingeniero (Mdster o Grado) con
experiencia en la readlizacion de Estudios Hidrolégicos referidos al control,
dimensionamiento y diseno de infraestructuras disenadas para su interaccidén con
Cauces Fluviales, Arroyos, Torrentes o cualquier ofro tipo de elemento NATURAL del
paisaje (**), como colaborador en el Proyecto de Ejecucion, habilitado
profesionalmente, con una experiencia minima de cinco (5) Estudios Hidroldgicos
realizados.
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(*) No se considerardn los estudios o proyectos correspondientes a redes de
saneamiento o, redes de abastecimiento de aguas o, redes de riego.

Dicho Ingeniero serd responsable de los trabajos referidos al control, justificacion, y
correcto dimensionamiento hidroldgico de la interferencia que genera la actuacioén,
especialmente la pasarela con el cauce del Rio Guadarrama.

c D DT Técnico especialista en la
elaboracion de mediciones y presupuestos, con una experiencia minima de cinco (5)
anos en dicha especialidad (Mdster o Grado indistinfamente).

(*) Ademas, en caso de no formar parte de la plantilla de la empresa, debera adjuntarse
COMPROMISO escrito firmado por el técnico correspondiente, comprometiéndose a
ponerse a plena disposicion del licitador para la ejecucion del contrato, en caso de resultar
adjudicatario.

Medios materiales:

Equipos Informdticos y software, capaces de generar la documentaciéon del proyecto.

Firmado:

(*) Indiguese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N° 1.
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS
EVALUABLE DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

D./DAQ i, con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacidon  de  1a  EMPresSa ..ot con NIF
N en calidad de .....coooviiiiiiiiii, en relaciéon con el

contrato de SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA,
GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA
CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL- EXPEDIENTE:
SUPRA-AS-0021-2026-S.

DECLARA:

Que, en relacién con los criterios de evaluacion de las ofertas por aplicacion de férmulas,
descritos en el apartado 8.2.1. de la cldusula 1 del presente Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, se compromete a: (mdrquese lo que proceda)

A. EXPERIENCIA DEL TECNICO SUPERIOR REDACTOR/DIRECTOR DEL PROYECTO, EN
PROYECTOS PARA EL SECTOR PUBLICO:

El Técnico Superior Redactor/Director de los trabajos que se adscribird a la ejecucién del
contrato tiene la siguiente experiencia en la Redaccion de proyectos para el sector publico
con un Presupuesto de Ejecucién Material (P.EM.) = 50% al de la obra a proyectar
(787.336,02 €), en los que ha ejercido como REDACTOR: (mdrquese con una “x" lo que
proceda)

[ ]1 PROYECTO

[ ]2 PROYECTOS

[ ]3 PROYECTOS

[ ]4 PROYECTOS

[ ]5 0 MAS PROYECTOS

(En caso de no rellenar el presente compromiso o rellenar mds de una casilla, se le otorgard 0 puntos)

B. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL INGENIERO DE MONTES, FORESTAL O SIMILAR POR ENCIMA
DEL MINIMO DE LOS CINCO (5) ANOS DE EXPERIENCIA EXIGIDA PARA DICHO PERFIL EN LA
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES ESTABLECIDA EN EL APARTADO 5.3. DE LA CLAUSULA
1:

59 de 64
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO
VILLALBA, GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA
CICLOPEATONAL”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE SUPRA-AS-0021-2026-S.



* ok x Vel
bbbl PL_ANIFICA

MADRID

El Ingeniero de Montes, Forestal o similar que se adscribird a la ejecucion del contrato tiene
los siguientes ANOS DE EXPERIENCIA TOTAL en la participacién en la redaccion de
Proyectos y/o Ejecucién de obras de cardcter urbano, integrador o paisajistico, tales como
creacion o remodelacién de parques urbanos, urbanizacién de calles, remodelacion de
entornos naturales, etc., por encima del minimo de los cinco (5) anos de experiencia
exigida: (mdrquese con una “x" lo que proceda)

[ ]6 AROS (por lo tanto, 1 afo de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

[ ]7 AROS (por lo tanto, 2 afios de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

[ ]8 ANOS (por lo tanto, 3 afios de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

D 9 ANOS (por lo tanto, 4 afios de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

[ ]10 o MAS ANOS (por lo tanto, 5 afios 0 mds de experiencia adicional por encima del
minimo de los 5 anos de experiencia exigida).

(En caso de no rellenar el presente apartado o rellenar mds de una casilla, se le otorgard 0 puntos).

C. EXPERIENCIA DEL INGENIERO (MASTER O GRADO) EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS
HIDROLOGICOS EN EL AMBITO DE CAUCES FLUVIALES, ARROYOS, TORRENTES O CUALQUIER
OTRO TIPO DE ELEMENTO NATURAL DEL PAISAJE:

El Ingeniero (Mdaster o Grado) que se adscribird a la ejecucion del contrato ha realizado los
siguientes ESTUDIOS HIDROLOGICOS TOTALES referidos al control, dimensionamiento y disefio
de infraestructuras disenadas para su interaccidn con cauces fluviales, arroyos, torrentes o
cualquier otro tipo de elemento natural del paisaje, por encima del minimo exigido de cinco
(5) estudios hidroldgicos M: (mdrquese con una “x" lo que proceda)

D 6 ESTUDIOS (por lo tanto, 1 estudio adicional por encima del minimo de los 5 estudios
exigidos).

[ ]7 ESTUDIOS (por lo tanto, 2 estudios adicionales por encima del minimo de los 5
estudios exigidos).

DS ESTUDIOS (por lo tanto, 3 estudios adicionales por encima del minimo de los 5
estudios exigidos).

D 9 ESTUDIOS (por lo tanto, 4 estudios adicionales por encima del minimo de los 5 estudios
exigidos).

D 10 0 MAS ESTUDIOS (por lo tanto, 5 o mds estudios adicionales por encima del minimo
de los 5 estudios exigidos).
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(En caso de no rellenar el presente apartado o rellenar mds de una casilla, se le otorgard 0 puntos).

(m No se considerardn los estudios o proyectos correspondientes a redes de
saneamiento o redes de abastecimiento de aguas o redes de riego.

D. EX,PERIENCIA DEL TECNICO ESPECIALISTA EN MEDICIONES Y PRESUPUESTOS POR ENCIMA
DEL MINIMQ DE LOS CINCO (5) ANOS DE EXPERIENCIA EXIGIDA PARA DICHO PERFII,. EN LA
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES ESTABLECIDA EN AL APARTADO 5.3. DE LA CLAUSULA
1:

El Técnico Especialista en Mediciones y Presupuestos que se adscribird a la ejecucion del
contrato tiene los siguientes ANOS DE EXPERIENCIA TOTAL, por encima del minimo de los
cinco (5) anos de experiencia exigida: (mdrquese con una “x" lo que proceda)

D 6 ANOS (por lo tanto, 1 afo de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

D 7 ANOS (por lo tanto, 2 afos de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

D 8 ANOS (por lo tanto, 3 afos de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

D 9 ANOS (por lo tanto, 4 afos de experiencia adicional por encima del minimo de los 5
anos de experiencia exigida).

D 10 0 MAS ANOS (por lo tanto, 5 afos 0 mds de experiencia adicional por encima del
minimo de los 5 anos de experiencia exigida).

(En caso de no rellenar el presente apartado o rellenar mds de una casilla, se le otorgard 0 puntos).

Y para que conste a los efectos oportunos, expido vy firmo la presente declaracion.

Firmado:

Nota: Para la valoracién de los criterios cualitativos evaluables de forma automatica mediante aplicacion de
formulas, los licitadores deberdn presentar esta declaracién responsable (Anexo V), junto con la
documentacién requerida en el apartado 9.2. de la cldusula 1, en funcién de los criterios propuestos por el
licitador en su declaracién.

IMPORTANTE:
La omisién de documentacion o los defectos de elementos sustanciales en el contenido de la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacién, que impidan a la Mesa su valoracién, supondrd la NO asignacién de
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puntos en el criterio correspondiente.
En caso de discrepancia entre los valores declarados por el licitador en el Anexo IV y la documentacion que,
en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrd en consideraciéon en todo caso los
valores que resulten de la documentacion acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto

y especifico tipo de documentacién para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrd en cuenta
ofro tipo de documentacién aportada por el licitador.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS
TECNICOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DE LA VALORACION
DE CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS.

D./DAC e, con DNI/NIE ................, en nombre propio y en
relacién con contrato de SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA “MEJORA
DE LA ACCESIBILIDAD Y CONEXION DE LOS MUNICIPIOS DE ALPEDRETE, COLLADO VILLALBA,
GUADARRAMA, GALAPAGAR Y EL ESCORIAL A TRAVES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA
CALLE SANTA EMILIA Y LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA CICLOPEATONAL- EXPEDIENTE:
SUPRA-AS-0021-2026-S, a los efectos de valoracion de los criterios cualitativos establecidos
en el apartado 8.2.1. de la cldusula 1 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y,
en calidad de profesional propuesto a la ejecucion del citado contrato:

DECLARO:

I.  Que estoy en posesion de la siguiente fitulacion: .........coocoiiviiiiiiiiiii,
(indicar la denominacioén de la titulacion académica exigida, en su caso).

Il. Que mi experiencia TOTAL COMO ......cccceveiiiiiiienenenennnn. (completar con el perfil
técnico del equipo de trabajo a adscribir a la ejecucion del contrato) en las funciones
especificas de dicho perfil es la siguiente, segun se detalla a continuacién (*):

NUmero Trabajo (denominacién y Entidad Funcién Fecha de Fecha de Total
objeto del contrato) Contratante realizada inicio de finalizacion Meses
los de los (**)
trabajos trabajos
(mes/ano) (mes/ano)

(Anadir tantas filas como sean necesarias)

(*) Se deberdn numerar y recoger los distintos trabajos en los que haya intervenido en las funciones
especificas del perfil técnico a valorar, correspondientes tanto a la experiencia minima indicada en
el apartado 5.3. de la cldusula 1 del presente pliego, como aquella que exceda la misma
(adicional). No recogerdn funciones/experiencias distintas a las requeridas, las cuales no serdn
objeto de valoracién en este criterio. A los efectos de poder valorar estos anos adicionales, que
exceden del minimo exigido, es necesario conocer los anos totales de experiencia, de ahi que se
solicite en esta declaracidn (Anexo V) la acreditacidon de todos estos anos.

(**) Dado que la experiencia se evalia en funcién de los afios acreditados, no podrdn computarse
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de forma doble aquellos periodos mensuales correspondientes a trabajos ejecutados
simultdneamente, puesto que la experiencia se mide en términos temporales y no en numero de
proyectos desarrollados.

lll.- Que, el cémputo total de mi experiencia segun lo detallado anteriormente, excluidos
los solapamientos, es el siguiente:

o meses, total anos completos.

IV.- Que, dicha experiencia es real, verificable y acreditable, habiéndose constatado por
el propio licitador.

Fecha y Firma del Técnico que subscribe la declaracion.

IMPORTANTE: se deberdn recoger todos los datos exigidos en el presente modelo, por ser
informacidn sustancial a los efectos de la valoracion del criterio de adjudicacion relativo a los aios
de experiencia adicional, por lo que su omisién o defecto, supondrd la no asignacién de puntos en
el criterio correspondiente, de modo que los no incluidos expresamente en él no pueden ser tenidos
en cuenta.

La Mesa u Organo de contratacién podrd requerir a los licitadores la presentacién de la totalidad o
de una parte de los documentos justificativos de la experiencia alegada cuando considere que
existen dudas sobre la veracidad o fiabilidad de la declaracién, siempre que resulte necesario para
el adecuado desarrollo del procedimiento y, en todo caso, con anterioridad a la adjudicacion del
contrato.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.
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