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W, Hospital Universitario
sauaveic A€l Sureste

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL SURESTE.

El progreso de nuestra sociedad, los cambios en los habitos de vida, los avances sanitarios y el
aumento de la esperanza de vida han dado lugar a una mayor prevalencia de enfermedades
cronicas y a un incremento de la complejidad asistencial. Este progresivo envejecimiento de la
poblacién hace necesario adaptar y reforzar las infraestructuras sanitarias para responder
adecuadamente a las nuevas necesidades asistenciales.

En este contexto, resulta necesaria la ampliacién del Centro Hospitalario Universitario del
Sureste mediante la ejecucidén de actuaciones dirigidas a incrementar y mejorar la capacidad
asistencial del centro, comprendiendo la creacién y adecuacién de espacios destinados al
Hospital de Dia, el drea de Psiquiatria, las unidades de Hospitalizacion, los Dormitorios de
guardia para residentes, la Unidad de Recuperacién Postanestésica (URPA) vy la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). Estas actuaciones permitiran reforzar la atencidn a pacientes con
procesos crénicos y agudos, mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, optimizar
los recursos disponibles y adecuar las instalaciones a las necesidades actuales y futuras de la
poblacién.

Dentro del Plan de Modernizacidn de Infraestructuras Hospitalarias para los préximos afios, se
ha previsto la ampliacién de estas infraestructuras asistenciales, resultando necesario garantizar
su correcta ejecucion mediante la prestacién de servicios especializados para el control de
calidad, asi como el seguimiento y control de las obras correspondientes.

En este Plan se contempla la prestacion de servicios especializados para el control de calidad,
asi como el seguimiento y control de la ejecucidon de las obras de ampliacién del Centro
Hospitalario Universitario del Sureste. Una actuacion clave orientada a garantizar que el
desarrollo de las obras se realice con los maximos estandares técnicos, de seguridad y eficiencia,
asegurando la correcta ejecucidn del proyecto, el cumplimiento de los plazos y la adecuada
gestidn de los recursos, contribuyendo asi a la mejora y modernizacion de las infraestructuras
sanitarias y a la calidad de la atencidn asistencial.

Habiéndose redactado el proyecto de ejecucion que define las obras y habiéndose iniciado los
tradmites para la contratacion de dichas obras, y con el fin de poder dotar a la poblacién de una
adecuada infraestructura sanitaria, que permita la prestacidon del servicio con las necesarias
garantias de calidad y accesibilidad, se considera justificada la necesidad de contratar los
SERVICIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL SURESTE.

En Madrid, a la fecha de la firma
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