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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 

LAS OBRAS, (DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y LA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DE LA 

FASE 0 DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, 

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DEL PLAN FUNCIONAL 

DEL COMPLEJO HOSPITALARIO. 

 
MEMORIA ECONÓMICA 
 

En la presente memoria se expone la justificación económica ante la necesidad de contratar 

el Servicio de Asistencia Técnica consistentes en la Dirección Facultativa de las Obras de la 

Fase 0 Del Nuevo Hospital General Universitario Gregorio Marañón, correspondiente a la 

Primera Fase de las Obras del Plan Funcional del Complejo Hospitalario, conforme al Proyecto 

Básico y de Ejecución redactado por la UTE ÁRGOLA arquitectos S.L.P. y TÉCNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

Ante el abordaje integral de las edificaciones del Complejo Hospitalario, se ha planteado 

acometer esta Fase 0, siendo las primeras actuaciones encaminadas a la ampliación, reforma 

y construcción de nuevos edificios e infraestructuras con el fin de mejorar la seguridad y 

calidad de los servicios. La secuencia elegida para éstas, responde a la necesidad de 

mantener el servicio al paciente en las mejores condiciones posibles, alterando en la menor 

medida posible el equilibrio existente, y todo ello sin dejar de prestarlos mientras duren las 

obras. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Datos de partida: 

PEM Obra Fase 0:   42.549.290,20€ 

Duración:   22 meses. 

Superficie aproximada:  20.445m2 

 
Propuesta de honorarios de Asistencia Técnica (DF) (sin IVA): 1.167.792,20€ 

a) Dirección de Obra (DO):         507.735,74€ 

b) Dirección de ejecución de Obra (DEO):       507.735,74€ 

c) Coordinador de Seguridad y Salud (CSSO):       152.320,72€           

El gasto del presente contrato se imputará al capítulo VI, partida presupuestaria 63100 del 

programa del Hospital G.U. “Gregorio Marañón”.  
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Los importes de honorarios incluido el IVA, resultado de la contratación se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 ANUALIDADES 

 BASE IMPONIBLE OBRA PEM OBRA HONORARIOS IVA TOTAL 

2026 2.328.721,98 € 1.956.909,23 € 53.708,61 € 11.278,81 € 64.987,42 € 

2027 29.988.814,69 € 25.200.684,61 € 691.648,74 € 145.246,24 € 836.894,98 € 

2028 18.316.118,67 € 15.391.696,36 € 422.434,85 € 88.711,32 € 511.146,17 € 

 50.633.655,34 € 42.549.290,00 € 1.167.792,20 € 245.236,36 € 1.413.028,56 € 

 
Desglose por Honorarios Profesionales: 

 

 

 HONORARIOS DO    i/IVA 
HONORARIOS DO  

i/IVA 

2026 23.351,57 € 4.903,83 € 28.255,40 € 

2027 300.716,85 € 63.150,54 € 363.867,38 € 

2028 183.667,33 € 38.570,14 € 222.237,47 € 

 507.735,74 € 106.624,51€ 614.360,25 € 

 
 

 

 HONORARIOS DEO    i/IVA 
HONORARIOS DEO  

i/IVA 

2026 23.351,57 € 4.903,83 € 28.255,40 € 

2027 300.716,85 € 63.150,54 € 363.867,38 € 

2028 183.667,33 € 38.570,14 € 222.237,47 € 

 507.735,74 € 106.624,51€ 614.360,25 € 

 
 

 
 HONORARIOS CSSO    i/IVA 

HONORARIOS CSSO 
i/IVA 

2026 7.005,47 € 1.471,15 € 8.476,62 € 

2027 90.215,05 € 18.945,16 € 109.160,21 € 

2028 55.100,20 € 11.571,04 € 66.671,24 € 

 152.320,72€ 31.987,35 € 184.308,07€ 

 

Del mismo modo, en aplicación del artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, para determinar el importe de honorarios profesionales para la 

Dirección Facultativa del contrato de servicios, se han tenido en cuenta honorarios orientativos 

habituales de mercado en obras ejecutadas de semejantes características. 
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En consecuencia, se propone la contratación, a través de procedimiento abierto con pluralidad 

de criterios, del Servicio de Asistencia Técnica consistentes en la Dirección Facultativa de las 

Obras de la Fase 0 Del Nuevo Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

correspondiente a la Primera Fase de las Obras del Plan Funcional del Complejo Hospitalario, 

por  hasta un importe máximo de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTIOCHO 

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.413.028,56 €) al que corresponde una 

base imponible de  UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.167.792,20 €) y un IVA (21%) de, DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (245.236,36 €), por un plazo de ejecución previsto de  22 meses, desde el día de 

la firma del Contrato y una vez la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de Obra salvo 

que exista reserva fundada que impida el comienzo de la misma.  

Por tratarse de un contrato complementario al que la obra, el plazo de ejecución de los trabajos 

objeto del contrato, será el que resulte de la oferta adjudicataria de las obras objeto de 

referencia conforme al programa de ejecución de la misma, incrementando el tiempo 

necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidación del contrato de obra. 

 

Madrid, 17 de julio de 2026. 

 

EL SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA 

 

 

 

Juan Andrés Morillo-Velarde Muñoz. 
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