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Hospitales sin Hum
CONTRATACION DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA DIRECCION FACULTATIVA DE
LAS OBRAS, (DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y LA
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS) DE LA
FASE 0 DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARARNON,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DEL PLAN FUNCIONAL
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO.

MEMORIA ECONOMICA

En la presente memoria se expone la justificacion econémica ante la necesidad de contratar
el Servicio de Asistencia Técnica consistentes en la Direccion Facultativa de las Obras de la
Fase 0 Del Nuevo Hospital General Universitario Gregorio Marafién, correspondiente a la
Primera Fase de las Obras del Plan Funcional del Complejo Hospitalario, conforme al Proyecto
Basico y de Ejecucién redactado por la UTE ARGOLA arquitectos S.L.P. y TECNICA Y
PROYECTOS S.A.

Ante el abordaje integral de las edificaciones del Complejo Hospitalario, se ha planteado
acometer esta Fase 0, siendo las primeras actuaciones encaminadas a la ampliacion, reforma
y construccion de nuevos edificios e infraestructuras con el fin de mejorar la seguridad y
calidad de los servicios. La secuencia elegida para éstas, responde a la necesidad de
mantener el servicio al paciente en las mejores condiciones posibles, alterando en la menor
medida posible el equilibrio existente, y todo ello sin dejar de prestarlos mientras duren las

obras.

JUSTIFICACION ECONOMICA:
Datos de partida:

PEM Obra Fase O: 42.549.290,20€
Duracion: 22 meses.
Superficie aproximada: 20.445m2
Propuesta de honorarios de Asistencia Técnica (DF) (sin IVA): 1.167.792,20€
a) Direccion de Obra (DO): 507.735,74€
b) Direccion de ejecucion de Obra (DEO): 507.735,74€
c) Coordinador de Seguridad y Salud (CSSO): 152.320,72€

El gasto del presente contrato se imputard al capitulo VI, partida presupuestaria 63100 del

programa del Hospital G.U. “Gregorio Marafion”.
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Los importes de honorarios incluido el IVA, resultado de la contratacion se distribuirdn de la

siguiente forma:

ANUALIDADES
BASE IMPONIBLE OBRA PEM OBRA HONORARIOS IVA TOTAL
2026 2.328.721,98 € 1.956.909,23 € 53.708,61 € 11.278,81 € 64.987,42 €
2027 29.988.814,69 € 25.200.684,61€ | 691.648,74€ | 145.246,24€ | 836.894,98 €
2028 18.316.118,67 € 15.391.696,36 € | 422.434,85€ | 88.711,32 € 511.146,17 €
50.633.655,34 € 42.549.290,00 € | 1.167.792,20 € | 245.236,36 € | 1.413.028,56 €

Desglose por Honorarios Profesionales:

. HONORARIOS DO
HONORARIOS DO i/IVA i/IVA
2026 23.351,57 € 4.903,83 € 28.255,40 €
2027 300.716,85 € 63.150,54 € 363.867,38 €
2028 183.667,33 € 38.570,14 € 222.237,47 €
507.735,74 € 106.624,51€ 614.360,25 €
HONORARIOS DEO i/IVA HONOT;TSLOS DEO
2026 23.351,57 € 4.903,83 € 28.255,40 €
2027 300.716,85 € 63.150,54 € 363.867,38 €
2028 183.667,33 € 38.570,14 € 222.237,47 €
507.735,74 € 106.624,51€ 614.360,25 €
HONORARIOS CSSO i/IVA HONO??IF\{II:S sso
2026 7.005,47 € 1.471,15€ 8.476,62 €
2027 90.215,05 € 18.945,16 € 109.160,21 €
2028 55.100,20 € 11.571,04 € 66.671,24 €
152.320,72€ 31.987,35 € 184.308,07€

Del mismo modo, en aplicacion del articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, para determinar el importe de honorarios profesionales para la
Direccion Facultativa del contrato de servicios, se han tenido en cuenta honorarios orientativos

habituales de mercado en obras ejecutadas de semejantes caracteristicas.
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En consecuencia, se propone la contratacion, a través de procedimiento abierto con pluralidad
de criterios, del Servicio de Asistencia Técnica consistentes en la Direccion Facultativa de las
Obras de la Fase 0 Del Nuevo Hospital General Universitario Gregorio Marafion,
correspondiente a la Primera Fase de las Obras del Plan Funcional del Complejo Hospitalario,
por hasta un importe maximo de UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (1.413.028,56 €) al que corresponde una
base imponible de UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS (1.167.792,20 €) y un IVA (21%) de, DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS (245.236,36 €), por un plazo de ejecucién previsto de 22 meses, desde el dia de
la firma del Contrato y una vez la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo de Obra salvo

que exista reserva fundada que impida el comienzo de la misma.

Por tratarse de un contrato complementario al que la obra, el plazo de ejecucién de los trabajos
objeto del contrato, serd el que resulte de la oferta adjudicataria de las obras objeto de
referencia conforme al programa de ejecucion de la misma, incrementando el tiempo

necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidacién del contrato de obra.

Madrid, 17 de julio de 2026.

EL SUBDIRECTOR DE INGENIERIA

Firmado por MORILLO VEXARDE MURNOZ JUAN
ANDRES - **5162** cen un certificado emitido
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Juan Andrés Morillo-Velarde Mufioz.
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