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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
DE OBRA TITULADO OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA 
PLANTA BAJA DE LA CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN EN LA SEDE DE 
EMBAJADORES 181 DE MADRID . 
 
1. ANTECEDENTES 
En base a la necesidad de acometer las obras necesarias para reformar y acondicionar 
parte de la planta baja de la sede de la Consejería de Digitalización, con el objeto de 
transformar el antiguo espacio de cafetería y servicio de comidas en un conjunto más 
funcional y eficiente, que incluirá un comedor, un office de apoyo, un taller para 
mantenimiento, un laboratorio para la Subdirección General de Transformación 
Educativa, un cuarto de conductores y la renovación de los vestuarios existentes, 
manteniendo estos últimos en su ubicación actual, se encargó desde la Secretaria 
General Técnica la redacción de un Proyecto Básico y de Ejecución en el que se 
englobaran todas las actuaciones. Una vez redactado, informado y aprobado el 
mencionado proyecto es necesario la licitación de las obras para la ejecución de las 
mismas. Además de las obras señaladas, el mencionado proyecto recoge también las 
actuaciones necesarias para ampliar el espacio donde se encuentra ubicada 
Subdirección General de Transformación Educativa en la planta cuarta del edificio.
 
El edificio de la C/ Embajadores 181 fue adscrito a la Consejería de Digitalización 
mediante Orden de 26 de agosto de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se acuerda la adscripción a la Consejería de Digitalización del edificio 
sito en la calle Embajadores Nº 181 de Madrid, inmueble adscrito parcialmente a la 
Agencia de Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 
 
Tras esta adscripción, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Digitalización se 
subrogo, con fecha 1 de enero de 2026, en las obligaciones referentes al mantenimiento 
y la conservación del edificio de la C/ Embajadores 181, encontrándose entre estas el 
espacio donde se ejecutaran las obras de referencia. 
 

 
2. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la reforma y 
adecuación de espacios en planta baja de la Consejería de Digitalización en la sede de 
la calle Embajadores 181 de Madrid. La actuación consiste en reformar un espacio de 
310 m² en planta baja, actualmente destinado a cocina, comedor, cámaras frigoríficas y 
vestuarios, para adaptarlo a nuevas necesidades funcionales. Se transformará en un 
conjunto más reducido y eficiente que incluirá un comedor más pequeño, un office, un 
taller de mantenimiento, un laboratorio, un cuarto de conductores y la mejora de los 
vestuarios existentes, que se mantendrán en su ubicación actual. 

 
El presupuesto de licitación de este contrato es el incluido en el Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado a tal efecto, el cual se desglosa en los apartados siguientes: 
 
 
2.1. Presupuesto de ejecución material 
El presupuesto de ejecución material es el resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
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Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.
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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

 
2.3.3. Presupuesto Base de Licitación por anualidades. 
En base al Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de fecha 30 
de octubre de 2019, el reconocimiento de una obligación, desde el punto de vista 
presupuestario, obliga a que la misma deba ser exigible. Dicha exigibilidad depende de 
la comprobación y acreditación documental de la adecuada realización de la prestación, 
que, en consecuencia, será siempre posterior a la finalización de su plazo de ejecución. 
El devengo y la exigibilidad de la obligación determinarán el registro de la operación en 
la cuenta que corresponda.  
 
En relación con lo anteriormente mencionado, y a la vista de la duración del contrato, así 
como a la fecha prevista para la iniciación del mismo, este se desarrollará en dos 
anualidades, imputando el importe total del contrato conforme a la siguiente tabla: 

 
DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES 

Año Importe  Meses ejecución  Base imponible IVA (21%) TOTAL 

2026 122.391,50 1 101.150,00 21.241,50 122.391,50 

2027 359.874,96 2 297.417,32 62.457,64 359.874,96 

  TOTALES 398.567,32 83.699,14 482.266,46 

 
2.3.4. Imputación presupuestaria de la anualidad corriente. 
 Programa 942M 
 Subconcepto: 64010 

 
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP se ha tomado como referencia 
el presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que 
es conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la licitación. 
 

A este importe se han sumado los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), 
determinando la base imponible del presupuesto base de licitación. Dado que no se prevé 
prórrogas, ni modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible 
del presupuesto base de licitación, y en consecuencia, el valor estimado del contrato 
es de 398.567,32 euros. 
 
 

Madrid, a fecha de firma. 
El Subdirector General de Análisis y Organización 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Aparicio Muñoz 
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