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1. PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto
de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y
concretar los documentos en cuya realizacién ha de intervenir el consultor para que el trabajo pueda
ser aceptado por la Administracion.

La carretera M-322 pertenece a la Red local de Carreteras de la Comunidad de Madrid y la carretera
M-311 a la Red secundaria. Las condiciones urbanas de las travesias de ambas carreteras dificultan el
paso de vehiculos, sobre todo los pesados, que recorren esta zona de la regidn. Por lo que la
construccién de una variante exterior que una ambas carreteras favorecera la mejora de circulacién
en esta zonade la Comunidad.

La actuacion se encuadra en el término municipal de Colmenar de Oreja.

El contratista realizara todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este contrato, y serd
plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, asi como de la entrega de las
diferentes unidades del proyecto o trabajo.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato recibira el nombre de contratista o consultor. A su
representante legal se le denominara delegado del contratista o consultor.

Se describen igualmente, los documentos e informacion que la Administracién pone a disposiciéon del
consultor. A excepcién de esta documentacion, serd por cuenta del consultor la realizacién de todo el
trabajo necesario para alcanzar el objeto del contrato.

Se establecen también las relaciones entre los representantes de ambos en lo referente a aspectos
técnicos y seguimiento del contrato.

2. EQUIPO REDACTOR DE LOS ESTUDIOS

Los medios personales para la redaccién del estudio serdn como minimo los que se exigen en el pliego
de clausulas administrativas o los ofertados por el adjudicatario en su oferta.

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS APLICABLES EN LA REDACCION DEL
ESTUDIO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El contratista debera realizar su actuacidn segun el estado del arte de la ingenieria y de las ciencias y
de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa que resulte de aplicacién y que
se encuentre vigente durante la redaccién del trabajo.

4. INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO INFORMATIVO

El Contratista, a través del Autor del Estudio, informara al Responsable del Contrato de la marcha de
los trabajos cuando éste los solicite.

En el Plan de Trabajo, a elaborar tras la formalizacién del contrato y en el plazo maximo de un mes, se
incluird un plan de reuniones a las que asistird el Responsable del Contrato, el Autor del Estudio y el
personal del equipo que estime conveniente, para el andlisis del desarrollo de los trabajos, con un
orden del dia preestablecido.
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5. DOCUMENTACION A DISPOSICION DEL CONSULTOR

La Administracion pondrd a disposicién del Contratista la documentacién correspondiente a los
antecedentes citados en el apartado primero del presente PPTP.

6. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor redactard todos los documentos que se indican en los distintos apartados del presente
Pliego, y hara la toma de datos y estudios pertinentes a este fin, realizando las operaciones que sean
precisas para justificar la viabilidad de la opcidn seleccionada.

El Consultor realizard la totalidad de los trabajos de produccidon (mecanografia, delineacidn,
reproduccion, ordenacion y similares).

Los datos relativos a la coordinacidon con las actuaciones de las Administraciones Publicas o afeccién a
otros servicios deben ser recogidos por el personal del Consultor. Por su parte, la Administracién
facilitara la gestidn oficial con los Organismos afectados.

7. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El estudio informativo consiste en la definicién y comparacién, en lineas generales, de diferentes
alternativas de trazado, de conexion y de explotacién de la actuacidén objeto de estudio, a efectos de
gue pueda servir de base al expediente de informacién publica y al tramite de evaluacion de impacto
ambiental, con objeto de poder seleccionar la mds adecuada para resolver el objeto de este estudio
informativo.

El Estudio se desarrollara en tres fases denominadas A, By C.

La Fase A del Estudio Informativo estard encaminada a la realizacion de un diagnostico de la situacién
actual del drea de Estudio, con el fin de obtener los posibles corredores para acoger a la nueva
infraestructura. Esta fase tiene una duracion de 6 meses desde el inicio del contrato.

Este analisis se centrara fundamentalmente en cinco puntos diferentes:

- Andlisis de estudios previos.

- Realizacién de un inventario de la situacidn actual del tramo objeto de Estudio.

- Elaboracion de un estudio de trafico que permita valorar la funcionalidad de las diferentes
soluciones propuestas.

- Estudio de los diversos factores ambientales, con el objeto de descartar aquellas zonas del
area de estudio donde no sea viable la ejecucién de la nueva infraestructura, debido a la
existencia de zonas de alto valor ambiental.

- Elaboraciéon de un estudio socioecondmico basado en el andlisis de los planeamientos
vigentes.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Con toda la informacién recopilada se procedera a realizar una caracterizaciéon del territorio, que
permitird, mediante la implementacion del método de Impacto/Aptitud, identificar aquellas zonas o
corredores del drea de Estudio mdas adecuadas o con las mejores aptitudes para acoger la
infraestructura objeto del Estudio.

Se redactara, por tanto, un “Documento Inicial” que servira para solicitar el documento de alcance del
Estudio de Impacto Ambiental y que se remitird, en todos los casos, al Area de Planficacion para su
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envio a la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, en
adelante érgano ambiental.

Tras la identificacién de los corredores, se procederd a la definicién de alternativas con el fin de
seleccionar aquellas alternativas éptimas para su estudio detallado en la Fase B, mediante la
elaboracion de un analisis multicriterio simplificado que recoja factores tales como la funcionalidad,
la rentabilidad, afeccion al territorio, vertebracion territorial, etc.

La Fase B del Estudio Informativo se centrard en analizar las alternativas seleccionadas tras la Fase A
del Estudio. Se definirdn con mayor precision las alternativas seleccionadas con el fin de establecer su
impacto ambiental residual, su funcionalidad y sus costes. Esta fase tiene una duracién de 9 meses
desde la finalizacién de la Fase A.

En esta etapa se redactara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Si se ha realizado el tramite de
consultas previas, se tendrdn en cuenta las respuestas a las consultas realizadas por el Organo
Medioambiental durante la Fase A.

La Fase B del Estudio concluird con la realizacién de un analisis multicriterio, el cual propondrd la
alternativa mads favorable para los objetivos fijados.

En la Fase C del Estudio Informativo se iniciara el proceso de informacion publica. Posteriormente se
estudiaran e informardn las alegaciones a la Informacidén Publica y se incorporaran las prescripciones
correspondientes en el Estudio Informativo. Esta fase tiene una duraciéon de 5 meses desde la
finalizacion de la Fase B.

8. DETALLE DEL PROCESO EN LA FASE A

8.1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de esta fase es obtener una serie de alternativas de trazado posibles dentro de unos
corredores compatibles con el medio, para lo cual se debera delimitar el area de estudio con el fin de
establecer el marco topografico, medioambiental, geoldgico y socioecondmico, asi como la
infraestructura existente, la planificaciéon general y sectorial y el comportamiento del trafico en la zona.

El Estudio se basara fundamentalmente en la recopilacién, andlisis y depuracién de cuantos
antecedentes bibliograficos existan sobre cada uno de los aspectos a considerar, complementados con
visitas al terreno con el fin de precisar, delimitar y completar la informacidn disponible.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

En esta fase el Consultor debera redactar el “Documento Inicial” que servira para solicitar al 6rgano
ambiental el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en
la Ley 21/2013 de Evaluacién Ambiental.

8.2. ANTECEDENTES.

Se recopilaran y analizaran todos los documentos, estudios, analisis, textos legales e informes que, por
su contenido y fecha de redaccién, puedan incidir directamente en el desarrollo de los trabajos del
Estudio.

Asimismo, se hara un andlisis pormenorizado del proceso administrativo seguido hasta el momento de
redaccion de dicho Estudio.
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8.3. JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

Se justificara la necesidad de realizar la actuacion describiendo la problematica que se pretende
resolver (problemas de capacidad, seguridad, mejora de accesibilidad, etc.) y las mejoras que se espera
conseguir con la actuacién, aportando los datos disponibles.

La actuacién se debera encuadrar en la planificacidn global, sectorial, autonédmica y territorial. Se
analizara la integracion con otros planes y con otras infraestructuras en el ambito de la actuacidn.

8.4. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA TRAMITACION AMBIENTAL

Deberd describirse y justificarse el proceso de tramitacion ambiental que se seguird en el Estudio
Informativo.

Se especificard donde se encuadran las actuaciones objeto del Estudio dentro de los supuestos
establecidos por la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental.

En caso de se decida no remitir al drgano ambiental Documento Inicial para la elaboracién del
documento de alcance del estudio de impacto ambiental, se indicaran las circunstancias que justifican
la no realizacion de este tramite.

8.5. ESCALAS DE TRABAJO

Para la definicién de corredores deberd utilizarse una escala de 1:25.000 (o 1:50.000 si no existe
cartografia a 1:25.000).

Para la definicidn de alternativas dentro de los corredores en esta Fase A, deber3 utilizarse una escala
1:5.000 o 1:10.000.

Estas escalas deberdn ser mas detalladas en aquellas zonas en las que concurran circunstancias que lo
aconsejen (actuaciones en medio urbano, posibles afecciones a elementos del patrimonio cultural,
etc.).

8.6. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO

Se establecera con exactitud el area de estudio, detallando las razones que lleven a establecer los
limites de la misma.

Se comprobard que todos los itinerarios existentes y las nuevas alternativas de concepcidn global
diferente, que sirven las relaciones objeto del Estudio Informativo, estan incluidos dentro de los limites
del area.

Se sefialardn de manera breve aquellos elementos que, previamente a un estudio detallado, adquieren
mayor relevancia en el drea de estudio. De todos estos elementos, se sefialaran sus caracteristicas e
importancia.

8.7. DATOS BASICOS

En esta fase se procedera a la recopilacidn de los Datos Bdsicos que sirvan para el desarrollo posterior
de los estudios
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8.7.1. Datos Basicos Cartograficos

La base cartografica sobre la que se realizara el estudio medioambiental seran los planos 1/25.000 (6
1/50.000 si no fuese posible) del Instituto Geografico Nacional o del Servicio Cartografico del Ejército.

En el caso de no disponer de cartografia actualizada y a la escala necesaria de alguna zona, se deberd
utilizar una cartografia especifica, obtenida por restituciéon expedita (sin realizacion de apoyo de
campo) de un vuelo que no sea anterior a dos afios y a escala aproximada 1:20.000. Los fotogramas
seran nadirales, exigiéndose total nitidez en los fotogramas.

El apoyo se realizard en gabinete con un minimo de cinco (5) puntos por par estereoscopico. Tales
puntos serdn lo mas relevantes posibles y de fécil identificacién. Se obtendran sus coordenadas
utilizando la cartografia existente de mayor detalle posible y a ser posible digital con calidad
contrastada.

La restitucion se realizaria a escala 1/10.000 6 1/5.000 con curvas de nivel cada 5 m. Serd analitica,
excepto en los casos en que por motivos justificados la Direccion del Estudio acepte que se haga por
medios convencionales. Todos los componentes del plano en la restitucidon analitica tendran un
soporte magnético con la informacién digitalizada tridimensional. Los planos originales tendran
formato A-1y la informacién alfanumérica serd legible totalmente en un plano reducido en formato
DIN A-3. La toponimia utilizada sera preferiblemente la local.

8.7.2. Datos Basicos Medioambientales

Se recopilard la informacién medioambiental disponible en relacién con el drea de estudio,
proveniente de los siguientes Organismos:

- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

- Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demogrifico.

- Direccién General de Calidad y Evaluacién Ambiental.

- Confederaciones Hidrograficas.

- Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
- Organismos con competencias en patrimonio cultural.

- Organismos con competencias en montes.

- Universidades.
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Deberan asimismo consultarse los estudios e investigaciones monograficas realizadas en zonas
pertenecientes al drea de estudio, asi como cualquier bibliografia que se considere pertinente.

De acuerdo con la informacidn disponible, se elaboraran planos tematicos en los que, desde el punto
de vista legal, se recogera la siguiente informacién:

- Zonas protegidas por legislacion internacional, recogidas en el articulo 49 Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Espacios naturales protegidos, recogidos en el articulo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Espacios protegidos Red Natura 2000, recogidos en el articulo 41 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Zonas protegidas por las legislaciones autondmicas.

- Montes de utilidad publica.

- Dominio hidraulico.
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En dichos mapas se representaran las zonas protegidas, clasificdndolas de acuerdo con las categorias
que establece la Ley 42/2007 y sus modificaciones posteriores. Se representaran también las Zonas de
Especial Proteccidn de la Aves (ZEPAS), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales
de Conservacién (ZEC) de la red NATURA 2000. Ademas, se representaran graficamente otros espacios
de interés medioambiental protegidos por leyes distintas de la citada con indicacién de su naturaleza
y ley que ampara su proteccion.

Finalmente se sefialardn asimismo, aquellos espacios naturales sin proteccién legal, pero que debido
a su interés estén recogidos en planeamientos urbanisticos o territoriales.

Los planos tematicos se completaran con cuantos planos de detalle procedentes de la bibliografia o
reportajes fotograficos se consideren de interés para una mejor descripcién del espacio natural en el
que se plantean las alternativas de trazado.

8.7.3. Datos Basicos Geoldgicos y Geotécnicos

Las fuentes de informacién a utilizar en esta fase del Estudio serdan las siguientes:

- Mapas geoldgicos a escala 1/50.000 de la serie MAGNA, publicados por el Instituto Geoldgico
y Minero de Espafia (IGME). En caso de no estar editada la citada informacion se utilizaran los
mapas geoldgicos a escala 1/200.000 6, en su defecto, los mapas de sintesis geoldgica también
de escala 1/200.000.

- Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Fomento.

- Mapas geotécnicos generales a escala 1/200.000 publicados por el IGME. Esta informacion se
utilizard como fuente de informacidon general, debiendo analizarse con espiritu critico las
zonificaciones que desde el punto de vista constructivo se incluyen en la misma.

- Mapas geoldgicos o geotécnicos publicados por las Comunidades Auténomas.

- Esta informacién se completara con cuanta bibliografia especializada y trabajos monograficos
existan sobre zonas comprendidas dentro del area de estudio.

8.7.4. Datos Basicos Climaticos

Con el fin de definir la zona de estudio asi como las distintas alternativas de trazado desde el punto de
vista climatico, se deberan analizar dos tipos de datos:

- Datos climaticos generales.
- Datos pluviométricos.

Para abordar dicho andlisis, se recogerdn todos los datos climaticos de las estaciones meteoroldgicas
representativas de la zona en la que se van a desarrollar las obras.

Se estudiaran y contrastaran los datos climaticos de la zona recogidos en las publicaciones existentes,
tanto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica
y el Reto Demografico, de los antiguos Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, pesca
y Alimentacién, como de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET).

Cuando los datos recogidos en dichas publicaciones no sean representativos, se elaborara un estudio
especifico a partir de los datos de las estaciones meteoroldgicas de la AEMET que se encuentren mas
proximas al area de estudio.

Se seleccionaran aquellas estaciones que sean mas representativas, es decir, aquellas que posean la
instrumentacién mas completa, el mayor nimero de registros y que presenten una distribucion

adecuada en el ambito de analisis.
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En el caso de que no existan estaciones proximas o en altitudes similares a la media del drea de estudio,
lo que implica que los datos recogidos de las estaciones no sean representativos, se realizara un
estudio particular que permita extrapolar la informacién disponible.

Con las estaciones seleccionadas, se preparara un cuadro genérico en el que se indicard su altitud,
coordenadas, cuenca hidrografica, designacién y nimero de relacién asignado por la Agencia Estatal
de Meteorologia. Asimismo, se elaborard un plano a la escala adecuada donde quedara reflejada la
ubicacién de las estaciones con la delimitacion del ambito de estudio.

A partir de los resultados obtenidos utilizando las publicaciones existentes y contrastandolas con los
valores que se extraen de las estaciones meteoroldgicas, se elegiran los datos basicos de partida, y a
continuacién, se realizarad un tratamiento estadistico que permita obtener los parametros de disefio
necesarios.

8.7.5. Datos Basicos de Trafico

Se consultaran y recopilaran los datos de trafico y movilidad citados en los apartados 1.1y 1.2 de la
Nota de Servicio 5/2014 “Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realizacion de estudios
de trafico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras”.

Se consultara ademas los datos de trafico existentes, y que puedan resultar oportunos, procedentes
de las Comunidad Autdnomas y de los Ayuntamientos incluidos en el area de estudio o en su drea de
influencia.

8.7.6. Datos Basicos Socioeconémicos

Se utilizardan como fuentes de informacion los planeamientos vigentes y las fuentes citadas en los
apartados 1.3y 1.4 de la Nota de Servicio 5/2014 ““Prescripciones y recomendaciones técnicas para la
realizacion de estudios de tréfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de
carreteras”.

Adicionalmente se consultardn cuantas publicaciones contengan informacién sobre los siguientes
aspectos:

- Poblaciény renta
Motorizacion

Usos del suelo
Sectores productivos

8.7.7. Datos Basicos de Planificacion

Se tendrdn en cuenta los planes y programas de infraestructuras del transporte que puedan afectar al
estudio (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos).

Ademas se debera recopilar cuanta informacién esté disponible sobre planeamiento urbanistico y
territorial.

8.8. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO

El estudio de las variables que conforman el entorno, tanto las relativas al medio fisico, como al
bioldgico y al humano, permitiran, en primer término, la caracterizacion del area de estudio al objeto

de poder, posteriormente, definir los corredores mas adecuados para el asentamiento del estudio y
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posteriormente el establecimiento, dentro de estos corredores, de las alternativas mas respetuosas
con el entorno y que mejor respondan a las expectativas planteadas.

La caracterizacion del territorio comenzard con un anadlisis de las referidas variables integrantes del
medio apoyandose en cartografia temdtica que sera elaborada con este fin.

La siguiente fase de la caracterizacién del territorio consistira en la aplicacién de un método “Modelo
Impacto/Actitud” que valore las caracteristicas estructurales y funcionales del territorio y sus recursos,
observando la medida en que se cubren los requisitos locacionales y los efectos de la actividad sobre
el territorio.

Seguidamente se expone en primer lugar la metodologia que se debera seguir para la realizacion de
los planos de sintesis de la Fase A. Posteriormente se realizard una breve descripciéon de aquellas
variables cuyo andlisis formard parte del apartado de Caracterizacion del territorio, del Estudio
Informativo.

8.8.1. Planos de Sintesis.

A partir de los datos basicos recopilados, se procedera a realizar una caracterizacién del drea de
estudio, basada en los siguientes criterios:

1. Condicionantes fisicos

2. Condicionantes ambientales
3. Condicionantes territoriales
4. Condicionantes culturales

La caracterizacion citada permitira realizar la division del territorio en unidades homogéneas o clases,
de forma que cada una de ellas corresponda a un mismo rango, y realizar su valoracion en funcion de
la capacidad de acogida del territorio a la nueva via.

Con estos criterios se elaboraran unos planos tematicos valorados, tantos como factores se estén
estudiando, en los que el rango de puntuaciones esté representado por una gradacion de color.

A continuacion, superponiendo aspectos tematicos diferentes adecuadamente valorados y de
naturaleza afin, se obtendran unos planos de sintesis valorados.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
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La ultima fase supondra la unificacién, mediante el mismo proceso, de esos planos de sintesis en un
Unico plano de sintesis global que califique zonalmente el drea de estudio.

Con dicho plano de sintesis global se podra calificar zonalmente el drea de estudio, introduciendo a
partir de él alternativas de trazado que, ademas de ser compatibles con el medio ambiente, sean
aceptables desde el punto de vista funcional, es decir, que pasen por los puntos extremos o
intermedios con los que se hayan de unir, que sean susceptibles de captar los traficos a los que se
pretende atender, enlazando con las carreteras mas importantes a lo largo del itinerario y con los
nucleos de poblacidn mas importantes existentes en el corredor.

8.8.2. Variables a considerar en la caracterizacion del territorio

Condicionantes fisicos

Se analizara el medio fisico, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 14


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


Direccién General de Carreteras

**-k**** CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

Medio terrestre: geologia y geomorfologia (litologia, estructura, zonas inestables, procesos
erosivos y sedimentarios, etc.)

Medio hidrico superficial y profundo: corrientes superficiales, acuiferos subterraneos
(vulnerabilidad, niveles freaticos, afloramientos, areas de recarga, etc.), caracteristicas fisico-
quimicas y bioldgicas de las aguas, indices de calidad en cuanto a recurso y en cuanto
ecosistema.

Medio atmosférico: clima (vientos dominantes, nieblas, heladas, etc.), contaminacion (valores
de inmision), niveles de ruido.

Condicionantes ambientales

Variables bioldgicas:

Se analizara el medio bioldgico desde los siguientes puntos de vista:

Vegetacion: Se estudiard considerandola como integracion de unidades homogéneas desde
puntos de vista mesoldgicos, estructurales y fisiondmicos, caracterizables por pardmetros de
facil observacién, como especies dominantes, tallas, densidades vy periodicidad
anualestacional. Se destacaran los valores singulares y se asignard a cada unidad un indice de
calidad en funcidn de criterios tales como existencia de especies endémicas, especies en
peligro de desaparicion -a escala regional o mundial -, estado de conservacidon, madurez
evolutiva, valor protector, paisajistico, cientifico, cultural o histdrico.

Fauna: Se estudiard identificando los habitats con respuesta homogénea para las especies
faunisticas y se les asignara un indice de calidad en funcién de criterios similares a los de
vegetacion. Se identificaran los corredores de fauna y las especies protegidas o en peligro de
extincidn existentes en la zona, determinado sus habitats.

Variables relacionadas con el paisaje:

Se definiran unidades de percepcién homogéneas, con indicacidn de su calidad paisajistica. Se realizara
un analisis de intervisibilidad del territorio, referido exclusivamente a las unidades de mayor calidad
paisajistica. Se cuantificard principalmente la vision potencial de la carretera desde su entorno y su
posible integracidn paisajistica. En los puntos que se consideran criticos se realizard un fotomontaje
sobre fotografias tomadas desde los puntos mas singulares, teniendo en cuenta el nimero de
observadores potenciales.

Espacios naturales:

Como minimo se estudiaran:

Los espacios naturales protegidos
Las zonas humedas
Los espacios ecolégicamente singulares

Condicionantes territoriales

Afeccion a usos del suelo

Se reconoceran los diferentes usos o caracteristicas especiales del suelo en el ambito de afeccion de
cada alternativa, reflejdndolos de forma clara en un mapa.

Como minimo se estudiaran:

El espacio agrario: usos, viario rural, tamafo de parcelas
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- Las areas dedicadas a cazay pesca
- Otras especiales (areas recreativas, etc.)
- El espacio urbano

El medio humano:

- Para analizar el medio humano se estudiaran los siguientes apartados:
- Poblaciéon

- Accesibilidad

- Interrelaciéon entre distintos asentamientos

- Calidad de vida

Variables socioecondmicas:
Se analizaran las siguientes variables:

- Actividad econémica: renta, nivel de empleo, mano de obray salarios, bienes y servicios.
- Efectos de las actuaciones propuestas sobre la economia de los asentamientos urbanos.
- Influencia sobre el empleo.

- Estructura social y caracter de la Comunidad, cambios de actividad.

- Aceptabilidad social de la carretera.

Condicionantes culturales

Patrimonio cultural:

Se estudiara la posible existencia de bienes de caracter cultural o histérico-artistico que puedan verse
afectados por la actuacion objeto del Estudio, indicando para cada elemento reconocido si su interés
es local, regional, nacional o internacional, reflejando en un mapa su ubicacion. Como minimo se
investigardn:

- Sitios de interés ecoldgico o geomorfoldgico

- Yacimientos paleontolégicos

- Yacimientos arqueoldgicos

- Patrimonio histérico-artistico

- Recursos culturales de cardcter civil tales como: calzadas romanas, vias pecuarias, canales,
presas y embalses, etc.
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Otros elementos del medio susceptibles de ser afectados

En el caso de que aparecieran otras variables no contempladas anteriormente que afecten a la
caracterizacién zonal del territorio, se relacionardn y se incorporaran al proceso de caracterizacion del
territorio de forma similar a las descritas anteriormente.

8.9. PRIMERA SELECCION DE CORREDORES

A partir de los corredores planteados segun la metodologia descrita en el apartado anterior y siempre
gue sea posible, a partir de la informacion y escala que se estd manejando, se tratara de hacer una
primera seleccion de corredores, descartando aquellos que por alguna razéon tengan problemas
importantes o menos interés desde el punto de vista de la funcionalidad, de los impactos
medioambientales o geoldgico-geotécnicos, de forma que queden al menos dos corredores
diferenciados.
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Si a partir del analisis realizado se concluyera que Unicamente existe un corredor susceptible de acoger
la actuacién estudiada, deberan justificarse las razones que motivan esta circunstancia.

8.10. EVALUACION AMBIENTAL EN FASE A

Para que el Organo Ambiental realice el tramite de “consultas a las Administraciones publicas
afectadas y a las personas interesadas y la elaboraciéon del documento de alcance del Estudio de
Impacto Ambiental” segln el Articulo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién
ambiental, el Consultor redactara el Documento Inicial previsto en la misma., que debera contener:

a) La definicién y las caracteristicas especificas del proyecto, incluida su ubicacidn, viabilidad
técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, asi como un analisis preliminar de los
efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de catdstrofes.

b) Las principales alternativas que se consideran y un analisis de los potenciales impactos de cada
una de ellas.

c) Undiagnéstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.

En todo lo que no contradiga a la Ley 21/2013 se tendran en cuenta las “Directrices para la elaboracién
de la documentacidn ambiental necesaria para evaluacion de impacto ambiental de proyectos con
potencial afeccidén a la Red Natura 2000”, la Direcciéon General de Calidad y Evaluacién Ambiental del
Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico .

El Documento Inicial se enviard al Area de Planificacidn para su supervisién y remisién al érgano
ambiental.

Por exigencia del drgano ambiental, junto al Documento Inicial, se suministrara un fichero Excel con
las coordenadas UTM de los extremos de la actuacion.

8.11. PLANTEAMIENTO Y CARACTERIZACION DE ALTERNATIVAS

8.11.1. Planteamiento de alternativas

Siguiendo la metodologia descrita, en las etapas anteriores se habran obtenido unos Planos de Sintesis
Global, que calificardn zonalmente el drea de estudio desde el punto de la capacidad de acogida de
infraestructuras viarias. Teniendo en cuenta estos planos globales combinados y por tanto ya no
temadticos, se pueden introducir alternativas de trazado dentro de cada uno de los corredores
seleccionados que, ademads de ser compatibles con el medio ambiente, sean aceptables desde el punto
de vista funcional, es decir, que pasen por los puntos extremos o intermedios con los que se hayan de
unir, que sean susceptibles de captar los traficos a los que se pretende atender, enlazando con las
carreteras mas importantes a lo largo del itinerario y con los nicleos de poblacién mas importantes
existentes en el corredor.
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Las alternativas planteadas dentro de cada corredor, que se generardn inicialmente a nivel de
esquemas viarios, sobre la cartografia existente, deberdn ser viables técnicamente.

Dentro de cada uno de los corredores seleccionados se compararan las alternativas entre ellas, dentro
de cada corredor, sin mezclarse con las de los otros, con objeto de obtener una o dos como maximo
por corredor que pasaran a la Fase B del Estudio.

El trazado de las alternativas seleccionadas serd desarrollado a escala 1/10.000 6 1/5.000.
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8.11.2. Caracterizacion de las alternativas

El proceso de seleccidon de alternativas dentro de cada corredor, se realizard mediante un analisis
multicriterio simplificado, que consistira en una caracterizaciéon de cada alternativa respecto a los
siguientes aspectos: medio fisico, ambiental, territorial, funcional y econdmico.

Caracterizacidn de alternativas respecto al medio fisico

Geologia y Geotecnia

Para cada alternativa se describiran los terrenos atravesados, caracterizandolos en relacién con su
litologia, estructura e hidrogeologia.

Asimismo, se realizara una descripciéon somera de los problemas geotécnicos que, en relacién con los
desmontes, aprovechamiento de materiales, canteras, etc., pueda presentar cada solucion. Dicha
descripcién estara basada en la bibliografia consultada y en un recorrido de campo de cada una de las
alternativas.

Climatologia
Se hara un analisis comparativo simplificado de los siguientes aspectos climaticos:

- Pluviometria

- Nivologia

- Régimen de viento
- Heladas

- Niebla

- Insolacion

Caracterizacidn de alternativas respecto al territorio

Se analizaran los siguientes aspectos:

- Permeabilidad territorial: analizando el efecto barrera de cada alternativa.

- Accesibilidad al territorio: analizando distancias y tiempos de recorrido, antes y después de la
actuacion y obteniendo indicadores de accesibilidad en funcion de la poblacién servida.

- Afeccidn al planeamiento urbanistico y otros planes de ordenacién: analizando la afeccién a
areas urbanas, urbanizables o de equipamiento no viarios y la compatibilidad de la actuacion
con los sistemas generales previstos en el planeamiento.

- Adaptacidn a corredores existentes y otras infraestructuras: analizando el grado de
aprovechamiento de cada alternativa de corredores e infraestructuras existentes.

- Expropiaciones: analizando posibles afecciones a urbanizaciones, instalaciones o a terrenos de
alto valor agricola.

Caracterizacion ambiental de alternativas

Se analizaran las afecciones medioambientales mdas importantes de cada una de las alternativas. En el
caso de afectarse a espacios protegidos por leyes internacionales, nacionales o autondémicas se
indicard al amparo de qué convenio o ley estan protegidos los espacios afectados. En el caso de
espacios no protegidos de interés ambiental que hayan sido considerados en los datos bdasicos
ambientales, se realizard una primera evaluacién medioambiental de dichos espacios a partir de la
bibliografia existente y visitas al terreno.
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En caso de posible afeccidn, directa o indirecta, a espacios de Red Natura 2000, se incluird un apartado
especifico que describa: lugares afectados de forma directa e indirecta, principales valores, cartografia,
potenciales impactos del proyecto, principales alternativas y avance de potenciales impactos de cada
una.

Caracterizacion de alternativas respecto a su funcionalidad

Se analizaran los siguientes aspectos:

- Conectividad con la red

Las alternativas se caracterizaran, a partir de su capacidad de atraer trafico de otros itinerarios, de la
facilidad de conexidn con las carreteras mas importantes existentes a lo largo del itinerario y de la
proximidad a los nucleos de poblacién mas importantes existentes a lo largo del mismo. Asimismo se
considerard la planificacion ferroviaria existente.

- Trazado
La caracterizacidn de alternativas respecto al trazado se realizara a partir de las siguientes variables:

e Velocidades de proyecto y planeamiento.

e Parametros minimos y maximos de trazado en planta y alzado.

e Distribucidn de longitudes de rampas y pendientes en alzado (por intervalos del 1%).
e Velocidades maximas de pesados en rampas de gran longitud.

e Homogeneidad y consistencia del trazado.

- Seguridad viaria
Se tendrdn en cuenta los siguientes aspectos:

e Efectos de la estacionalidad y las condiciones meteoroldgicas en la seguridad de la circulacidn.

e Efectos de la orientacién de los corredores de trazado considerados en las distintas
alternativas y sus consecuencias en cuanto a los problemas de deslumbramiento por el sol y
de umbria y formacion de hielo.

e Condiciones de seguridad que de cada alternativa para los usuarios de las carreteras, incluidos
los usuarios vulnerables cuya presencia habitual sea previsible teniendo en cuenta las
caracteristicas de la carretera definidas en el Estudio y las del tréfico previsto.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Caracterizacion econdmica de alternativas

Se obtendra y comparara la estimacion de costes de inversidon global de cada alternativa.

Se tendrd en cuenta los criterios de eficiencia incluidos en la Instruccion sobre las medidas especificas
para la mejora de la eficiencia en la ejecucion de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias,
carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

Con la informacién disponible en esta fase, se realizard un analisis simplificado de rentabilidad
econdmica de las alternativas planteadas, considerando los costes de las mismas y los beneficios
econdmicos mas importantes que se espera que generen dichas alternativas.
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8.12. SELECCION DE ALTERNATIVAS QUE PASAN A LA FASE B

El proceso de caracterizacidn de alternativas descrito anteriormente, y la adopcién de criterios de
valoracion, para los aspectos analizados en el apartado anterior (medio fisico, ambiental, territorial,
funcional y econdmico), permitird la ordenacidn por orden de preferencia de las alternativas dentro
de cada corredor seleccionado.

La comparacion se realizarad entre alternativas de un mismo corredor, sin mezclarse con las de otros,
con objeto de obtener una o dos como maximo por corredor que pasaran a la Fase B del Estudio.

Se expondran con detalle los motivos por los que se descarta cada una de las alternativas.

Si durante el proceso de caracterizacién de alternativas, se concluyera que para alguno de los
corredores contemplados, todas las alternativas presentan aspectos criticos que comprometen su
viabilidad, se propondra motivadamente al Responsable del Contrato la exclusidon de este corredor
para la Fase B del Estudio.

8.13. DOCUMENTO DE SINTESIS DE LA FASE A

Se redactara un Documento de Sintesis de la Fase A en el que se recogeran las conclusiones de todos
los trabajos realizados en esta fase.

Este documento se enviara la Direccion General de Carreteras de la Comunidad de Madrid para su
supervisién. Previo informe del Responsable del Contrato y antes del inicio de la Fase B, se autorizara
por parte de la Direccion de General de Carreteras y a la vista de la documentacién disponible las
alternativas que se estudiaran en Fase B.

La estructura de referencia segun la cual debe organizarse el Documento de Sintesis de Fase A se
presenta a continuacion:

-  MEMORIA

En la Memoria se describirdn los antecedentes del Estudio, la justificacién de la actuacién, la
tramitacién ambiental, las conclusiones de los estudios técnicos realizados (datos basicos,
caracterizacion del territorio, definicion y seleccion de corredores, definicion de alternativas) y una
exposicién clara de los motivos para la seleccidn de alternativas que pasan a Fase B y los existentes
para rechazar las eliminadas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

- ANEJOS A LA MEMORIA

El fin que se persigue con los Anejos es el de descargar a la Memoria de descripciones y datos
excesivamente largos que puedan hacer perder la continuidad expositiva de la misma.

Si fuera necesario su inclusion, los Anejos, se organizaran segun la siguiente estructura:

- Anejo 1. Antecedentes

- Anejo 2. Delimitacion del area de estudio

- Anejo 3. Datos basicos

- Anejo 4. Caracterizacion del territorio

- Anejo 5. Primera seleccién de corredores

- Anejo 6. Planteamiento y caracterizacion de alternativas
- Anejo 7. Conclusiones

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 20


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


Direccién General de Carreteras

**-k**** CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

9. DETALLE DEL PROCESO EN LA FASE B

9.1. OBIJETO Y ALCANCE

El objeto de esta fase es definir las alternativas seleccionadas en Fase A con el nivel de detalle
suficiente, para asegurar su viabilidad técnica y permitir su valoracién econémica, funcional, territorial
y ambiental a fin de poder elegir, mediante un analisis multicriterio, aquélla que se estime mas
conveniente.

En esta Fase B se determinarad la funcionalidad de cada alternativa, los costes de todo tipo
(expropiacion, construccién, medidas correctoras, coste generalizado del transporte, etc.), la
rentabilidad econdmica y los impactos ambientales, estableciendo las medidas correctoras y
describiendo los impactos residuales medioambientales.

A esos fines, el estudio de las alternativas se realiza a escala 1/5.000. En zonas urbanas, se podra exigir
que las alternativas se desarrollen y a escala 1/2.000.

En esta fase los estudios geoldgico-geotécnicos y los medioambientales estardn fundamentalmente
basados en investigaciones de campo y se realizard un estudio especifico de trafico con el fin de
determinar aquél que puede ser captado por cada una de las alternativas, asi como establecer las
conexiones con la red de carreteras existentes o previstas y el trafico que se producira en dichos
enlaces.

9.2. ANTECEDENTES.

Se hara un estudio pormenorizado del proceso administrativo seguido hasta el momento de redaccion
del Estudio Informativo.

Se expondran los antecedentes de la tramitacién ambiental del estudio.

Se recopilaran y analizaran todos los documentos, estudios, analisis, textos legales e informes que, por
su contenido y fecha de redaccién, puedan incidir directamente en el desarrollo de los trabajos del
Estudio Informativo.

9.3. JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El Consultor describira los efectos de cada alternativa en la mejora de la problematica que se pretende
resolver y que justifica la actuacion (problemas de capacidad, seguridad, mejora de accesibilidad, etc.).

9.4. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA TRAMITACION AMBIENTAL

Se describira y justificara el proceso de tramitacién ambiental que se seguird en el Estudio Informativo.

Se especificard donde se encuadran las actuaciones objeto del estudio dentro de los supuestos
establecidos por la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental.

9.5. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

La cartografia se obtendrd por restitucion de un vuelo fotogramétrico realizado exprofeso para el
Estudio Informativo.
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9.5.1. Cartografia

Vuelo

El vuelo se realizara a escala 1/20.000 6 1/8.000, segln que la escala de los planos cartograficos sea
1/5.000 6 1/2.000 respectivamente, no pudiendo en ningun caso utilizarse el vuelo 1/20.000 para
obtener cartografia a escala 1/2.000.

Este vuelo tendra la doble finalidad de, por un lado, facilitar el proceso de caracterizacidon del medio y
por otro de servir para la restitucidn de la cartografia.

Se podrd estudiar y proponer a la Direccion del Estudio el uso de técnicas de alto rendimiento de ultima
generacion para la modelizacion del terreno y la generacidn de datos, que pueden resultar indicadas
para realizar parte o complementar los trabajos a realizar en esta fase.

Entre estas técnicas se puede citar a la tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), resultado de la
integracién del GPS con unidades de medicidn inercial y sensores laser, que utiliza dispositivos aéreos
no tripulados (drones) y permite obtener datos de altitud con los que definir la superficie del terreno
y generar modelos digitales del mismo (MDT). El levantamiento realizado con esta técnica presenta
ciertas ventajas sobre la captura con métodos convencionales (fotografia aérea), al requerir menor
control geodésico en tierra y ofrecer una alta densidad y precisidon de datos, incluso de noche, con
climatologia adversa o sobre volando terrenos con elevada vegetacion.

Apoyo

Los trabajos de apoyo se realizardn de modo que existan con un minimo de cinco puntos de apoyo por
par estereoscépico. En las zonas de mayor dificultad topografica, previa justificacion, el consultor
podra proponer que se reduzca este valor a cuatro por par. De cada uno de ellos se realizard un croquis
con referencias, coordenadas, cota y situacidon dentro del par fotogramétrico correspondiente.

La observacién de estos puntos de apoyo se realizard empleando técnicas GPS, con unos tiempos de
observacién de quince minutos.

Se someteran los datos de las observaciones a un proceso de compensacion, tanto planimétrica como
altimétrica, tomando como base las coordenadas de los vértices de la poligonal bdsica establecida
anteriormente.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Se elaborardn, sobre la cartografia base de las fases anteriores los graficos de puntos de apoyo
correspondientes.

Se incluiran, asimismo, las resefias de cada punto de apoyo, que recogeran informacién sobre las
coordenadas del punto, croquis de situacidn referencias e inclusién en el par fotogramétrico
correspondiente.

Restitucion

La restitucidn se realizara a escala 1/5000 6 1/2000, segun los casos, con curvas de nivel cada 5 metros
en el primero y 2 metros en el segundo. Se restituird una franja suficiente para representar fielmente
el entorno de todas las alternativas seleccionadas en la Fase B. Esta franja se ampliara en los casos
pertinentes, especialmente cuando ello sea necesario para llevar a cabo los estudios del medio
incluidos en la Fase B, y muy en particular el Estudio de Impacto Ambiental (vegetacién, paisaje, red
viaria, etc.).
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La restitucion serd analitica, considerandose la posibilidad de emplear restituidores digitales, excepto
en los casos en que por motivos justificados, la Direccion del Estudio acepte que se haga por medios
convencionales. Los planos cartograficos producidos se presentaran en formato papel y sobre un
soporte indeformable, tipo poliéster, ademas de proporcionarse digitalizados en soporte digital. Estos
planos se representaran empleando cinco colores y recogeran toda la informacién, tanto planimétrica
como altimétrica, de los elementos del plano segun el siguiente esquema:

Color sepia: Curvas de nivel, escarpes, textos de cota de curva

Color rojo: Edificaciones, carreteras, autovias y autopistas.

Color azul: Cursos fluviales y elementos de cardcter hidrdulico

Color verde: Zonas de vegetacion, arboles, parques, jardines.

Color negro: Caminos, sendas, mobiliario urbano, toponimia y puntos acotados.

Dicha informacidn tridimensional digitalizada se presentara en los formatos que utilicen los sistemas
tanto del Consultor como de la Administracion.

Los planos originales tendran formato A-1, y la informacion alfanumérica (cotas de curvas de nivel,
cotas de puntos aislados, nombres, etc.) serd tal que en un plano reducido a formato A-3, sea
perfectamente legible. Se revisara la toponimia incluida en los planos realizando el trabajo de campo
necesario para asegurar que se asemeja lo mas posible a la toponimia local.

9.5.2. Topografia

Poligonales basicas

Se establecera una red de puntos que completara la R.G.N. mediante trilateraciones, triangulaciones
o poligonales basicas, siempre referida a vértices geodésicos. Se dejara constancia en el terreno de los
vértices de la poligonal mediante hitos Feno, clavos de hierro recibidos con hormigén u otro medio
gue garantice su permanencia. De cada uno de ellos se realizard un croquis con referencias,
coordenadas, cota y una fotografia a color que se recogeran en el Estudio.

Se estableceran con toda exactitud las coordenadas de los vértices de dicha poligonal, de forma que
puedan ser restituidos en caso de ser removidos.

Servirdn para dar coordenadas U.T.M. y cotas a los puntos de apoyo, y como punto de partida para
trabajos a realizar en relacion con el Estudio Informativo o para los trabajos que de él se deriven. Sus
lados seran, como maximo, de 2 kildmetros.

Los vértices de las poligonales bdsicas se enlazaran en planta a los vértices de la Red Geodésica
Nacional (R.G.N.), debiendo realizarse un enlace cada doce (12) vértices como maximo.

Asimismo, se enlazaran las poligonales con puntos de la Red de Nivelacion de Alta Precision (N.A.P.) o,
en su defecto, de la red de Nivelacién de Precisién (N.P.), de manera que el primer vértice de la primera
poligonal, el dltimo de la Gltima y uno de cada doce (12) vértices como maximo, esté enlazado con
alguna de las redes anteriormente citadas. Dicho enlace se realizara bien mediante un itinerario de ida
y vuelta desde el punto de la red hasta el vértice, bien mediante transmisidon de cota trigonométrica
para lo cual se reiterardn tres (3) veces lecturas reciprocas y simultaneas entre el punto de lared y el
vértice de la poligonal, bien mediante una combinacion de ambos métodos, es decir, aproximacién
mediante el primer método a un punto distinto del vértice de la poligonal, desde el cual se dara cota,
al vértice de la poligonal, mediante el segundo método.
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El error en cota del itinerario de ida y vuelta de nivelacion geométrica debera ser inferior a 12 K1/2
mm, siendo K la longitud del itinerario en kildémetros.

Establecidas las poligonales en planta y en alzado, que no tendrdn porqué ser coincidentes, se
procedera a la observacién por métodos trigonométricos en campo y posteriormente a su calculo y
compensacién. Se podran establecer, como ya hemos indicado, poligonales independientes para el
calculo de las coordenadas planimétricas por un lado y de la cota por otro.

Las coordenadas y cotas se obtendran por compensacion de los errores de cierre de las poligonales,
debiendo ser estos inferiores a las tolerancias maximas admisibles. Estas tolerancias son:

- Poligonales planimétricas:
e Error angular: 10.(N)1/2 segundos centesimales (N=N.2 de vértices).
e Error lineal (después de compensacién angular): 10.(K)1/2 cm.

- Poligonal altimétrica:
e Erroren cota: 6.(K)1/2 cm (K: longitud de la poligonal en km)

En planos 1/50.000 del Mapa Nacional, se dibujaran las poligonales y el orden de observaciones
seguido, incluyéndose en el estudio el cdlculo de las poligonales.

Asimismo, deberan incluirse en el Estudio Informativo, las resefias de los vértices de las poligonales,
adjuntando de cada uno de ellos la resefia, una foto en color y sus coordenadas y cota. También
deberan incluirse las resefas, coordenadas y cota de los puntos de apoyo.

Método GPS

Se podra utilizar para el calculo de coordenadas de la Red basica y puntos de apoyo el lamado método
por receptores geodésicos (GPS) con caracteristicas de 10 canales (una o dos frecuencias).

La precisidn de los vectores se cifra en una a cinco partes por millén. El parametro PDOP (parameter
dilution of precision) serd menor de siete. La convergencia de la solucién en determinacion de la
diferencia de fases sera del 100 %.

Una vez determinados los vectores en posicidn, se exigiran los mismos errores que en la topografia
clasica. El sistema GPS que utiliza el Sistema de Coordenadas Geograficas WGS 84, mediante una
transformacion Helmert se pasara al espafiol ETRS-89 materializado por la R.G.N.

9.5.3. Trabajos topograficos complementarios

El Consultor deberd realizar los siguientes trabajos complementarios tanto en campo como en
gabinete:

1. Al comienzo del trabajo el Consultor situara sobre la cartografia sefiales indicativas de hitos o
placas kilométricas existentes en las carreteras colindantes o préximas a la via cuyo Estudio
Informativo se realiza de manera que pueda claramente identificarse cualquier referencia a
dicho kilometraje.

2. Deberdn quedar reflejados en los planos cartograficos los servicios afectados mas importantes,
en orden a ser tenidos en cuenta en el desarrollo del Estudio Informativo.

3. Enpuntos donde el trazado de alguna de las alternativas que se estudia resulte dificil de juzgar
o encajar adecuadamente, con la informacién cartografica existente, por ejemplo, zonas de
desmontes o rellenos de gran altura a media ladera, se procedera a obtener los perfiles del
terreno necesarios, referidos al sistema de coordenadas y cotas utilizados, para un adecuado

juicio de la viabilidad y obras requeridas por la solucién que se estudia.
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9.6. ESTUDIO DE TRAFICO

Para la redacciéon del estudio de trafico sera de aplicacion las prescripciones de la Nota de Servicio
5/2014 “Prescripciones y recomendaciones técnicas para la realizacién de estudios de trafico de los
Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras”. El estudio de tréafico resultara de la
recopilacion de datos basicos de trafico y movilidad, analisis del trafico actual, modelizacién del trafico,
prognosis de trafico y cdlculo de los niveles de servicio.

La realizacion del estudio de trafico se encaminara basicamente a la caracterizacion, tanto funcional
como cuantitativa, de la movilidad asociada al drea de estudio de modo que, antes de encarar el
anadlisis de funcionalidad, queden perfectamente definidas la oferta (red viaria) y la demanda de
tréfico, tanto en lo referente a la situacién actual como a la proyeccién esperada dentro del periodo
de vida util establecido.

El consultor debera realizar un modelo de macrosimulacion del trafico que deberd caracterizar el
trafico en la situacién actual y con la construccién de cada alternativa, tanto en el afio de realizaciéon
del estudio como en el afio de puesta en servicio de la infraestructura y en el afio horizonte,
permitiendo estimar las principales variables caracteristicas (IMD, IMD de pesados, H100, niveles de
servicio, etc.). Para ello se utilizard un software especifico de macrosimulacion (Cube, TransCAD, Emme
o Visum) y se desarrollaran las siguientes tareas:

e Datos de partida, cuya campafia debera justificarse adecuadamente y aprobarse por el
Responsable del Contrato:

o Matrices OD: Para la elaboracidon de las matrices origen-destino que describen la
movilidad espacial de la zona de estudio se utilizaran preferentemente datos
geolocalizados procedentes de tecnologias BigData. El consultor debera justificar la
zonificacién adoptada para el drea de estudio.

o Aforos: Se utilizardn datos de estaciones existentes (Direccidn General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Transportes, DGT, etc.) y una campana
complementaria de puntos de aforo, que debera definirse por el Consultor y aprobarse
por la Direccion de los trabajos.

e Construccidon del modelo y calibracidn al afio base (ajuste del valor del tiempo, de la red
modelizada y de otros pardmetros de asignacién) para la hora de disefio. Evaluacion de la
situacién actual en funcién de intensidades resultantes y niveles de servicio en las principales
vias actuales de la zona de estudio.

La matriz de partida se tomara de los datos geolocalizados, y se expandira y calibrard a la situacion
actual en el afio base con los aforos de los datos de partida.

e Escenarios futuros de demanda: proyeccién de las matrices a futuro para el afio de puesta en
servicio, horizonte y los multiplos de 5 aflos comprendidos entre la puesta en servicio y el afio
horizonte. Adicionalmente, si fuera necesario se realizardn prognosis para otros afios en los
que se prevea la puesta en servicio de otras infraestructuras en el drea de estudio que tengan
un impacto significativo sobre la demanda de trafico en la actuacién objeto del Estudio.

Se estudiaran las elasticidades observadas de la movilidad en la zona respecto al PIB, tamafio de la
poblacién y otras variables macroecondémicas. Se estimaran las previsiones del crecimiento del trafico
en funcion de las previsiones de crecimiento de las variables macroecondmicas pronosticadas por
organismos e instituciones econdmicas y demogrificas, estableciendo la menos dos hipdtesis:
conservadora y optimista. Para el establecimiento de estas hipdtesis se tomara como referencia los
crecimientos de la Orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre.
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e Escenarios futuros de oferta: se introduciran las alternativas que se evaltdan en esta fase.

e Asignacién y obtencién de resultados de trafico: se estimaran las intensidades en la hora de
disefo y la intensidad diaria IMD, asi como los niveles de servicio por tramos en funcién de
cada alternativa, para los siguientes escenarios:

o Escenario de referencia o tendencial (oferta actual y demanda futura)
o Escenario de proyecto (cada alternativa)

Se debe distinguir entre el trafico atraido de otros itinerarios y el trafico inducido (o generado) por la
actuacién objeto del Estudio, debido a su diferente tratamiento en los estudios de rentabilidad.

e Estudio de sensibilidad: Para justificar las hipdtesis de crecimiento y la demanda en el afio
horizonte que finalmente se adopten para el disefio de la infraestructura, se realizaran un
estudio de sensibilidad que permita reforzar el proceso de toma de decisiones (afio de paso
de un nivel de servicio admisible a uno inadmisible segin cada hipodtesis de crecimiento, etc.)

e Estimacion de la categoria de trafico: que permitira establecer la seccién estructural del firme,
en funcién de la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme por tramos. Mismos tramos de estimacion
de IMDs.

9.7. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El estudio geoldgico-geotécnico en la Fase B se realizard para todas las alternativas estudiadas.

Se prestara especial atencion a la localizacion e identificacién de posibles problemas o condicionantes
geoldgicos (suelos o rocas expansivas, inestabilidad de laderas, zonas carstificadas, etc.) que puedan
ser afectados por la ejecucion de las obras.

La realizaciéon de una campafia geotécnica tendrd como principal objetivo estudiar los posibles
problemas geoldgicos y evaluar de forma preliminar los pardmetros geotécnicos de las formaciones
atravesadas por la traza.

También se realizard un andlisis de la situacion de los préstamos y vertederos de la zona, asi como de
las canteras y yacimientos granulares, desde el punto de vista geoldgico-geotécnico (principalmente
en lo referente a la caracterizacién de los materiales, en calidad y cantidad) y desde el punto de vista
medioambiental en coordinacion con el Estudio de Impacto Ambiental.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
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9.7.1. Estudio geoldgico-geotécnico

Se realizard un estudio fotogeoldgico de la zona sobre los pares fotograficos del vuelo, a escala
1/20.000, y en su caso 1/8.000, utilizados para la restitucidn cartografica.

En este estudio se prestara especial atencidn a las formaciones superficiales que puedan representar
zonas problematicas, o ser causas de riesgos para la futura obra, tales como zonas de deslizamientos,
reptaciones, zonas de bolos, etc. Asimismo se analizardn las fracturas y pliegues importantes
contrastando y completando la informacidn disponible.

Se realizard un recorrido de campo conjuntamente por los expertos de geologia y geotecnia del
Consultor, teniendo en cuenta que la informacidon que mas se precisa es la relacionada con las
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formaciones superficiales y que los aspectos de geologia general deben estar, fundamentalmente,
encaminados a explicar y describir el comportamiento de los materiales, en la profundidad afectada
por las obras.

En base a la documentacién geoldgico-geotécnica recopilada en la Fase A y de las conclusiones del
recorrido de campo, se propondra una campafia geotécnica de cardcter general que defina y permita
tener un conocimiento amplio de los condicionantes geotécnicos de las diferentes alternativas, como
pueden ser la expansividad de los materiales, la presencia de suelos blandos, la presencia de yesos o
de elementos que impidan la reutilizacidn de las excavaciones de los desmontes en obras de tierra, la
deteccion de deslizamientos e inestabilidades, etc.

Esta campafia serd presentada a la Direccion del Estudio para su aprobacion y/o modificacidn, en base
a las problematica geotécnicas detectadas.

La campafia geotécnica se planteara con prospecciones que aporten informacion suficiente, de rapida
ejecucién y de coste reducido, tales como perfiles sismicos, perfiles eléctricos, calicatas vy
penetrometros dindamicos, dejando para fases posteriores y de mayor detalle de estudio los sondeos
mecanicos, penetrometros estaticos y aquellas prospecciones complejas y costosas. Unicamente en
los casos en los que se detecten importantes problematicas geotécnicas y en que los corredores
confluyan en un mismo sector se llevarian a cabo sondeos.

Con todos los datos disponibles se elaborard una cartografia geoldgica-geotécnica en la que
apareceran todos aquellos aspectos tanto geoldgicos como geotécnicos que ayuden a los objetivos del
Estudio.

La cartografia deberd realizarse sobre una base topografica actualizada en la que figuraran las
coordenadas, el norte y el trazado de las soluciones con la coronacion de los desmontes y el derrame
de los rellenos, de manera que pueda saberse en todos los puntos la situacion de la plataforma en
relacién con el terreno.

Se ejecutard a escala 1/5.000 sobre planos en A3. Figuraran los siguientes datos:

- Litologia y estructura del macizo rocoso.

- Accidentes tecténicos detectados o supuestos.

- Zonas de afloramiento de roca.

- Grados de alteracion de la roca en superficie con definicién de la escala utilizada.

- Zonas cubiertas de suelo con una simbologia que indique el tipo y espesor del suelo.

- Datos hidrogeolégicos (zonas encharcadas o de nivel fredtico alto, cursos de agua tanto
permanentes como intermitentes, surgencias, sumideros, etc.)

- Zonas de riesgo geoldgicos: deslizamientos, reptaciones, zonas de bolos, etc.

Ademas se presentara una leyenda en la que figurardn todos los simbolos utilizados en el plano, al
igual que todas las notas necesarias para una mayor claridad de los mismos.

En los planos deberd quedar reflejada la estructura y las principales familias de discontinuidades
geoldgicas por lo que deberdn incluirse esquemas que visualicen, sobre la planta, las orientaciones
(rumbo y buzamiento) medias de los distintos planos de discontinuidad. A estos efectos los macizos
rocosos deberan dividirse en dominios donde la estructura del macizo sea similar.

El método de definicion de las discontinuidades puede ser el denominado subjetivo en las
Recomendaciones de la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas para la Caracterizacion y Ensayo
de Rocas, publicadas en 1981.

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 27

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


Direccién General de Carreteras

******* CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

Ocasionalmente cuando se considere necesario, y principalmente en actuaciones en entorno
interurbano, debera complementarse dicho método de definicidn con el método objetivo o
estadistico, debiendo en ese caso tomarse al menos 80 medidas a lo largo del dominio que se quiere
presentar. En la toma de datos sistemdtica, deberd presentarse especial atencién a aquellas
discontinuidades que aun no siendo muy frecuentes, sean importantes en la estabilidad del talud
(fallas, discontinuidades abiertas y rellenas con materiales blandos, etc.)

En cualquier caso para zonas con desmontes altos (altura mayor de 30 m)- o a media ladera y en
general aquellas circunstancias, incluido el asiento de rellenos, en las que sea la estructura del macizo
desfavorable en relacidon con la orientacidn de la solucién que se analiza, deberan definirse las
discontinuidades por métodos estadisticos.

En estas zonas se realizard una cartografia geoldgico-geotécnica a escala 1/1.000, obtenida por
ampliacion de la cartografia a escala 1:5.000 o 1:2.000 utilizada en la definicién de alternativas.

Las zonas o puntos en los que se tomen datos estructurales o de fracturacion se identificaran con una
clave en el plano geolégico-geotécnico.

En cada estacion de medida, de la que se presentard una fotografia en color, debera anotarse la
litologia, grado de meteorizacidon y resistencia de la roca, y de cada plano su orientacién, espaciado,
continuidad, segun rumbo y buzamiento, rugosidad y tipo de relleno.

Caso de existir tuneles en alguna de las soluciones, se realizara para cada uno de ellos, una cartografia
especifica a escala 1/1.000 (que podra representarse sobre una ampliacidn de la cartografia a 1:5.000
0 1:2.000 utilizada en la definicidon de alternativas). En base a esa cartografia se presentara un corte
geoldgico-geotécnico a lo largo del eje del tunel, con una tramificacidon en la que, en base a datos de
superficie y de estimacion de la resistencia a compresion simple mediante ensayos de "point-load", se
estimen los parametros Q' y RMR.

9.7.2. Estudio geotécnico

El estudio geotécnico tiene por finalidad definir, para cada una de las alternativas estudiadas, la
naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavacidn y utilizacién de los mismos, los taludes a
adoptar en los desmontes de la explanacidn, la capacidad portante del terreno para soportar los
terraplenes a ejecutar, la forma de realizarlos, sus taludes los asientos que puedan producirse y el
tiempo necesario para que se produzcan. Asimismo se definiran los coeficientes de seguridad
adoptados, las medidas a tomar para incrementarlos (caso de no ser aceptables), y las medidas a tomar
para disminuir los asientos y/o acelerarlos, de forma que se consiga una explanacion segura para la
colocacién del firme y la explotacién de la carretera.

Dentro del marco del estudio geotécnico se analizaran los desmontes, los rellenos y las condiciones de
cimentacion de las estructuras, tanto de los pasos superiores como de los viaductos.

Desmontes

El estudio de desmontes comprendera tanto la estabilidad de la excavacidn como el aprovechamiento
de los materiales procedentes de la misma. Previamente a este analisis, se realizard una zonificacién a
lo largo de la traza, basada en la cartografia geoldgico- geotécnica realizada, de materiales
relativamente homogéneos, tanto desde el punto de vista de estabilidad como de aprovechamiento
de los materiales excavados.

Estabilidad
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Se estudiard la estabilidad en los desmontes en roca en funcién de la litologia de los materiales y estado
de las juntas, asi como en relacién a la altura y el corte del terreno.

Asimismo, se realizara un inventario de taludes en roca dentro del drea de estudio. De cada uno de
ellos se describird la altura, rumbo del desmonte, direccidon y buzamiento de cada familia de juntas. De
acuerdo con las observaciones realizadas se hara una estimacidn de las caracteristicas geomecanicas
de las juntas.

Andlogamente se realizara un inventario de desmontes en suelos, agrupandolos por materiales con
caracteristicas homogéneas. En desmontes en suelos se tomardn muestras alteradas de los materiales,
sobre las que se determinardn la granulometria, limites y humedad natural. Se describirdn ademas,
caso existir, los deslizamientos que se hayan producido en los desmontes, definiendo
aproximadamente su geometria.

Se representaran graficamente los distintos taludes.

Método de excavacidn

En todos los desmontes en roca mas importantes, en los que el estudio geoldgico-geotécnico realizado
indique que existe un grado de alteracién decreciente con la profundidad, se realizardn sondeos
sismicos.

Segun las velocidades obtenidas, junto con los resultados de ensayos de point load test, estimacion
del grado de alteracion, espaciado de juntas, etc., obtenidos en el estudio de los mismos, se hard una
estimacion del método de excavacion.

Utilizacidon de los materiales

De acuerdo con todos los datos obtenidos sobre las caracteristicas de los desmontes en roca, se
realizard una clasificacion de la aptitud de estos materiales para la ejecucidn de pedraplenes y rellenos
n n
todo uno".

Las caracteristicas de los suelos, en las zonas de desmonte, se investigaran bien sea mediante catas
bien sea mediante sondeos helicoidales. Con muestras alteradas procedentes de cada una de las catas
y sondeos (al menos dos muestras por punto investigado), se realizaran ensayos granulométricos,
limites, contenido en materia organica, ensayos de compactacion standard (Proctor Normal vy
Modificado) y capacidad portante, asi como se determinara la clasificacién de acuerdo con el Sistema
Unificado y con el H.R.B. determinando el indice de grupo.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
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Con algunas muestras representativas de los distintos tipos de formaciones de suelos encontrados y
distintos grados de compactacién, comprendidos entre el 90% y el 100% del Proctor Modificado, se
determinaran el valor de la cohesidn y del angulo de rozamiento. A partir de estos valores se estudiara,
también mediante dbacos, el coeficiente de seguridad de los rellenos realizados con suelos para varios
valores del talud y altura.

Rellenos

El estudio de los rellenos tiene como objeto establecer los taludes a utilizar y las condiciones del
cimiento.

Los rellenos se clasificaran en pedraplenes, rellenos "todo uno" y terraplenes.

En el caso de pedraplenes y rellenos todo uno, las caracteristicas geomecanicas se establecerdn en
funcidén de la litologia de las rocas dominantes, la resistencia a compresidon simple estimada a partir de
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los ensayos de carga puntual y utilizando las correlaciones o pardmetros obtenidos de la bibliografia
técnica.

En el caso de terraplenes, dichos valores se obtendran a partir de ensayos de corte o triaxiales.

Para el calculo de la estabilidad se hara una estimacién de las caracteristicas del cimiento, que debera
ser investigado en todos aquellos casos en los que del estudio geoldgico-geotécnico se tengan dudas
sobre su capacidad portante o caracteristicas deformacionales.

También se investigardn los suelos in situ en el caso de rellenos a media ladera, cuando su pendiente
transversal a la traza que se estudia sea acusada.

La investigacion se llevard a cabo mediante catas, sondeos helicoidales o penetrémetros y en su caso
sondeos. Su fin serd determinar, al menos puntualmente, el espesor de suelos y obtener valores de
sus parametros resistentes y deformacionales.

Cimentacion de estructuras

A partir de la cartografia geoldgica-geotécnica y a la observacion visual de la zona de cada paso y de
su entorno, se realizara para cada alternativa, una estimacion del tipo de cimentacion - superficial o
profunda - de cada uno de los pasos superiores que se prevean.

De igual manera se procedera en el caso de pasos inferiores. Cuando en alguno de estos pasos
inferiores se considere, a la vista de la informacién disponible, que puede ser necesario una
cimentacién profunda, se realizard, en las inmediaciones del paso, la investigacidon sefialada para
rellenos sobre suelos blandos, con objeto de tener un punto adicional de investigacién tanto para el
relleno como para la obra de fabrica.

En el caso de viaductos que salven vaguadas o cauces en los que de la cartografia geoldgicogeotécnica
se deduzca que el espesor de suelos aluviales, coluviales o eluviales, es superior a 3 m, se comprobara
en al menos tres (3) puntos el espesor de suelos mediante catas, penetrémetros o sondeos, segin se
considere mas apropiado, teniendo en cuenta que a este nivel de estudio se trata principalmente de
estimar si la cimentacién sera superficial o profunda y tener, en este ultimo caso, una idea aproximada
de la longitud del pilotaje.

Perfiles geotécnicos

Con toda la informacion disponible, basada en la cartografia geoldgica-geotécnica y en la investigacion
complementaria realizada, se elaborara para cada solucién un perfil geotécnico a escalas H 1/5.000,
V 1/500, completado, en su caso, con planos de detalle a escalas H 1/1.000, V 1/200.

En dichos perfiles se representaran la rasante de la traza y las obras a realizar, obras de paso superiores
e inferiores, viaductos, puentes y tuneles, asi como la situacion de las investigaciones realizadas, catas,
sondeos helicoidales, sondeos sismicos, penetraciones dindmicas y sondeos, que se anotardn
indicando su proyeccion en el eje, su profundidad y la distancia al eje indicando si es a la derecha o a
izquierda de la progresiva.

Al pie del perfil longitudinal se representara una "guitarra" con la siguiente informacién:

- Indicacién por tramos del espesor de tierra vegetal.
- En los desmontes, los porcentajes de suelo inadecuado, suelo adecuado para ejecucién de
terraplenes, material adecuado para la ejecucién de rellenos todo uno y material adecuado
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para la ejecucidn de pedraplenes. Se indicara también si el material es excavable con medios
mecanicos o si es necesario el uso de explosivos.

- Enlos rellenos si su naturaleza sera terraplén, todo uno o pedraplén. En caso de ser dificil esta
clasificacidn se separaran, al menos, los terraplenes y rellenos todo uno del pedraplén.

- Taludes tanto en relleno como en desmonte.

- Tipo estimado de explanada tanto en relleno como en desmonte.

9.8. PROCEDENCIA DE MATERIALES

A lo largo de la zona donde se desarrolla el conjunto de soluciones se obtendra informacién de las
canteras y yacimientos, asi como de las instalaciones de suministro existentes. En su confeccién se
utilizard, actualizandola y completandola, la informacion obtenida del Mapa de Rocas Industriales del
Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.

9.8.1. Canteras

De cada una se hara la descripcién y se clasificard segun la litologia del material a explotar: rocas
volcdnicas, cuarcitas, calizas, etc. Se comprobara si estd en explotacién y se obtendra, en este caso, su
capacidad de produccion.

Se indicard la ubicacién de cada uno de los aprovechamientos detectados, sobre la planta a escala
1/50.000 6 1/200.000 sobre la que se habran dibujado las distintas trazas, y se levantara un croquis
acotado con el esquema de acceso a ella.

9.8.2. Yacimientos granulares

Se procederd de forma analoga a la indicada en el caso de canteras.

Se indicara la ubicacién de cada uno de los yacimientos, sobre la planta a escala 1/50.000 6 1/200.000
sobre la que se habran dibujado las distintas trazas, y se levantara un croquis acotado con el esquema
de acceso a ella.

En el caso de yacimientos explotados se procurard obtener del propietario datos sobre el uso y calidad
de los materiales explotados y, en su caso, se obtendran muestras representativas para realizar
ensayos.
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En el caso de yacimientos no explotados, o abandonados, se realizard un croquis acotado, a escala
1/2.000 en el que se delimite la extensidon aparente del yacimiento y una cubicacién aproximada del
material a explotar. Para su investigacion se realizaran al menos tres (3) catas.

Con el material proveniente de las catas se realizardn ensayos de caracterizacidon para calificar su
aptitud para el uso requerido.

9.8.3. Instalaciones de suministro

Se investigarad y documentaran las instalaciones de suministro de materiales que pudieran emplearse
en las obras: fabricas de cementos, de hormigdn y de productos y mezclas asfalticas.

De cada una de ellas se indicard su naturaleza, tipo y tamafio de las instalaciones, capacidad de
produccién, canteras y yacimientos granulares de los que se abastecen. También se recogera la
informacidn de los ensayos de control de materiales y productos acabados disponibles.
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Su localizacion se realizara de la manera indicada para las canteras y yacimientos.

9.9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

El estudio climatoldgico e hidroldgico de la zona objeto de estudio deberd incluir los apartados que se
describen seguidamente.

9.9.1. Recogida de datos

En primer lugar, sera preciso recoger los datos climaticos y pluviométricos para poder elaborar
posteriormente el estudio climatoldgico e hidrolégico.

Datos climaticos generales

De las publicaciones existentes, tanto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico y de la AEMET, se recogerdn y
contrastaran los datos climaticos de la zona.

Cuando los estudios publicados no sean representativos, debido a que los datos con que se hayan
elaborado correspondan a estaciones meteoroldgicas alejadas del trazado o con altitudes muy
diferentes de la altitud media del mismo, se realizard un estudio especifico a partir de los datos de las
estaciones meteoroldgicas de la AEMET que se encuentren mas préximas, analizando las siguientes
variables climaticas mas significativas.

En base a las distintas variables climaticas tratadas, se definiran las caracteristicas agroclimaticas del
entorno de las alternativas de trazado en estudio, y se obtendran los correspondientes indices y
clasificaciones climaticas.

Como no resulta posible el tratamiento conjunto de todos los parametros climaticos, resulta necesario
fijar unos criterios objetivos de definicién del clima basados en la integracidon de las variables mas
importantes. Esta integracion se realiza a través de la obtencidn de unos indices tedricos en base a los
cuales se puede establecer una clasificacion del territorio de estudio. Si bien son numerosos y de muy
variada clasificacién, se consideraran, al menos, los tres tipos mas significativos:

- Térmicos, basados en el régimen de la temperatura del aire.

- Termopluviométricos, basados en la consideracion simultanea de la precipitacién y la
temperatura.

- Hidricos, basados en las cantidades de precipitacién y de evaporacion.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Por ultimo, dentro del apartado correspondiente a la informacién climatica, se incluira el cdlculo de
los coeficientes medios de aprovechamiento de dias laborables para la realizacién de las diferentes
unidades de obra (explanaciones, aridos, hormigones, riegos y tratamientos superficiales, mezclas
bituminosas, etc.).

Para ello, se seguird la metodologia desarrollada en la publicacidon “Datos Climaticos para Carreteras”
del MOP.

Datos pluviométricos

Se estableceran contactos con la AEMET y demas organismos y entidades que explotan redes
meteoroldgicas, y se seleccionaran las estaciones pluviométricas mas representativas, es decir,

aquéllas con la instrumentacién mds completa y el mayor nimero de registros, que se distribuirdn
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adecuadamente en el interior y el entorno de las cuencas afectadas por la traza, asi como en sus
proximidades.

Se preparard un cuadro genérico en el que se indiquen altitud, coordenadas, cuenca hidrografica,
designacién y numero de relacion asignado por la AEMET, de cada una de las estaciones pluviométricas
seleccionadas.

Asimismo, se reflejard sobre un plano a escala adecuada la ubicacidn de las citadas estaciones sobre la
zona de estudio por donde discurren las alternativas estudiadas.

De cada una de las estaciones, se recopilaran las series mensuales de precipitaciones maximas diarias
y de otras duraciones de precipitacidn si las hubiese.

Con los datos maximos diarios se obtendrd el nimero de veces de la serie que en un determinado mes,
se ha producido la precipitacién maxima diaria. Tomando como abscisas los meses del afio (enero a
diciembre) y en ordenadas el numero de veces que ha ocurrido el suceso (frecuencias), se
determinaran las pautas mas acusadas (estaciones seca y humeda, etc.).

Con objeto de obtener las precipitaciones maximas diarias correspondientes a diferentes periodos de
retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 aifos) se ajustara una ley de distribucién (Gumbel y SQRT-ETm3x) a
los valores de las series de precipitaciones de 24 horas maximas anuales en milimetros, en los afios en
que se ha dispuesto del dato de precipitacion maxima anual en las estaciones seleccionadas (afios con
datos completos).

En el proceso de calculo de precipitaciones e intensidades de lluvia, se prescindird de aquellas
estaciones que por su menor serie de registros o por estar alejadas de la traza sean menos
representativas, y cuyo contraste no haya resultado aceptable.

A continuacidn, se contrastaran los valores de precipitaciones maximas obtenidos por métodos
estadisticos con los valores zonales obtenidos de la publicacion “Maximas lluvias diarias en la Espafia
Peninsular” (1.999) de la Direccidén General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Con los resultados anteriores, se elaboraran planos de isomaximas diarias para distintos periodos de
retorno y se determinan las intensidades horarias maximas asociadas a las distintas duraciones del
aguacero. Para el cdlculo de dichas intensidades horarias maximas, se elaboraran curvas de intensidad-
duracién-frecuencia cuando se disponga de series de precipitacion de distintas duraciones, o bien se
seguird el método indicado en la Instruccion 5.2.-1.C. “Drenaje Superficial”.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Para estos ultimos cdlculos, se prescindira de aquellas estaciones cuyo contraste no haya sido
aceptable.

9.9.2. Hidrologia.

Dentro de este apartado se realizara la descripcidon del sistema hidrolégico del drea de estudio. Asi, se
describirad por una parte la hidrologia existente en la zona, para posteriormente analizar la dinamica
de la misma.

Se establecerdn los contactos oportunos con la Confederacion Hidrografica u Organismo competente
en materia de agua en la zona de estudio. El objeto es recopilar la informacién disponible acerca de
los principales cauces localizados en el dambito de analisis y que pudieran ser afectados por las
alternativas de trazado en estudio. De esta forma, se solicitardn las series de registro de datos
forondmicos de los cauces interceptados asi como informacidn acerca de inundaciones histdricas en
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la zona o sobre niveles de inundacién en crecidas extraordinarias y criterios especificos a tener en
cuenta en la definicion del drenaje.

9.9.3. Calculo de los caudales de diseiio.

A partir de los datos de precipitaciones y la caracterizacidon de las cuencas interceptadas por las
diferentes alternativas de trazado a estudio, se determinaran los caudales maximos de avenida que
serviran de base para el disefio de las obras de drenaje.

Los cdlculos hidroldgicos necesarios seguirdn las recomendaciones de la vigente Instruccidn 5.2.-I.C.
“Drenaje Superficial” y el resto de publicaciones especificas para el calculo de caudales maximos en
cuencas naturales.

Delimitacidn y caracteristicas fisicas de las cuencas.

Se analizard el conjunto de la topografia de la zona y del trazado de las diferentes alternativas objeto
de estudio para delimitar todas las cuencas cuyo desaglie natural se ve interrumpido por la traza, bien
con desmontes o bien con terraplenes.

Se presentaran los planos de las cuencas interceptadas por las alternativas a dos escalas, una general
en la que se reflejen los limites completos de las cuencas de mayor extensién, y una de detalle en la
que se aprecie los limites de cada cuenca en las proximidades de la traza. Se incluird un cuadro resumen
con los datos fisicos necesarios para el calculo del caudal aportado (P.K. de la vaguada, sentido de la
corriente, superficie, longitud de la cuenca hasta el punto de cruce, cotas de la cabecera y del punto
de desaglie de la cuenca, desnivel medio de la cuenca, pendiente media de la cuenca y tiempo de
concentracién.

9.9.4. Drenaje

En lo que respecta al drenaje, se predimensionaran todas las estructuras y las obras de drenaje
transversal necesarias para desaguar las cuencas hidroldgicas interceptadas por la traza de las
diferentes alternativas, siguiendo las recomendaciones indicadas en la Instruccién 5.2-1.C: “Drenaje
Superficial”.

Ademas, se realizardn todos los cdlculos hidraulicos necesarios para el dimensionamiento de las obras
de drenaje, siempre tomando como referencia los métodos propuestos en la citada instruccion.

9.10. TRAZADO

Se mecanizara en planta y en alzado el o los ejes del tronco de cada alternativa y ramales principales
de cada conexién.

Las tipologias de enlaces y la definicion de sus ejes principales, seran analizadas en el estudio de
trazado, pero no seran representados en los planos de definicidn de alternativas, salvo circunstancias
que a juicio del Responsable del Contrato recomienden su inclusion.

El trazado de la via se realizara de acuerdo con la normativa vigente y el tipo de via elegido, y se tendran
en cuenta los criterios de eficiencia incluidos en la Instruccidn sobre las medidas especificas para la
mejora de la eficiencia en la ejecucién de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras
y aeropuertos del Ministerio de Fomento.
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El estudio del trazado se ajustara a la relacidn entre los radios y los elementos de la seccién transversal
-mediana, arcenes exteriores y cunetas laterales- al objeto de mantener la visibilidad que corresponde
a la velocidad de proyecto fijada en la Orden de Estudio. En su caso se considerardn ademas despejes
laterales suplementarios a los que permite la seccidn transversal. Se tendrd en cuenta la disposicion
de los sistemas de contencién, al nivel en que es posible en un Estudio Informativo (pretiles de
estructuras, protecciones de pasos superiores, protecciones de terraplenes, desmontes y barreras para
separacion de calzadas en mediana).

A estos efectos y en funcién de las caracteristicas orograficas a lo largo del trazado, podra proponerse
Yy, en su caso, debera estudiarse la disminucion de dicha velocidad de proyecto a lo largo de un tramo.
Dicha disminucién no podrd superar un escalén de la escala de velocidades que figura en la Instruccién
3.1.I1C “Trazado” para el tipo de carretera de que se trate, debiendo compararse los costes que de uno
y otro caso se deriven.

El trazado y la geometria completa de la nueva carretera deberan presentarse digitalizado en tres
dimensiones (3D) con las mismas caracteristicas y formatos que la cartografia sobre la que se haya
estudiado.

Para cada una de las alternativas de trazado se estudiaran:

- Las velocidades especificas en vehiculos ligeros a lo largo del trazado, analizando las
diferencias entre elementos consecutivos y comparandolas con la velocidad de proyecto.

- Las velocidades maximas que podran alcanzar los vehiculos pesados, la conveniencia de
disponer carriles adicionales y el andlisis del gradiente de velocidades con los vehiculos ligeros
en relaciéon con la visibilidad disponible.

- La ubicacién de los nudos y sus visibilidades de parada.

- Las vias de servicio en relacion con los enlaces y accesos, tanto con la via principal como con
las propiedades colindantes.

- Los accesos con su tipologia, distancias de visibilidad, movimientos permitidos, posibles
agrupaciones y relacion con las vias de servicio.

- Se realizard un estudio especifico de los tramos que pierdan su condicion funcional de red
estatal, proponiendo que actuaciones especificas serdn necesarias en los mismos
(aparcamientos, aceras, iluminacidn, pasos a distinto nivel, vallas, etc.).

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

9.11. SECCION TRANSVERSAL

Se analizardn y dimensionaran las secciones transversales de los distintos elementos de la actuacion
(tronco, ramales de enlace, estructuras, ....), teniendo en cuenta criterios técnicos, econémicos y de
seguridad.

Se representaran graficamente las secciones de todos los viales considerados en el Estudio,
especificando las dimensiones, asi como el caracter de cada uno de los elementos que la componen
(mediana, carriles, arcenes, bermas etc.). Dichas secciones se presentaran considerando la via en
explanacion y en estructura.

Las dimensiones de los elementos de la seccidn transversal se estableceran segun lo dispuesto por la
Norma 3.1-IC. “Trazado”.

Para establecer el ancho de las bermas, se tendra en cuenta la interrelacion del mismo con los sistemas
de contencién a disponer.
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Cuando existan razones técnico-econdmicas que desaconsejen la utilizacién del ancho de mediana
especificado en la Orden de Estudio, se realizara un estudio técnico-econdmico, para distintos valores
de la misma.

La seleccidn de ancho de mediana se realizara mediante un analisis multicriterio, tendra en cuenta las
previsiones de ampliacidn, el coste de la inversion, la comodidad y seguridad del trafico y el impacto
ambiental.

Para ello se estudiard el coste de inversion para, distintos anchos de mediana, valorandose los costes
de los siguientes capitulos:

- Movimiento de tierras.

- Pasos superiores e inferiores.

- Drenaje transversal.

- - Sistema de contencidn y drenaje longitudinal de mediana. - Expropiaciones y  servicios
afectados.

Se tendran en cuenta criterios de seguridad y funcionalidad (posible necesidad de reducir la velocidad
por falta de visibilidad en carril izquierdo).

9.12. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Para cada una de las soluciones se establecera el movimiento de tierras, tanto global como por tramos.

El movimiento de tierras tendra en cuenta no sdlo el del tronco sino el de los caminos, vias de servicio
y enlaces. El primero se realizard mediante una cubicacidn de los perfiles transversales del terreno
obtenidos de la cartografia. En los perfiles en desmonte se aplicaran los porcentajes de tierra vegetal,
terreno inadecuado, suelo y roca que figuran en el perfil geotécnico correspondiente. Asimismo se
aplicaran coeficientes de paso, estimados, tanto en suelo como en roca para obtener el volumen de
relleno equivalente.

Los volumenes de movimiento de tierras de los caminos y enlaces menos importantes, se podran
estimar en funcidn de las longitudes y orografia del terreno donde se ubican. En el caso de variantes o
enlaces importantes, se obtendran de manera andloga al tronco. Los porcentajes de tierra vegetal,
suelo inadecuado y roca, podrdn estimarse en funcion de los del tronco.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El diagrama de masas debera representarse graficamente en planos a escala 1/10.000, sin reduccion,
en los que se dibujara, ademas, el longitudinal del terreno y la rasante.

Los préstamos o vertederos necesarios se localizaran de manera coordinada con el Estudio de Impacto
Ambiental. Dicha coordinaciéon garantizard que la localizacion de préstamos o vertederos es
medioambientalmente compatible.

Cada préstamo se investigara con al menos tres (3) catas y se estimara su volumen y validez a partir de
los resultados de ensayos y a estimaciones basadas en la cartografia geoldgicogeotécnica.

Ademas se tendra en cuenta la Nota de Servicio 1/2013 que indica lo siguiente:

En la Fase B del Estudio Informativo de un itinerario, en las alternativas propuestas para someter a
informacidon publica conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental, se deben definir los
préstamos y vertederos necesarios para cada uno de dichos tramos, en que pueda dividirse el Estudio.
Para cada uno de los citados tramos, se sefialaran las zonas de préstamo y vertedero de forma
generosa, con una capacidad de al menos el doble de la necesaria prevista.
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Para todas las alternativas de la Fase B se realizaran todas las prospecciones geotécnicas y ensayos
necesarios para caracterizar de forma inequivoca el material, tanto en calidad como en cantidad.

En el caso de proponerse préstamos en canteras con licencia de explotacién se justificard que existe
compatibilidad en la explotacién del préstamo y se incluira la valoracidn del mismo de acuerdo con lo
especificado en los apartados 4 y 5 del articulo 29 del Reglamento General para el Régimen de la
Mineria, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (RGRM).

9.13. COORDINACION CON LOS PLANES URBANOS Y OTROS PLANEAMIENTOS VIGENTES

Se revisard y actualizara la informacion existente sobre Planes de Ordenacién Urbana, con el fin de
contrastar y coordinar las actuaciones previstas en la red viaria objeto del Estudio Informativo.

9.14. REPOSICION DE CARRETERAS Y CAMINOS

Se realizard un estudio de reposiciones de carreteras y caminos cortados por la futura via, para lo cual
se agruparan, jerarquizandolas, las vias que se crucen y se establecera para cada categoria las
secciones tipo tanto en seccién corriente como en las obras de cruce.

9.15. SECCIONES DE FIRMES

La eleccion del firme se hard de forma razonada en funcién de los datos obtenidos en el estudio de
tréfico y en el estudio geotécnico, asi como de la normativa especifica vigente y teniendo en cuenta
los criterios de la Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la
ejecucién de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio
de Fomento.

9.16. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Y TUNELES

Se estudiara la tipologia de los pasos sobre la carretera, analizando alternativas para diferente numero
de vanos, proponiendo, en funcién de consideraciones estéticas y de un analisis técnico econdmico, la
adopcidn de un tipo general a lo largo del itinerario. Asimismo se propondra un tipo alternativo para
aquellos casos en los que debido a circunstancias, tales como la altura de las pilas, el tipo elegido, no
sea aplicable. La valoracidn se realizard por m? del tipo que sea adecuado en cada caso.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

En los puentes y viaductos se tendran en cuenta las luces adecuadas, funcidn de la altura de pilas y del
tipo de cimentacidn prevista. Para ello se dimensionaran y valoraran varios tipos de viaducto aplicables
a distintas alturas del terreno. Se valorardn por m? teniendo en cuenta las luces y las condiciones
previstas de cimentacion.

En este sentido se cuidara muy especialmente el capitulo correspondiente a estructuras, y tuneles en
su caso, analizando cada caso aisladamente e intentando plantear estructuras de comportamientos
claros y coste econémico acotado, dada la experiencia que posee en este campo, cuidando al maximo
los detalles estéticos, asi como el proceso constructivo adecuado a los condicionantes estructurales,
geométricos y orograficos del entorno donde se ubica la estructura.

9.17. EXPROPIACIONES Y REPOSICIONES

Se realizard una valoracion econdmica de las expropiaciones y reposiciones de cada alternativa.
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9.17.1. Expropiaciones

Se realizard un estudio de los distintos tipos de terrenos afectados por las alternativas estudiadas
atendiendo al uso actual del suelo y al aprovechamiento urbanistico del mismo, dividido por término
municipal y tramo.

Una vez obtenidos los planeamientos urbanisticos y definidos los tipos de usos y aprovechamientos
que aparecen en los terrenos incluidos en el drea de estudio, se procedera a confeccionar los cuadros
explicativos correspondientes, que se desglosardn de acuerdo con el siguiente esquema:

- Tramo del area de estudio.

- Término municipal afectado.

- Uso del suelo: distinguiéndose los distintos tipos de clasificacion de suelo que se han definido
anteriormente, de acuerdo con los planeamientos urbanisticos vigentes.

- Tipos de aprovechamiento: agropecuario (zonas de riego, zonas de secano, infraestructuras
de riego existentes, etc.), zonas de espacios protegidos por razon de la vegetacion, fauna y
paisaje, zonas urbanas residenciales, dotacionales, industriales, etc.

Criterios de Valoracion del Suelo

Se incluird asimismo un estudio de los distintos criterios de valoracion que serdn utilizados para la
correcta valoracién de los terrenos, usos y aprovechamientos, deméritos, y cuantos otros conceptos
indemnizatorios fuera preciso aplicar.

Para llevar a cabo dichas valoraciones se tendran en cuenta las clasificaciones urbanisticas planteadas
por la Ley del Suelo y los planeamientos urbanisticos de los municipios afectados (y que se han
detallado anteriormente).

Para obtener los valores de los terrenos afectados segun su categoria urbanistica se utilizan los criterios
sefialados por:

e Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

e Ley3/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

e Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperacién
econdmica y el empleo.

En cualquier caso para el cdlculo del coste de las expropiaciones se tendrd en cuenta el sistema legal
de valoraciones vigente en el momento de redaccién del Estudio.

9.17.2. Reposiciones

Se deben relacionar los tipos de servicio cuya afeccidn sea evidente indicando el organismo o compaiiia
propietaria.

En funcidén de estos datos y del uso del suelo por el que discurre el Estudio, se debe estimar una
valoracion por tramo.

9.18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluacion ambiental del proyecto debera cumplir todas las exigencias previstas por Ley 21/2013
de 9 de diciembre sobre Evaluacion Ambiental y la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica.
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El contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberd adaptarse en cuanto a su contenido a lo
establecido en el articulo 35 y el Anexo VI de la Ley 21/2013.

Si se han realizado las consultas a las Administraciones publicas afectadas y a personas interesadas y
solicitado el Documento de Alcance, de acuerdo con la Ley 21/2013, en el EIA se incluird un anejo en
el que se incluira el analisis de las respuestas recibidas y la forma de tenerlas en cuenta en el Estudio.
En este caso el EIA también incluird un analisis del Documento de Alcance y lo tendrd en cuenta para
la redaccidn del mismo.

9.18.1. Condicionantes de contratacion.

Existen unos condicionantes de contratacion para Los Estudios Informativos, Proyectos De
Construccion Y Ejecucion De Obras previstas En El Plan De Carreteras 2025 — 2032. Se enuncian a
continuacién los relacionados con el Estudio de Impacto ambiental:

DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En los Estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos que se realicen en fases posteriores, se tendran
en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones sanitario-ambientales:

Poblacién y Territorio. En relacidn con el Diagnéstico Territorial por potencial afeccidn de la poblacidn
general (residente, ocasional y laboral) desde la perspectiva sanitaria, a la hora de detectar un posible
impacto sobre la salud publica, se debe conocer qué caracteristicas tiene la poblacién que pueda verse
afectada y a qué distancia se encuentra, ya que esto influird en el grado de afeccidn de cada factor de
riesgo identificado. En consecuencia, el contenido del Estudio ambiental debera incluir dicho
inventario requerido de zonas residenciales y ambitos de uso dotacional con establecimientos con
poblacién residente vulnerable, existentes y previstas por el planeamiento urbanistico, en un area de
influencia estimada alrededor de las vias e infraestructuras proyectadas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Ademas, este inventario se tendra en cuenta para el analisis de impactos potenciales de la alternativa
seleccionada, en la aplicacion de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) y en el andlisis de
Vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y catastrofes. Se debera aportar al
Estudio dicha informacidn especificamente detallada y su cartografia digital (en formato shp o similar).

En el proceso de autorizacién de los proyectos se debera exigir la aplicacién de las Mejores Técnicas
Disponibles respecto a los edificios con poblacién vulnerable, nicleos de poblacidn y viviendas que
resulten inventariados en el citado diagndstico territorial. En este sentido, en los grupos de trabajo
para el desarrollo de éstas, seria de interés la realizacidon de estudios de amplio alcance espacial,
poblacional y temporal para mejorar el conocimiento y la evidencia cientifica.

A este respecto, los Establecimientos con poblacién vulnerable deberdn ser considerados prioritarios
en la implantacion de MTDs para minimizar los impactos.

Asimismo, se consideran prioritarias las actuaciones sobre los tramos de la red que presentan una
necesidad de actuacion por accidentalidad, prestando especial atencidn a los peatones.

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 39


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


Direccién General de Carreteras

******* CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

Impacto para la salud de usuarios y poblacién general por incremento de la concentracion del polen
en la atmdsfera. Al objeto de minimizar el impacto del polen sobre la salud de la poblacién, se
recomienda que en areas medianeras y otros entornos préximos a las redes viarias, se reorienten las
politicas de restauracion de cubiertas vegetales y reforestacidn etc., hacia un equilibrio sostenible, no
priorizando especies arbdreas y herbaceas con polinizacién anemoafila (a través del aire), de los tipos
de polen alergénicos mas frecuentes en nuestra Comunidad. De acuerdo a los datos de la Red
Palinoldgica de la Comunidad de Madrid o Red PALINOCAM, en la atmdsfera de Madrid, los tipos de
polen alergénicos mas frecuentes son: Platano, Olivo, Gramineas y Cupresaceas (Subiza J, 1998).

Por todo lo anterior, en la redaccién de los estudios informativos se tendran en cuenta estos requisitos,
asi como los derivados en la Declaracién de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos de las
actuaciones previstas en el Plan de Carreteras 2025-2032.

DIRECCION GENERAL DE TRANSICION ENERGETICA Y ECONONIA CIRCULAR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. AREA DE PLANIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS.

De acuerdo con el informe del Area de Planificacién y Gestién de residuos, los estudios informativos
que desarrollen las actuaciones previstas en el Plan de Carreteras 2025-2032 contendran un estudio
histérico de usos para el area de actuacion que permita identificar la existencia de actividades
potencialmente contaminantes o los posibles focos de contaminacidn, tanto actuales como histdricos.

Siempre que se produzca un cambio de uso como resultado del planeamiento en los ambitos de
intervencién (renaturalizacién de taludes, vias ciclistas o zonas aledafias que pudiesen convertirse en
zonas verdes estanciales o de ocio, etc.), y en el supuesto de haberse identificado en el mencionado
estudio histdrico tanto actividades de estas caracteristicas como posibles focos de afeccidn, se llevaran
a cabo los trabajos de caracterizacidn siguientes:

e En el caso de detectarse focos potenciales de contaminacién, como por ejemplo las areas en
estado de degradacion o vertederos -cuya existencia se menciona en el documento
presentado-, se llevard a cabo un Informe de Caracterizacion de la Calidad del Suelo de
conformidad con el articulo 61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad
de Madrid, en orden a determinar la viabilidad de los usos previstos. Ademas, si tras la
caracterizacion Fase | se detectaran indicios de contaminacion, se continuara con la Fase Il,
Estudio de Caracterizacion Analitica, cuyo contenido minimo viene establecido en el apartado
3.2 de las Directrices para los Estudios de Caracterizacion de la Calidad de los Suelos para
Planeamiento Urbanistico, redactadas desde esta Direcciéon General.

e En el supuesto de detectarse actividades potencialmente contaminantes que hayan cesado su
actividad previamente, serd de aplicacién el articulo 3.5, del Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relacién de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados.

e Silaintervencion se llevase a cabo sobre zonas industriales, para garantizar la viabilidad de los
usos previstos, seran de aplicacion los articulos 61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, y 3.5/3.4
del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
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potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados. En el caso de preverse la posibilidad de implantacion de instalaciones
como infraestructuras complementarias sometidas al mencionado Real Decreto, se deberd
establecer el blanco ambiental de la situacidn preoperacional, mediante un Estudio de
Caracterizacidon Analitica Fase I, segln se describe en el apartado 3.2 de las Directrices
adjuntas.

El resultado de estos trabajos de caracterizacion se llevara a cabo durante la redaccion de los estudios

informativos y/o proyectos de construccién y, en cualquier caso, con caracter previo a la ejecucion de

las obras, debiéndose presentar ante la Direccién General competente para su Informe.

Asimismo con caracter general, en el caso de identificarse puntos de vertido, se tendra en cuenta que
con el fin de asegurar el cardcter y tipologia de los residuos acopiados se deberdn caracterizar
mediante métodos adecuados (inspeccién visual, organolépticos, analiticos in-situ, o en laboratorio);
en cuanto a la gestién de los mismos, se llevara a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Ley
7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una economia circular, acreditandose
todo ello mediante la documentacién exigida en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo. En
caso de detectarse residuos peligrosos, se llevara a cabo la correspondiente investigacion al objeto de
determinar si existe afeccion a la calidad del suelo.

En el caso de que se vean afectadas instalaciones sometidas al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero,
tanto la implantacion de nuevos establecimientos como su clausura se someterdn a lo dispuesto en el
articulo 3.4 del mencionado Real Decreto.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO.

En relacién a las actuaciones derivadas del Plan de Carreteras 2025-2032 que se ubiquen en la
demarcacién hidrografica del Tajo, en cuyas fases de construccién y de explotacion pueden provocarse
alteraciones en el dominio publico hidrdulico, se deberdn tener en cuenta las siguientes indicaciones
sobre materias en las cuales tiene competencia esta Confederacién Hidrografica del Tajo:

e En ningun caso se autorizaran dentro del Dominio Publico Hidraulico la construccion montaje
o ubicacidon de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con caracter
provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el articulo 51.3 del Reglamento de
Dominio Publico Hidraulico.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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e Sehanderespetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces publicos, segun establece
el articulo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

e Toda actuacién que se realice en la zona de policia de cualquier cauce publico, definida por
100 m de anchura medidas conjuntamente y a partir del cauce, debera contar con la preceptiva
autorizacion de este Confederacién, segun establece la vigente legislacion de aguas, y en
particular las actividades mencionadas en el articulo 9 del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico.

e Las captaciones de aguas publicas deberan de disponer de la correspondiente autorizacion,
cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederacion.

e Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debidos las posibles actividades
gue se generen, deberan contar con la preceptiva autorizacién, de acuerdo con la vigente
Legislacién de Aguas, y en particular con el Articulo 245 y siguientes del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico.

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 41


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


Direccién General de Carreteras

******* CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

e Enlaredaccion de los proyectos que surjan en aplicacién del Plan se tendrd en cuenta en todo
momento la necesidad de adecuar la actuacidn a la naturalidad de los cauces y, en general,
del dominio publico hidrdulico, y, en ningln caso, se intentard que sea el cauce el que se
someta a las exigencias del proyecto. Sera necesario estudiar con detalle los cruces de tales
vias con los cauces naturales, de forma que se mantengan las caracteristicas de éstos.
Sugerimos, en relacion con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para reducir
el peligro de obstruccidn.

e Se deberan respetar las capacidades hidraulicas y calidades hidricas de los cursos de agua. En

los puntos de cruce, el proyecto definitivo debera contemplar la restauracién de los cauces en
una longitud, tanto aguas arriba, como aguas abajo, que supere la zona de influencia de las
obras. En las zonas donde las carreteras o caminos discurren paralelos a algun cauce, deberd
evitarse la afeccidn al mismo y se cuidard expresamente el drenaje de los terrenos.
Se prestara una especial atencién a los estudios hidrolégicos, con el objeto de que el disefio
de las obras de fabrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias. Para
ello se debera analizar la incidencia de las avenidas extraordinarias previsibles para el periodo
de retorno de hasta 500 afos que se puedan producir en los cauces, al objeto de determinar
si la zona de actuacién es o no inundable por las mismas. En tal sentido, se deberd aportar
previamente a este Organismo el estudio hidroldgico y los calculos hidraulicos
correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los planos a escala
adecuada donde se delimiten las citadas zonas. Se llevard a cabo un estudio de las avenidas
extraordinarias previsibles con objeto de dimensionar adecuadamente las obras previstas.

e Si como consecuencia del Plan se prevé la creacidon de nuevos viales, si los mismos se
desarrollan en zona de policia de cauces, previamente a su autorizacion es necesario delimitar
la zona de dominio publico hidraulico, zona de servidumbre y policia de cauces afectados. La
delimitaciéon del dominio publico hidrdulico, consistird, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un
documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del proyectado.

e Sise va a realizar alguna obra en zona de policia se deberan especificar las obras que se
pretenden llevar a cabo, sobre todo si existe movimiento de tierras, afeccion a la vegetacién
de ribera o en general al dominio publico hidrdulico. Si existiera alguna afeccién a la vegetacion
riparia, ésta deberd ser repuesta. Se especificaran las especies que se van a utilizar para la
revegetacion, como va a llevarse a cabo su plantacidn y su mantenimiento, asi como el origen
del agua que se va a usar para su riego, si es el caso. Las reforestaciones que afecten
directamente a las riberas, por tratarse de actuaciones que se realizan en dominio publico
hidrdulico, deberan contar con la preceptiva autorizacién de este organismo, quien valorara si
las especies y los tratamientos propuestos son los adecuados para una mayor proteccion y
mantenimiento de dicho dominio publico. En principio se deberan utilizar especies autdctonas.

e Asimismo, se informa que debera realizarse una adecuada gestion para evitar que las aguas
de escorrentia pluvial incorporen contaminacién adicional susceptible de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio publico hidraulico, sin comprometer la
consecucién de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad
ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislacion de aguas.
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e Enlaslabores de conservacién de cauces y sus margenes, se indicara la maquinaria con la que
se cuenta y el procedimiento que se pretende seguir para alcanzar el objetivo. Se significa al
respecto, que toda actuacion que se realice en Dominio Publico Hidraulico debera contar con
la preceptiva autorizacién de este Organismo.

e Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realizacién de las distintas unidades de
obra, éste puede generar residuos liquidos peligrosos susceptibles de contaminacion de aguas
subterrdneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una
gestion adecuada de estos residuos que evite la contaminacién de las aguas.

e Todos los depdsitos de combustibles y redes de distribucién de los mismos, ya sean enterrados
0 aéreos, deberan ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltracién a
las aguas subterraneas. Estas instalaciones deben pasar periédicamente sus pruebas de
estanqueidad.

e Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribucion de
otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hidrico.

En lo que respecta a la construccién de viales, se deberan tener en cuenta las siguientes prescripciones
indicadas por la Confederacidn Hidrografica del Tajo:

e Serd necesario estudiar con detalle los cruces de la via con los cauces naturales, de forma que
se mantengan las caracteristicas de estos. Sugerimos, en relacién con estas obras de cruce,
gue se proyecten con una sola luz para reducir el peligro de obstruccion. Se deberan respetar
las capacidades hidrdulicas y calidades hidricas de los cursos de agua.

e El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicaran en una zona donde las aguas
superficiales no se vayan a ver afectadas. Para ello se controlara la escorrentia superficial que
se origine en esta drea mediante la construccion de un drenaje alrededor del terreno ocupado,
destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje tendra que ir conectado a una balsa de
sedimentacion. También se puede proteger a los cauces de la llegada de sedimentos con el
agua de escorrentia mediante la instalacion de barreras de sedimentos.

e En el disefio de la infraestructura viaria se prestara especial atencién a los estudios
hidroldgicos, con el objeto de que el disefio de las obras asegure el paso de las avenidas
extraordinarias.

e Se procurard que las excavaciones no afecten a los niveles fredticos, asi como también se debe
tener cuidado con no afectar a la zona de recarga de acuiferos.

e No se realizara el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a
las que se designen al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que
realizar el lavado de maquinaria en la zona de obras, se deberd construir, dentro de la parcela
de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una balsa de sedimentacion
asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los cauces
cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizara sobre
una superficie de hormigoén lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un
camion, y con la inclinacion adecuada (2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de
sedimentacion, donde se recogeran las aguas residuales del lavado, los sedimentos generados
y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa esté
perfectamente vallada con un cerramiento rigido para evitar que animales o personas puedan
caerse dentro.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en
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e Unavezterminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentacidn o el material
de absorcion de los derrames de aceites y combustibles se gestionaran conforme a la
legislacién vigente acerca de residuos peligrosos, y tanto la balsa de sedimentacién, como el
lavadero o como la zona de cambio de aceite deberan ser desmantelados. Ademas, todos los
residuos producidos en la obra serdn clasificados y segregados en su origen. Los residuos
peligrosos seran tratados segun indique la legislacion y se contactard con un gestor autorizado
de residuos por la Comunidad Auténoma que se encargard de su tratamiento y gestion.

e Asimismo, se procederd a la restauracidn paisajistica de los cauces afectados con la realizacién
de plantaciones acordes con la situacién geobotanica del cauce, de manera que se fomente la
sucesidn ecoldgica natural. Dicha restauracion comprendera una longitud aguas arriba y aguas
abajo que supere la zona de influencia de las obras.

En el disefio y construccion de las obras de drenaje transversal se tendran en cuenta los siguientes
condicionantes:

1. Las actuaciones a realizar en zona de dominio publico hidraulico o en la zona de policia de
cauces vy, en particular, las obras de paso sobre cauces y acondicionamiento/encauzamiento
de los mismos, debera contar con la preceptiva autorizacion de este Organismo.

2. Como criterio general a considerar es el de mantener los cauces que se pudieran afectar de
la manera mas natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de
canalizacion o regularizacién del trazado que intente convertir el rio en un canal, y
contempldndose la adecuada evacuacidn de las aguas en régimen de avenidas extraordinarias.

3. El proyecto para la ejecucién de las actuaciones deberd ser completado segun las
especificaciones anteriormente citadas y debera incluir la delimitacion del dominio publico
hidraulico de los cauces afectados mediante estudio hidroldgico-hidraulico donde se
determinara la maxima crecida ordinaria definida en el articulo 4 del Reglamento del Dominio
Publico Hidrdulico aprobado por Real Decreto 849/1986, asi como todos los calculos
hidraulicos correspondientes.

El proyecto mencionado debera analizar la sobreelevacién provocada por las obras de fabrica
en el nivel del agua inmediatamente aguas arriba de la misma y proponer las medidas de
actuacién con objeto de solucionar los posibles rebasamientos de calzada y la afeccién a los
terrenos colindantes.

4. En el disefio de los drenajes transversales de las vias de comunicacidon se respetaran en la
medida de lo posible las dreas de drenaje naturales y deberan adoptarse las medidas
necesarias para limitar el incremento del riesgo de inundacidn que pueda derivarse.

En todo caso, los titulares de estas infraestructuras deberan realizar las labores de
conservacién necesarias que garanticen el mantenimiento de la capacidad de desaglie de la
misma, para lo cual los particulares facilitaran el acceso de los equipos de conservacion a sus
propiedades, no pudiendo realizar actuaciones que disminuyan la capacidad de drenaje de las
infraestructuras.

En caso necesario, podrdn ubicarse pilas dentro de la via de intenso desagiie, minimizando
siempre la alteracién del régimen hidraulico, y garantizando que la sobreelevacién producida
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sea inferior a los limites establecidos en el articulo 9.2. En aquellas zonas donde pueda verse
afectada la seguridad de las personas y bienes o el posible desarrollo urbanistico, la
sobreelevacién mdaxima sera inferior a 10 cm.

Se considera conveniente ejecutar las estructuras con tablero horizontal y con el minimo
esviaje respecto al eje del cauce y con los apoyos orientados en el sentido de la corriente. Si
fuese necesario ejecutarla de manera esviada se deberd analizar su efecto sobre las zonas
inundables.

5. Si durante la ejecucién de las obras se precisara ocupar provisionalmente el dominio publico
hidraulico o realizar actuaciones que pudieran suponer un obstaculo a la normal circulacién de
las aguas, el interesado estard obligado a solicitar de la Confederacién Hidrografica del Tajo la
oportuna autorizacién de las obras provisionales, aportando para ello documento suscrito por
técnico competente en el que se analicen las incidencias de las citadas obras provisionales
respecto a las avenidas antes mencionadas.

6. Respetar la vegetacion de ribera en el tramo de afeccién realizando las actuaciones
oportunas fuera del drea donde se ubica dicha vegetacion. Se adoptardn las medias que
resulten precisas para evitar las alteraciones sobre la vegetacion del cauce afectado y sus
margenes.

7. Los tramos de los cauces afectados por las obras deberdn ser restituidos a su estado inicial,
asi como el cauce y las riberas en toda la zona de influencia mediante limpieza, proteccidn con
materiales apropiados para evitar la erosion, plantaciones con especies adecuadas o cualquier
otra actuacién que se considere necesaria por este Organismo.

8. En la construccion de las obras de paso y estructuras que salven cauces, asi como en los
movimientos de tierra que tengan lugar en sus proximidades se adoptardn las medidas
oportunas para no afectar a los cursos de agua existentes, tanto en cuanto a la calidad de las
aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar.

En este sentido se adoptardn medidas preventivas para evitar la acumulacién o vertido de
tierras o materiales en los cauces o la interrupcién de los mismos.
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Todos estos condicionantes seran tenidos en cuenta en las fases de redaccién de estudios informativos
y proyectos de construcciéon y en la fase de ejecucion de obras, asi como cualquier otra que se recoja
en la Declaracion de Impacto Ambiental de cada una de las actuaciones que desarrollen el Plan de
Carreteras 2025-2032.

DIRECCION GENERAL DE TRANSICION ENERGETICA Y ECONOMIA CIRCULAR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. AREA DE CALIDAD ATMOSFERICA.

Los proyectos que se desarrollen como consecuencia de la ejecucion del Plan de Carreteras 2025-2032
deberan ir acompanados, en la Evaluacién ambiental de proyecto, de un estudio acustico. Dicho
estudio incorporard una evaluacion de la situacién postoperacional, mediante mapas de ruido, a fin de
determinar el cumplimiento de los VLE establecidos en el RD 1367/2007. Para la realizacidn de este
estudio se tomara en consideracion la siguiente normativa de aplicacién:
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Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, Anexos | y IV en los que se definen los indices de
ruido y los métodos de evaluacién para los indices acusticos.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental, en su
Anexo |l se definen métodos de evaluacidn para los indicadores de ruido.

Posteriormente, la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, ha modificado el Anexo Il del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, con el objeto de trasponer al ordenamiento
juridico la Directiva 2015/996 de la Comisidn, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen
métodos comunes de evaluacién del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Metodologia comun de calculo desarrollada por la Comisidon Europea a través del proyecto
«Métodos comunes de evaluaciéon del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)», siendo la utilizacion
de esta metodologia vinculante para los estados miembros desde el 31 de diciembre de 2018
dejando pues de ser aplicables los métodos del actual anexo Il que, tal y como sefialan los
respectivos articulos 6.2 de la Directiva 2002/49/CE y del propio Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre.

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. Esta orden tiene por
objeto incorporar a nuestro ordenamiento juridico la Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la
Comisidn, de 21 de diciembre de 2020, para lo que se modifican aquellos apartados y
preceptos del anexo |l del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que resultan afectados
por dicha directiva, con el fin de proceder a su adaptacién al progreso cientifico y técnico.

En relacién a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, los pliegos de contratacion de la
redaccion de los estudios informativos, proyectos de construccidn y/o ejecucidn de las obras incluiran
al menos:

Calculo de la huella de carbono de las obras de ampliacidn, remodelacién, construccion, etc.
de carreteras.

Estimacidén de las emisiones generadas en fase de explotacion por las distintas soluciones
planteadas, segun rasantes, anchura de calzada, carriles, velocidad, etc.

Criterios de iluminacién eficiente de la red viaria.

Criterios de disefio de pantallas acusticas.

Rendimiento de las especies vegetales seleccionadas para las labores de restauracion, en
funcién de su capacidad de secuestro de carbono.

En relacién al régimen administrativo aplicable a actividades potencialmente contaminadoras
de la atmésfera:

o Las actividades a ejecutar, asi como aquellas plantas auxiliares, asociadas a la
construcciéon de carreteras como pueden ser plantas de hormigdn, plantas de
trituracion de aridos, grupos electrégenos de potencia térmica nominal igual o mayor
a 1 MW, etc. asi como cualquier otra actividad catalogada segun el anexo IV de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre y modificaciones posteriores estardan sometidas a
régimen administrativo. La construccion, montaje, explotacién, traslado o
modificacidon sustancial, de aquellas actividades que figuren como grupo Ay B, estaran
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sometidas a Autorizacidn por parte de esta Direccidon General, mientras que las que
figuren como grupo C deberdn ser notificadas a esta Direccion General.

e Enrelacién a la generacion de particulas difusas durante las obras, se deberan considerar las
siguientes medidas:

O

O

Se estudiard el régimen predominante de los vientos para la ubicacién de aquellas
actividades generadoras de particulas difusas, como zona de instalaciones auxiliares,
parques de maquinaria, etc. evitando que los acopios o actividades con mayor afeccién
en este sentido puedan afectar al nucleo de poblacion. En cualquier caso, se estimara
la necesidad de implantar medidas cortavientos o incluso en aquellos casos que sea
posible, se realizardn en condiciones confinadas, bajo cubierta o protegidas
convenientemente de la accién del viento.
Las vias de acceso a las zonas de obra, los viales interiores, las explanadas de acopio,
etc. estardn constituidos por materiales con alto grado de compactacién y se
mantendran limpios de acumulaciones de polvo no controladas. Se realizardn riegos
periddicos que se intensificardn en épocas de sequia o de vientos intensos.
En lo que respecta a la disposicién de los acopios de material susceptible de generar
emisiones difusas, se considerara lo siguiente:
= Los acopios deberan estar limitados en altura, de manera que, por un lado, se
garantice la seguridad de los trabajadores y, por otro, se reduzca la dispersion
de particulas a la atmodsfera.
= El ndmero de acopios serd el menor posible. Es preferible menos acopios mas
grandes que muchos pequefios.
= Con caracter general, se reducird la velocidad y la altura de caida de material
a los acopios
= Los acopios se colocardn preferentemente de manera que su eje longitudinal
sea paralelo a la direccion de los vientos predominantes.
= Se instalardn apantallamientos perimetrales para proteger los acopios de
material del viento, ya sea mediante vallas, plantaciones, monticulos o
taludes.
Se cubrirdn con lonas las cajas de los camiones de transporte de tierras y rocas que
deban circular por las carreteras de la zona, con el fin de que no se produzcan
emisiones de particulas que puedan incidir negativamente en el estado de dichas
carreteras, en la seguridad vial de los vehiculos que transiten por ellas o en la calidad
de vida de la poblacidn adyacente.
Durante momentos de fuertes vientos, se limitardn las operaciones que generan
emisiones de particulas difusas, como excavaciones, movimientos de tierra vy
operaciones de transporte de materiales pulverulentos.
Se adecuard la velocidad de circulacidon de los vehiculos limitdndola a 20 km/h,
mediante la sefalizacidn oportuna.
Los equipos de perforacién deben incorporar recogedores y captadores que
disminuyan la produccién de polvo.
Se instalara un equipo de lavado de ruedas para la maquinaria de obra.

e Con respecto a las emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero durante
las obras:
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o Enlamedidade lo posible, se utilizaran vehiculos y maquinaria hibrida o eléctrica, para
las obras.

o La maquinaria empleada en las obras debera encontrarse en buen estado de
funcionamiento, de forma que se evite la emisidon de ruidos, gases y particulas
contaminantes. Para garantizar el correcto funcionamiento deberd encontrarse al
corriente de ITV y mantenimientos correspondientes.

o Se realizard un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria a
emplear en las obras.

o En el disefio del proyecto de restauracién y revegetacién, se incorporaran especies
vegetales que, considerando las caracteristicas climaticas locales, su rendimiento
fotosintético y su eficiencia en el uso del agua, maximicen su capacidad de secuestro
de carbono.

e Enrelacién a las emisiones acusticas de vehiculos y la maquinaria:

o La maquinaria utilizada debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la
legislacién vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre y,
en particular, cuando les sea de aplicacion, a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.

o Con objeto de reducir el impacto acustico y vibraciones en la zona y atendiendo
ademas a la zonificacién acustica del municipio, se implantaran todas las medidas que
minimicen las emisiones de ruido y se cumplirdn los limites de emision establecidos
en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
SERVICIO INFORMES TECNICOS MEDIOAMBIENTALES.

En la redaccion de estudios informativos y proyectos de construccion se debe estudiar
convenientemente la necesidad de mantener la conectividad para la fauna que evite la fragmentacién
de habitats tanto para las nuevas carreteras, duplicaciones y ampliaciones de capacidad como en los
puntos negros identificados de atropellos de fauna. Se debe estudiar la implantaciéon de nuevos pasos
de fauna.

Para disefio y la ejecucidon de pasos de fauna y vallados perimetrales se tendra en cuenta las
Prescripciones técnicas publicadas por el MITECO1, también debe tenerse en cuenta el cruzamiento
de espacios red natura o corredores ecoldgicos para planificar pasos de fauna. Para el disefio de los
pasos de fauna se puede aprovechar el cruce con cursos de agua y las vias pecuarias por lo que seria
conveniente identificar dichos cruces, asegurando la viabilidad de los mismos.

Los estudios informativos y proyectos de construccion contendran un estudio de atropellos y deberan
identificar las zonas de mayor ocurrencia de este tipo de incidentes. En estas zonas se valorara
proponer medidas atenuadoras como el estudio de implantacién de nuevos pasos de fauna en los
puntos negros, vallados que conduzcan a la fauna al lugar de paso, implantacion de sefializacidn con
deteccion de presencia de animales grandes préximos a cruzar, mantenimiento temprano de
margenes (podas y desbroces) en lugares de mayor incidencia, asi como el control de poblaciones
presa (conejo) en taludes y terraplenes en ciertas carreteras del sur de la Comunidad.
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Para la construccidon de nuevas carreteras y ampliaciéon de las existentes, deberd establecerse la
obligacion de realizar una cartografia en fase de redaccién de estudios informativos y proyectos de
construccién, a escala de proyecto de ejecucidn, ubicando los habitats de interés y los que se
identifiquen en los trabajos de campo que deben realizarse para comprobar si hay Habitat de interés
Comunitario (HIC) no detectados. Esta cartografia abarcara la zona que se prevé pueda verse afectada
por el proyecto de ejecucién mds una franja de proteccidn. Este estudio estard firmado por técnico
competente, se realizard en una o varias etapas segun la época fenolégica de las especies y debera ser
informado por esta Direccién General.

Para la minimizaciéon de impacto por la ejecucién de los proyectos derivados del Plan, los estudios
informativos y proyectos de construccién tendran en cuenta las siguientes:

e No se afectaran las zonas humedas existentes y se dotardn a los drenajes transversales y
longitudinales de estructuras que faciliten el escape de anfibios, reptiles y pequenos
mamiferos, dotandolas de rampas o similares.

e Se respetaran los ejemplares de las especies de flora recogidas en el Decreto 18/1992, de 26
de marzo por el que se aprueba el Catdlogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestresy se crea la categoria de arboles singulares. En ninglin caso se apeardan los ejemplares
arboreos, de cualquier calibre, de las especies catalogadas, debiéndose senalizar su presencia
antes de realizar los desbroces u otras actuaciones.

e En el caso de que se vean afectados arboles singulares catalogados, se debera considerar la
legislacién que regula los arboles singulares.

e Sevalorard que la ejecucion de las obras evite el periodo comprendido entre el 1 de marzo y
el 15 de agosto. Las obras se realizardn Unicamente en horario diurno. Para aquellas
actividades que, por su naturaleza, produzcan efectos que pudieran trasmitirse a las especies
protegidas (ej. actuaciones que requieran de la utilizacién de maquinaria pesada, las que
provoquen emisiones de ruidos fuertes, etc. tanto en ejecucidn de obras como en actuaciones
de mantenimiento), se realizaran fuera del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31
de agosto.

e En Las actuaciones alejadas de los nucleos urbanos se valorarda que sean realizadas
preferentemente en horario diurno, evitando en estas zonas y para aquellas actuaciones que
provogquen mayor emision de ruido y usen maquinaria pesada, las horas de mayor actividad
para la fauna, al amanecer y durante el anochecido.

e Se valorara el incluir instalaciones que favorezcan la fijacién de poblaciones de aves como
aviones, vencejos, golondrina, cernicalos, carraca, lechuza y mochuelo, asi como de
quirépteros. Estas adaptaciones pueden consistir en la instalacién de cajas nido, la habilitacion
de espacios bajo cubierta, tejas y ladrillos adaptados, fisuras artificiales, etc. Las cajas refugio
para quirdpteros se colocaran en paredes de construcciones, postes y troncos de arboles, a
una altura minima de 4 m (mejor 5-8 m), orientadas hacia zonas abiertas, en el exterior de
arboledas o en arboles aislados. Se evitara su colocacidn junto a ramas.

Con respecto a residuos y vertidos, también se tendran en cuenta en la redaccién de los estudios
informativos y proyectos de construccion los siguientes condicionantes:

e Los residuos generados se segregaran en origen para su posterior tratamiento por gestor
autorizado. Una vez finalizada la obra y retirados todos los residuos, y materiales, la zona debe
qguedar limpia.
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e El almacenamiento de sustancias peligrosas debe ser en un lugar cubierto, seguro, limpio y
ordenado, alejados de aquellas actividades que impliquen un riesgo potencial. Se aconseja
disponer de medidas preventivas (bandejas, cubetos) en las zonas de almacenamiento de
sustancias peligrosas. Los materiales utilizados para recoger o absorber sustancias peligrosas,
seran residuos peligrosos y se gestionaran como tal.

e Se evitara el realizar la limpieza y mantenimiento de los vehiculos y maquinaria en las zonas
situadas en el medio natural. En caso de ser necesario, los mantenimientos y reparaciones de
la maquinaria se realizaran empleando un elemento impermeable (plastico, tela, etc.) bajo la
maquina a revisar.

e Serd necesario que la parcela se mantenga siempre libre de residuos y materiales dispersos.
Con respecto a las afecciones luminicas, se tendran en cuenta en la redaccién de los estudios
informativos y proyectos de construccidon que en el caso de iluminacidn exterior, las luminarias se
disefiaran y ubicaran de tal forma que se prevenga la contaminacidn luminica evitando el flujo luminico
radiado por encima del plano horizontal (flujo hemisférico superior), la intrusion luminica en zonas con
vegetacion que son refugio de la fauna y el deslumbramiento. Utilizar luminarias que tengan el vidrio
refractor de cerramiento plano y transparente, para evitar afectar los habitos de las especies
nocturnas.

Para proteger la fauna, se aconseja la no utilizacién de herbicidas en las labores de mantenimiento de
zonas verdes vy jardineria e infraestructuras verdes. Especialmente, se cumplira lo indicado en el
Reglamento de ejecucién (UE) 2017/2324 de la Comisién de 12 de diciembre de 2017 que renueva la
aprobacion de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la comercializacién de productos fitosanitarios, y modifica el anejo
del Reglamento de Ejecucion (UE) 540/2011 de la Comision.

Igualmente no podran utilizarse plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos quimicos que
por sus caracteristicas provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentacidn, en particular la avifauna insectivora
y granivora, los pequefios roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en
determinadas etapas de su vida (periodo de cria de los pollos en las aves, etapas iniciales del
crecimiento, etc.); excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la Ley 43/2002 de
Sanidad Vegetal, en cuyo caso se habilitaran oficialmente los productos y métodos a emplear.

En todo caso, si la Direccién General de Biodiversidad y Gestidn Forestal considera que en el desarrollo
de las actuaciones del Plan se produce o se pudiera producir afeccién alguna a las especies catalogadas,
se podran tomar medidas adicionales de proteccidén que serdn incluidas en los estudios informativos y
proyectos de construccion.

OTROS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA LEY 1/2024 DE ECONOMIA CIRCULAR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

En la ejecucidn de los contratos derivados del desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de
Carreteras de la Comunidad de Madrid 2025-2032, a la hora de determinar las medidas de tipo
medioambiental a incluir en los contratos del sector publico, deberdn tener en cuenta los criterios y
objetivos de contratacion publica ecoldgica desarrollados por la Comisién Europea en consonancia con
la Comunicacién de la Comisidon Europea COM (2008) 400 final, de 16 de julio de 2008, asi como sus
actualizaciones posteriores, fomentandose especialmente las siguientes medidas:
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e El uso de subproductos, materiales valorizados, incluida la reutilizacién, asi como las materias
primas secundarias.

e Eluso de materiales, productos, servicios, disefios, procesos, métodos o técnicas que cuenten
con algun sistema de etiquetado o certificado ecoldgico, declaracién ambiental de producto
(DAP) y de reduccidn de huella ambiental, en los términos de la legislacién de contratos.

e Laaplicacién de criterios de durabilidad, funcionabilidad, reparacién y extensién de la vida util
para los bienes, productos y materiales objeto del contrato, demostrable mediante
herramientas de analisis de ciclo de vida (ACV).

e Elimpulso de un consumo responsable y sostenible a través de la priorizacién de la adquisicién
de productos y materiales reutilizables, reutilizados o de segunda mano, asi como reciclados y
valorizados, siempre garantizando que cumplan con los estandares establecidos.

e Medidas de reduccién de los consumos de suministros cuando la ejecucién del contrato
conlleve consumo de agua o de energia. Las prescripciones técnicas definiran los niveles de
comportamiento ambiental que los contratistas deberdn seguir en la ejecucidon de Ia
prestacion con el objetivo de reducir el consumo, sin que afecte a la calidad de la misma. Entre
estas medidas se encontrardn, cuando sea posible, la utilizacién de agua regenerada, el
aprovechamiento de aguas pluviales, la eficiencia energética o la utilizacion de energia
procedente de fuentes renovables.

e Utilizacién de material arido u otros productos procedentes de la valorizacién de residuos de
construccién y demolicién o de la valorizacién de otros residuos inertes, cuando el material
obtenido alcance las condiciones técnicas adecuadas de conformidad con la normativa
especifica aplicable, en los contratos de obras y de concesion de obras, dando preferencia, si
es posible, a los generados dentro de la propia obra. Se exigird el empleo de un porcentaje
minimo del 10 % sobre el total de aridos utilizado en el proyecto.

e La utilizacién de un contenido minimo de polvo de caucho procedente de la valorizaciéon
material de neumaticos fuera de uso, para la fabricacion de mezclas bituminosas en
operaciones de asfaltado, en contratos referidos a la pavimentacién de la red de carreteras de
la Comunidad de Madrid. De este modo, serd obligatorio incorporar un porcentaje minimo de
caucho procedente de neumaticos al final de su vida util en todas las mezclas asfalticas.

En concreto, y cuando la adicion del caucho se realice en los betunes (via himeda), se exigira
la incorporacidn del siguiente contenido minimo de caucho procedente de neumaticos al final
de su vida util:
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1.2 El 8% de contenido en caucho, del peso total de la mezcla, para los betunes caucho
BC 50/70y BC 35/50;

2.2 El 12% de caucho, del peso total del betin-caucho finalmente obtenido, para los
betunes modificados con caucho, es decir, aquellos betunes que se utilicen en
sustitucion de los betunes modificados establecidos en el articulo 212 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG3) y que sean
modificados exclusivamente con caucho, y;

3.2 El 15%, del peso total del betin-caucho finalmente obtenido, para los betunes
modificados de alta viscosidad segun la normativa vigente en la materia y criterios a
tener en cuenta para su fabricacion y almacenamiento en obra. Dichos betunes
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sustituirdn en los proyectos a los betunes establecidos en los articulos 211 y 212 del
PG3.

En el caso de que la adicidn del caucho se realice en forma de aditivo como una fraccion de
arido (via seca), los porcentajes minimos obligatorios sobre mezcla bituminosa seran los
siguientes:

1.2 El 0,34% sobre el peso de la mezcla en todas aquellas mezclas establecidas en el
articulo 542 del PG3;

2.2 El 0,58% sobre el peso de la mezcla en todas aquellas mezclas establecidas en el
articulo 543 del PG3, y;

3.2 El 0,87% sobre el peso de la mezcla en todas aquellas mezclas indicadas en el
articulo 544 del PG3, tal y como se incorpora en la Orden Circular OC 3/2019 sobre
mezclas bituminosas tipo SMA de la Direccién General de Carreteras de Ministerio de
Fomento.

e La utilizacidon de mezcla bituminosa reciclada: se exigird que se usen asfaltos reciclados, que
contendran, como minimo, una proporcidon en masa de material bituminoso reciclado superior
al 15%, dejando a criterio del proyectista el poder aumentar dicha tasa y valorando el aumento
de dicha tasa por parte del contratista siempre y cuando sea técnicamente viable.

No se exigirad la inclusion de las medidas anteriores o los porcentajes minimos de utilizacion de
materiales recogidos en los tres puntos inmediatamente anteriores, en aquellos contratos donde
concurran razones técnicas, econdmicas, ambientales, de seguridad o de otra indole que aconsejen su
no inclusiéon o la exigencia de un porcentaje inferior.

La concurrencia de estas razones técnicas, econémicas, ambientales, de seguridad o de otra indole,
deberd quedar acreditada en la documentacion preparatoria del expediente de contratacion,
mediante informe técnico motivado del area promotora del contrato, en donde se reflejen las
especificas circunstancias que concurren utilizando analisis de ciclo de vida y que aconsejan no exigir
el uso de estas medidas o los porcentajes minimos de uso de materiales reciclados (conforme al
articulo 13.1 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid).

En el caso previsto en el apartado anterior, se promovera la inclusién de alguno de los criterios de
compra publica ecolégica desarrollados por la Comisidn Europea en consonancia con la Comunicacién
de la Comisién Europea COM (2008) 400 final, de 16 de julio de 2008, y sus actualizaciones posteriores
(conforme el articulo 13.2 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular de la Comunidad de
Madrid).

En relacion a la cadena de valor de la construccién y edificacidn e infraestructuras (conforme al articulo
21 de la Ley de Economia Circular de la Comunidad de Madrid), se fomentaran:

a) Eluso de técnicas en el disefio y soluciones de construccidn innovadoras y respetuosas con el
medio ambiente, que favorezcan el confort térmico, la durabilidad, la reciclabilidad, la
utilizacion de energias renovables y la reduccién del consumo energético, mediante la
incorporacién de medidas pasivas de ahorro, demostrando la mejora mediante ACV.

b) Alternativas constructivas que promuevan el uso de materias primas secundarias que cumplan
los requisitos técnicos, ambientales y de seguridad de las materias primas sustituidas, el
empleo de materiales reutilizados o procedentes de residuos que hayan alcanzado el fin de su
condicidn como tal y la utilizacién de materias primas locales para la fabricaciéon de elementos

constructivos y de materiales de construccion.
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c) Sistemas constructivos industrializados y prefabricados que favorezcan la construccidon «en
seco» o «en fabrica» y la reduccidn de residuos en obra.

d) La incorporacidn en los proyectos de construccidn, urbanizacidn y edificacion de criterios
relativos a la eficiencia en el uso de agua, energia, materiales y recursos, tanto en la fase de
ejecucién como de uso, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles.

e) La demolicién selectiva y la clasificacion en el lugar de generacidon de los residuos de
construccion y demolicidn, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular.

f) La rehabilitacion en la construccion como medida de circularidad.

g) Lacompray contratacidn de productos, materiales y servicios de proximidad como sistema de
reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero inherentes al transporte, asi como el
apoyo a los productores locales.

Asimismo se promovera:

En obras de construccién y demolicion, la inclusion de aquellas fracciones susceptibles de ser
valorizadas y reutilizadas in situ, promoviendo que se contemple en el estudio de gestion de residuos
de construccidn y demolicién establecido en su normativa especifica, con objeto de planificar la
demolicion selectiva y la segregacion de los residuos e identificar posibles vias o técnicas de
aprovechamiento de los materiales.

ADIF ALTA VELOCIDAD

En la redaccidn de estudios informativos para el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de
Carreteras 2025-2032 se tendrdn en cuenta las siguientes condiciones técnicas particulares:

e No se podran acumular tierras sobre terrenos del ferrocarril, ni desviar sobre ellos el curso
normal de las aguas o dificultar la evacuacién natural de dichos terrenos.

e Los acopios de material no podran ubicarse a menos de 5 metros del carril exterior, o de 20
metros si es material inflamable, y no impediran el transito por la explanacion de la via ni el
libre curso de las aguas por las cunetas existentes en la misma.

e No se pueden depositar escombros, maquinaria ni cualquier otro objeto que pueda
obstaculizar los caminos propiedad de Adif.

e Los caminos propiedad de ADIF deben quedar libres para el acceso de vehiculos y no pueden
ser bloqueados con sefalizacidon ni mobiliario.

Los caminos propiedad de Adif, deben quedar en perfecto estado tras la finalizacion de la obra,
ya que son necesarios para el buen mantenimiento de las vias.

e ADIF se reserva la prioridad de paso, ya que son caminos y conexiones que se utilizan para
trabajos de mantenimiento y vigilancia de la infraestructura ferroviaria.

e El mantenimiento de los caminos en los que se realicen las actuaciones serd responsabilidad
de la Comunidad de Madrid en las condiciones que se definan.

e Por razones de seguridad ferroviaria y de riesgo eléctrico, no esta permitido la colocacion de
farolas, arbolado, etc... a una distancia inferior a una vez y media su altura con respecto a la
arista exterior de la explanacidon (3 metros desde el carril exterior donde no se pueda
identificar la arista exterior de la explanacién). Esto es, una farola de 6 metros de altura deberia
estar como minimo a 9 metros de la arista exterior de la explanacidn.

Ademas, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:
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e El promotor de la obra correrd a cargo de los gastos que genere el expediente administrativo,
los generados por seguimiento de la obra, asi como de los de ocupacién del suelo de dominio
publico, en su caso.

e El promotor presentara un proyecto técnico en el que se describan detalladamente los
procedimientos constructivos que se utilizardn en cada una de las afecciones al trazado
ferroviario.

e El proyecto técnico a presentar contendra una descripcién detallada de cualquier afeccion que
pudiera darse a la red ferroviaria. Se aportara documentacion grafica detallada con expresion
de las distancias de la infraestructura proyectada a las diferentes zonas y limites de la linea
ferroviaria, acotadas en planta y seccién transversal, en formato editable DWG.

Conforme se establece en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, si las obras planteadas en el Proyecto
de referencia estuvieran afectadas por la Zonas de Afeccion del Ferrocarril, precisaran Autorizacién del
administrador de infraestructuras y deberan ajustarse a lo establecido en la Ley 38/2015 del Sector
Ferroviario y su Reglamento de aplicacidn, en particular en lo que se refiere a su compatibilidad y
delimitacidén con las Zonas de Dominio Publico, Proteccidn y Linea Limite de Edificacidn.

9.18.2. Descripcion del proyecto y de las alternativas

El EIA deberd contener: (1.a) el objeto y descripcidon del proyecto y sus acciones, en las fases de
ejecucién, explotacion y desmantelamiento y (1.b.) el examen de alternativas del proyecto que
resulten ambientalmente mds adecuadas, que sean técnicamente viables y una justificacion de la
solucidn adoptada.

Concretamente se debe de especificar:

a) Localizacion del proyecto.

b) Relacidn de todas las acciones inherentes a la actuacion de que se trate, mediante un examen
detallado tanto de la fase de su realizacién como de su funcionamiento.

c) Descripcion de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales cuya
eliminacion o afectacidn se considere necesaria para la ejecucion del proyecto.

d) Descripcion, en su caso, de los tipos, cantidades y composicién de los residuos, vertidos,
emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuacién como la peligrosidad sismica
natural o la peligrosidad sismica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal
durante la realizacién de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada y en operacién, en
especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de particulas, etc.

e) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente mas
adecuadas, incluida la alternativa “cero”, o de no actuacién, y que sean técnicamente viables,
y una justificacion de la solucidn propuesta que tendra en cuenta diversos criterios,
econdmico, funcional, entre los que estara el ambiental. La seleccion de la mejor alternativa
debera estar soportada por un analisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no sélo
aspectos econémicos sino también los de caracter social y ambiental.

f) Una descripcidn de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilizacidn del suelo
y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada.

9.18.3. Inventario ambiental

El EIA debera contener un Inventario Ambiental y descripcién de los procesos e interacciones
ecoldgicas o ambientales claves (1.c), que incluira:
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a) Estudio del estado del lugary de sus condiciones ambientales antes de la realizacién de las obras,
asi como de los tipos existentes de ocupacién del suelo y aprovechamientos de otros recursos
naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes.

b) Identificacion, censo, inventario, cuantificacién y, en su caso, cartografia, de todos los aspectos
ambientales mencionados en el articulo 35 de la Ley 21/2013, que puedan ser afectados por la
actuacidn proyectada, incluido el paisaje en los términos del convenio europeo del paisaje.

El inventario a realizar, en particular en lo relativo a los estudios de flora y fauna, debera basarse en
estudios de campo realizados por técnicos competentes, en dreas que abarquen el perimetro de la
actuacion (incluyendo préstamos, vertederos, zonas auxiliares) y realizados en los periodos fenoldgicos
adecuados para detectar las especies relevantes.

Los aspectos ambientales a considerar son:

- La poblacion,

- Lasalud humana,

- Laflora,

- Lafauna,

- La biodiversidad,

- Lageodiversidad,

- Elsuelo,

- El subsuelo,

- Elaire,

- Elagua,

- Los factores climaticos,

- El cambio climatico,

- El paisaje,

- Los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural , y
- Lainteraccién entre todos los factores mencionados

c) Descripcion de las interacciones ecolégicas claves y su justificacion.

d) Delimitacion y descripcidn cartografiada del territorio afectado por el proyecto para cada uno
de los aspectos ambientales definidos.

e) Estudio comparativo de la situacién ambiental actual, con la actuacién derivada del proyecto
objeto de la evaluacidn, para cada alternativa examinada.

f) Las descripciones y estudios anteriores “se haran de forma sucinta en la medida en que fueran
precisas para la comprensidn de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente”

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

9.18.4. Identificacion, cuantificacion y valoracion de impactos

Se incluird la identificacién, cuantificacidn y valoracién de los efectos significativos previsibles de las
actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el apartado anterior para cada
alternativa examinada.

En su caso, se incluiran las modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, e
identificar y valorar los impactos del proyecto.

Necesariamente, la identificacion de los impactos ambientales derivara del estudio de las interacciones
entre las acciones derivadas del proyecto y las caracteristicas especificas de los aspectos ambientales
afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los términos del Convenio Europeo del Paisaje.
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Se distinguiran los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples
de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los
recuperables de los irrecuperables; los periédicos de los de aparicion irregular; los continuos de los
discontinuos.

Se indicaran los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y criticos que se prevean
como consecuencia de la ejecucién del proyecto.

La cuantificacion de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio ambiente
consistira en la identificacion y descripcién, mediante datos mensurables de las variaciones previstas
de los habitats y de las especies afectadas como consecuencia del desarrollo del plan o programa o
por la ejecuciéon del proyecto

9.18.5. Cuantificacion y evaluacion de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000

De acuerdo con lo establecido en el articulo 35 de la Ley 21/2013, si se ve afectado algun espacio de
la Red Natura 2000 el EIA contendra una evaluacion de las repercusiones del proyecto sobre la misma.

En los espacios afectados se cuantificaran singularmente las variaciones en los elementos esenciales
de los habitats y especies que motivaron su designacion:

- Estructuray funcion de los componentes del sistema ecoldgico e identificacion de los procesos
ecolégicos esenciales del lugar.

- Area, representatividad y estado de conservacién de los hébitats prioritarios y no prioritarios
del lugar.

- Tamao de la poblacidn, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones localmente adaptadas,
grupo genético, estructura de edades y estado de conservacién de las especies presentes en
el lugar en cuestion.

- Importancia relativa del lugar en la regién biogeografica y en la coherencia de la red Natura
2000.

- Otros elementos y funciones eco

dgicas identificadas en el lugar.

Se tendrd en cuenta lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

En todo lo que no contradiga a la Ley 21/2013 se tendran en cuenta las “Directrices para la elaboracion
de la documentacidn ambiental necesaria para evaluacién de impacto ambiental de proyectos con
potencial afeccidn a la Red Natura 2000”, de la Direccién General de Calidad y Evaluacién Ambiental
del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

9.18.6. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias

Se indicaran las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. Con este fin:

Se describirdan las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales
negativos de la actividad, tanto en lo referente a su disefio y ubicacién, como en cuanto a los
procedimientos de anticontaminacion, depuracion, y dispositivos genéricos de proteccion del medio
ambiente.

En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser posible
con acciones de restauracion, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la accion emprendida.
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El presupuesto del Estudio Informativo incluird estas medidas con el mismo nivel de detalle que el
resto de paridas, en un apartado especifico, que se incorporard al Estudio de Impacto Ambiental.

9.18.7. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental

El programa de vigilancia ambiental establecerd un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de
Impacto Ambiental tanto en la fase de ejecucién como en la de explotacién. Este programa atenderd
a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase de explotacién del proyecto.
Los objetivos perseguidos son los siguientes:

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:

- Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el
proyecto de construccion.

- Supervisar la correcta ejecucion de las medidas ambientales.

- Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

- Seguimiento de la evolucidn de los elementos ambientales relevantes.

- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotacién. El Estudio de Impacto Ambiental
justificara la extension temporal de esta fase considerando la relevancia ambiental de los efectos
adversos previstos.

- Verificar la correcta evolucion de las medidas aplicadas en la fase de obras.

- Seguimiento de la respuesta y evolucion ambiental del entorno a la implantacién de la
actividad.

- Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

El presupuesto del Estudio Informativo incluird la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de obras
y fase de explotacidn, en apartado especifico, el cual se incorporara al Estudio de Impacto Ambiental.

9.18.8. Documento de sintesis

Se redactard un documento de sintesis, que comprendera en forma sumaria:

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.

b) Las conclusiones relativas al andlisis y evaluacion de las distintas alternativas.

c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa de vigilancia
tanto en la fase de ejecucién de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento y, en
su caso, el desmantelamiento.

El documento de sintesis no debe exceder de veinticinco paginas y se redactara en términos asequibles
a la comprension general.

Se indicaran asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la realizacion del Estudio
con especificacion del origen y causa de tales dificultades.

9.18.9. Documentos complementarios al estudio de impacto ambiental

En cumplimiento del contenido minimo que este estudio ha de desarrollar conforme la Ley 21/2013 y
9/2018, se redactaran, como minimo, los siguientes estudios complementarios, a incorporar como
anexos al estudio de impacto ambiental:

o Estudio de afecciones a Red Natura 2000 y otros espacios protegidos.
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Estudio de fauna y corredores faunisticos.

Estudio de afeccidn al patrimonio cultural .

Estudio de vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes y catastrofes.
Estudio hidromorfoldgico.

Estudio de ruido.

Estudio de vertederos.

0O O O O O O

9.18.10. Otros aspectos formales

El EIA debera identificar a su autor o autores indicando su titulacién y, en su caso, profesion regulada.
Ademas, debera constar la fecha de conclusidn y firma del autor.

9.19. INFORME DE EVALUACION DE IMPACTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA
SEGURIDAD.

En aplicacidon al Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestion de la seguridad de las
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado, en el caso de que la actuacién objeto del
Estudio Informativo esté incluida dentro de un itinerario perteneciente a la Red Transeuropea de
Carreteras, se procedera a la evaluacién del impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad.

También se realizard la evaluacidon de impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad, en
actuaciones de autovias y autopistas y si la Subdireccion General de Proyectos, lo considera
conveniente, aunque la actuacién no se incluya en un itinerario de la Red Transeuropea de Carreteras.

La realizacién de la evaluacion se realizara de acuerdo a lo establecido en las “Directrices del
procedimiento para la realizacion de evaluaciones de impacto de las infraestructuras viarias en la
seguridad en la Red de Carreteras del Estado”, aprobadas por la Orden Circular 30/2012.

Los resultados de la evaluacion de impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad seran tenidos
en consideracidén expresamente en el analisis que sirva de base para la eleccion de la alternativa que
se proponga en el Estudio Informativo. Para ello, en los andlisis multicriterio se asignard un factor de
ponderacién a la componente de seguridad vial y en los analisis coste — beneficio se considerara la
estimacion de la accidentalidad obtenida para cada alternativa.

9.20. SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE (ITS).

Los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) seran susceptibles de ser analizados en fase de Estudio
Informativo como elemento a tener en cuenta en proceso de planificacion y disefio inicial. La definicidn
funcional y estudio justificativo de ITS se incluira en el Estudio de acuerdo a las prescripciones indicadas
en la Nota de Servicio 1/2014.

Se definird el contexto ITS de la via, lo cual implica una caracterizacion de la via asi como el ambito de
aplicacion de los ITS en las misma, se estableceran los sistemas ITS (elementos de nivel I) e
infraestructuras ITS (elementos de nivel Il) a incluir en los modelos de referencia de estructura del
contexto ITS, requerimientos funcionales, la normativa de referencia empleada y un andlisis del coste-
beneficio de caracter preliminar que deberd incluir una estimacion de la inversion en ITS, un estudio
de costes de operacidn, asi como un estudio de los costes de mantenimiento y reposicidon que la
implantacién de los ITS supone. PRESUPUESTO DE INVERSION
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Para cada una de las alternativas, y a partir de la informacién obtenida de los estudios especificos
realizados, se determinara su coste en el que se contemplaran los siguientes capitulos:

- Demoliciones

- Movimiento de tierras

- Drenaje

- Firmes

- Estructurasy tuneles

- Seiializacién, balizamiento y defensas
- Obras complementarias

- Medidas correctoras de impacto ambiental
- Reposiciones de servicios afectados

- Seguridad y salud

- Varios

A partir del coste anterior, se determinara el Presupuesto de Ejecucion Material, el Presupuesto Base
de Licitacidn y el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion, segun el siguiente esquema:

e El Presupuesto Base de Licitacion se obtendrd por suma de los siguientes conceptos:
- Presupuestos de Ejecucion Material (PEM).
- Gastos Generales (13 % del PEM).
- Beneficio Industrial (6 % del PEM).
- IVA (21 % de (PEM + GG + BlI)).

e El Presupuesto para Conocimiento de la Administracion englobara los siguientes conceptos:

- Presupuesto Base de Licitacion.
- Importe estimado de las expropiaciones necesarias.

Se realizard un presupuesto independiente para cada una de las alternativas propuestas, en el cual se
incluiran los siguientes apartados:

- Mediciones

- Cuadro de precios

- Presupuestos parciales
- Presupuestos Generales

Se utilizaran los mismos precios unitarios de las correspondientes unidades de obra a utilizar para las
diferentes alternativas propuestas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Asimismo se incluird un Udltimo apartado de Resumen de alternativas, donde se compararan por
capitulos las diferentes alternativas.

9.21. PRESUPUESTO DE INVERSION

Para cada una de las alternativas, y a partir de la informacién obtenida de los estudios especificos
realizados, se determinara su coste en el que se contemplardn los siguientes capitulos:

- Demoliciones

- Movimiento de tierras
- Drenaje

- Firmes

- Estructurasy tuneles

- Sefializacién, balizamiento y defensas
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Obras complementarias
- Medidas correctoras de impacto ambiental
- Reposiciones de servicios afectados
- Seguridad y salud
- Varios

A partir del coste anterior, se determinara el Presupuesto de Ejecucidon Material, el Presupuesto Base
de Licitacidn y el Presupuesto para Conocimiento de la Administracién, segun el siguiente esquema:

e El Presupuesto Base de Licitacidn se obtendra por suma de los siguientes conceptos:
- Presupuestos de Ejecucidon Material (PEM).
- Gastos Generales (13 % del PEM).
- Beneficio Industrial (6 % del PEM).
- IVA (21 % de (PEM + GG + BI)).

e El Presupuesto para Conocimiento de la Administracion englobara los siguientes conceptos:

- Presupuesto Base de Licitacion.
- Importe estimado de las expropiaciones necesarias.

Se realizard un presupuesto independiente para cada una de las alternativas propuestas, en el cual se
incluiran los siguientes apartados:

- Mediciones

- Cuadro de precios

- Presupuestos parciales
- Presupuestos Generales

Se utilizaran los mismos precios unitarios de las correspondientes unidades de obra a utilizar para las
diferentes alternativas propuestas.

Asimismo se incluird un Ultimo apartado de Resumen de alternativas, donde se compararan por
capitulos las diferentes alternativas.

9.22. ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONOMICA

Para la realizacion del de rentabilidad econémica de las alternativas se realizard un analisis de
sensibilidad que medira la incertidumbre que presentan los indicadores de rentabilidad econémica
respecto a la variacion de las variables criticas que determinan los flujos de caja del proyecto, como
pueden ser:

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

¢ Incremento de la inversidn inicial respecto a la prevista en el estudio informativo para cada
alternativa.

¢ No cumplimiento de las previsiones de captacién de trafico de otros itinerarios, de induccion
de trafico o de crecimiento de la demanda, para lo que pueden servir el estudio de sensibilidad
realizado en el estudio de trafico.

e Incremento de los costes de explotacion de la infraestructura respecto a los previstos en el
estudio.

9.23. SELECCION DE LA ALTERNATIVA. ANALISIS MULTICRITERIO

La seleccion de la alternativa propuesta de entre todas las estudiadas dentro de la Fase B se realizara
mediante un analisis multicriterio.
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El andlisis, como tal, perseguira no sdlo seleccionar la mejor de las alternativas posibles, sino también
aportar los argumentos objetivos que fundamenten tal conclusién, resaltando la importancia relativa
de cada uno de los criterios adoptados para basar tal decision mediante la generacion de diferentes
“pesos”.

Para la realizacion del Andlisis Multicriterio deberan realizarse las siguientes actividades:

- Definicidn de objetivos para la evaluacion.

- Establecimiento de indicadores significativos para cada objetivo.

- Establecimiento de criterios de ponderacién de cada objetivo y formacidon de la matriz de
coeficientes de ponderacion, analizando la sensibilidad a la variacién de los coeficientes de
ponderacion.

- Formacién de una matriz de indicadores de satisfaccidon de objetivos para cada alternativa.

- Aplicacion de una o varias técnicas de seleccién multicriterio (andlisis desagregado, método
Delphi, Pattern, Electre, etc.).

Ademas del proceso anterior, se incluird una comparacion cualitativa de las distintas alternativas.

En actuaciones en entorno interurbano en las que la longitud del tramo en estudio sea suficientemente
importante como para que las alternativa sean significativamente diferentes, se hara un analisis de
robustez de las mismas, determinando la zona de preponderancia de cada una en la combinacién de
los pesos y de los cinco grupos de factores utilizados en la comparacién.

El Consultor describird en su oferta el método que utilizard para la realizacién del analisis multicriterio.

En el analisis multicriterio se tendran en cuenta al menos factores funcionales, ambientales,
econdmicos, territoriales y de seguridad viaria.

9.23.1. Factores funcionales

Para la comparacién de las alternativas estudiadas desde el punto de vista funcional, se analizaran,
entre otras, las siguientes caracteristicas:

- Velocidad de proyecto.

- Consistencia del trazado.

- Riesgos técnicos en la construccién y durante el periodo de operacién.
- Afeccidn al usuario.

- Poblacién atendida por la via.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

En caso de que todas las alternativas sean equivalentes segun este criterio, se dejard constancia de
ello, no siendo necesario introducir este criterio en la comparacion de alternativas.

9.23.2. Factores ambientales

La valoracién ambiental de las alternativas se realizard a partir de las conclusiones del Estudio de
Impacto Ambiental realizado.

9.23.3. Factores econdémicos

Presupuesto de inversién y TIR de cada alternativa.
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9.23.4. Factores territoriales

Los factores territoriales a considerar en la comparacion de las alternativas seran los siguientes:

- Permeabilidad territorial.
- Conectividad con la red existente.
- Coordinacion con otros planeamientos.

9.23.5. Factores de seguridad viaria

Se valorardan los accidentes obtenidos de acuerdo a un modelo de estimacién, que debera ser descrito.

En caso de que sea necesario realizar la Evaluacidon de Impacto en la Seguridad, las estimaciones de
accidentabilidad deberan ser coincidentes con las contenidas en el mismo.

9.24. DOCUMENTO DE SINTESIS DE FASE B

La Fase B finalizara con la propuesta de una alternativa para su aprobacién provisional.
El consultor redactard el documento de Fase B del Estudio Informativo.
La Fase B del Estudio Informativo estara integrada por los siguientes Documentos:

- Memoria y Anejos
- Planos
- Estudio de Impacto Ambiental

MEMORIA 'Y ANEJOS

La Memoria es una exposicion de los antecedentes del objeto del Estudio Informativo, de las
circunstancias que justifican la declaracién de interés general de la carretera y la concepcion global de
su trazado y definicidn de las opciones estudiadas y su valoracién. Incluye también la seleccion, de la
opcién mas recomendable.

La Memoria debe contemplar los siguientes aspectos:

- Introduccién y objeto del estudio y delimitacidn de su alcance.

- Presentacidn de los datos basicos necesarios.

- Exposicién de las circunstancias que justifican la declaracién de interés general de la carretera.

- Definicidn, en lineas generales, de todas las opciones funcionales y de trazado estudiadas.

- Valoracion de las opciones estudiadas, considerando las ventajas e inconvenientes y costes de
las mismas.

- Comparacion de las opciones estudiadas.

- Concepcidn global de la opcidén seleccionada

La Memoria debera describir una sintesis de los contenidos analizados en esta Fase B y sus Anejos
deberdan detallar los trabajos realizados y las conclusiones alcanzadas. Su contenido debera ajustarse
a la siguiente estructura:

1. Objeto y Alcance
2. Antecedentes
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3. Justificacién de la actuacién

4. Procedimiento ambiental

5. Cartografia y Topografia

6. Estudio de trafico

7. Geologiay Geotecnia

8. Procedencia de materiales

9. Climatologia, hidrologia y drenaje

10. Trazado

11. Seccidn transversal

12. Movimiento de tierras

13. Coordinacién con los Planes Urbanos y otros Planeamientos vigentes
14. Reposicidn de carreteras y caminos

15. Secciones tipo de firmes

16. Tipologia estructural y tuneles

17. Expropiaciones y reposiciones

18. Estudio de Impacto Ambiental

19. Evaluacién de impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad
20. Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)

21. Presupuesto de inversién

22. Estudio de rentabilidad econdmica

23. Seleccién de la alternativa. Andlisis Multicriterio
24. Concepcidn global de la opcidn seleccionada

PLANOS
Los planos deberan estar firmados.

Deben definir de una manera exacta, univoca y completa todos y cada uno de los elementos de la
actuacién objeto del Estudio, tanto en formas como dimensiones y caracteristicas esenciales. Seran
facilmente comprensibles y medibles. Asimismo se buscard la uniformidad del conjunto de planos.

La edicion de los Planos que contendran los Estudio Informativos debe tener un tratamiento de datos
geograficos de tipo raster y vectorial que facilitaran los trabajos de supervisidn del proyecto asi como
su interpretacion.

En todos los planos de conjunto y definicién de las opciones estudiadas debera incluirse el Norte
Geografico.

Durante la edicién de los planos se hara uso de los colores, grosores de lineas, sombreados, peinados
de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, etiquetas, cajetines y leyendas que sirvan a la escala
y al objeto de cada uno de los planos correspondientes del Estudio Informativo.

Se debe utilizar la Nomenclatura Geografica Nacional (catdlogo ordenado de topdnimos con
informacidn sobre su ubicacidn, el tipo de entidad geografica y cualquier otra informacién descriptiva
o definidora de cada topdénimo) del Instituto Geografico Nacional, pudiéndose completar con otras
fuentes Unicamente cuando sea necesario.

Los Planos de Situacion utilizaran la cartografia oficial del Mapa Topografico Nacional a escala 1:25.000
0 1:50.000.

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto y los limites
provinciales se representaran en los planos de Conjunto y en la Planta General.
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En los planos de definicion de las opciones estudiadas se indicara el sistema de referencia en el que se
define la cartografia.

El disefio de los planos de definicidn de las opciones estudiadas se distinguird el tramo objeto del
Estudio Informativo de las carreteras y caminos existentes y de forma mas clarividente aquellos tramos
en los que se duplica la calzada.

En las plantas generales y en los perfiles longitudinales de las opciones estudiadas deben quedar
representados todos los viaductos, tuneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna
existentes.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberd adaptarse en cuanto a su contenido a lo
indicado en el epigrafe 9.18 de este pliego y supletoriamente a lo establecido en el articulo 35 vy el
Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental.

10. DETALLE DEL PROCESO EN LA FASE C

10.1. OBIJETO Y ALCANCE

La Fase C constituye la ultima de las fases del Estudio Informativo se iniciara el proceso de informacién
publica.

En esta etapa se estudiaran e informaran las alegaciones a la Informacidn Publica.
La Fase C del Estudio Informativo contemplard la realizacidn de las siguientes actividades:

* Proceso de Informacién Publica.

e Estudio e informe de las alegaciones y observaciones al Estudio en el proceso de Informacién
Publica.

® Preparacidon del expediente de Informacién Publica completo con los informes y las
observaciones oportunas, para su remision al érgano ambiental.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Finalizados los trabajos del expediente de informacién publica, el Consultor realizard una entrega
digital de dicho expediente tal y como se explica en el apartado del presente PPTP.

Los estudios técnicos de detalle y las modificaciones en el Estudio que sean necesario realizar en esta
fase tendran el mismo grado de definicién que el descrito en este Pliego para la Fase B.

Finalmente, se procedera a la actualizacidon del presupuesto y a la actualizacién del analisis coste —
beneficio, para la alternativa propuesta, segun las indicaciones descritas en la Fase B.

10.2. INFORMACION PUBLICA

La informacion publica se realizara de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas con objeto de cumplir la Ley y Reglamento de
Carreteras; y la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental.

Para cumplir con lo establecido en el articulo 34.6 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
por el que se aprueba al Reglamento General de Carreteras; en el articulo 83 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y en el articulo
36 delaley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluacidon Ambiental, el anuncio de la aprobacion provisional
del Estudio Informativo y de la informacidn publica se publicara en el Boletin Oficial del Estado y en un
diario de amplia circulacién en la zona afectada.

Los estudios informativos seran sometidos a la autorizaciéon que se prevé en el art.16.6 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, que dispone “Acordada la redaccidn, revision,
modificacién o adaptacién de cualquier instrumento de planificacidn, desarrollo o gestién territorial,
urbanistica, o de proteccién medioambiental, que pudiera afectar, directa o indirectamente, a las
carreteras del Estado, o a sus elementos funcionales, por estar dentro de su zona de influencia, y con
independencia de su distancia a las mismas, el drgano competente para aprobar inicialmente el
instrumento correspondiente, debera ponerlo en conocimiento del Ministerio de Fomento, antes de
dicha aprobacion inicial, para que éste emita un informe comprensivo de las consideraciones que
estime convenientes para la proteccion del dominio publico. [...] El Ministerio de Fomento dispondrd
de un plazo de tres meses para emitir su informe, que sera vinculante en lo que se refiere a las posibles
afecciones a la Red de Carreteras del Estado [...]".

Ademas, se establece que todas las actuaciones que afecten a la Red de Carreteras del Estado deberdn
ser autorizadas por la Direccidon General de Carreteras del MITMA, tal y como se recoge en los articulos
94 y 104 del Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Por lo anterior, se deberd remitir a la Direccion General de Carreteras del MITMA los Estudios
Informativos que desarrollen las distintas propuestas de actuacidn y que supongan una afeccién a la
Red de Carreteras del Estado. Complementariamente, en fase de Estudio Informativo se remitira dicho
estudio para obtener el visto bueno a las actuaciones propuestas.

Igualmente se debera remitir el estudio Informativo para someterse a informe previo o autorizacion
de la Direccién General de Infraestructuras de Transporte Colectivo (Ley 38/2015, de 29 de septiembre,
del sector ferroviario), al objeto de verificar la compatibilidad de las actuaciones con las condiciones
de explotacién de las lineas de ferrocarril metropolitano.

Los estudios informativos redactados para el desarrollo y ejecucion de las actuaciones previstas en el
Plan de Carreteras 2025-2032 seran remitidos a Canal de Isabel Il al objeto de obtener la viabilidad y
autorizacién de las obras contempladas.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Estos estudios informativos y proyectos de construccién contendran, al menos:

e Las obras necesarias para el retranqueo o reposicién de la infraestructura de Canal de Isabel
I, S.A., M.P. que pudiera verse afectada por el Plan de Carreteras con cargo a los presupuestos
correspondientes del promotor de las obras.

Para la definicidn y ejecucidon de dichas reposiciones sera imprescindible que se solicite a Canal
de Isabel Il, S.A., M.P. los datos necesarios y se obtenga la autorizacion pertinente, que incluird
un condicionado técnico detallado.

Las infraestructuras de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. afectadas deben mantenerse operativas
durante la ejecucion de las obras.

e En fases posteriores de desarrollo de las actuaciones, se determinardn las afecciones de
infraestructuras hidraulicas, servidumbres y bandas y franjas de proteccion pertenecientes a
la Red General titularidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que puedan tener las actuaciones
previstas en el Plan de Carreteras 2025-2032. Con respecto a afecciones a terrenos de
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titularidad de Canal de Isabel Il se consultara con la Ventanilla Unica de Atencién a Promotores
del Area Planeamiento de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

e Previamente a la redaccién de los Proyectos de construccién correspondientes a cada una de
las actuaciones previstas en el Plan de Carreteras 2025-2032, y con el fin de coordinar las
afecciones a tuberias e infraestructuras adscritas a Canal de Isabel II, S.A., M.P., ya sean
existentes, planificadas y/o en construccion, que se puedan ver afectadas por las obras y/o
actividades previstas, y dejar previstos los cruces y paralelismos de las conducciones, se
deberan solicitar a la Ventanilla Unica de Atencién a Promotores de Canal de Isabel I, S.A.,
M.P., los permisos y los condicionantes técnicos.

e Una vez redactados los proyectos constructivos, éstos deberan enviarse a Canal de Isabel I,
S.A., M.P. con el fin de supervisar la implantacion de dichos condicionantes en el Proyecto para
la ejecucion de las obras.

e Finalmente, antes del inicio de cada una de las obras, se deberdn poner en contacto con la
Ventanilla Unica de Atencién a Promotores para coordinar las actuaciones necesarias y el
cumplimiento de las estipulaciones que se establezcan asi como la vigilancia de las obras.

e Los estudios informativos y proyectos de construccion que desarrollen las actuaciones
previstas en el Plan de Carreteras 2025-2032 debera recoger las infraestructuras gestionadas
por Canal de Isabel Il, asi como estudiar las afecciones que se produzcan sobre las mismas y
establecer las soluciones que resulten adecuadas para resolver tales afecciones, si bien las
mismas deberdn obtener la conformidad técnica de esta Empresa Publica, con los
condicionantes técnicos que resulten oportunos a tal fin.

e También se contemplard la necesidad de que las eventuales ocupaciones de terrenos
demaniales propiedad de Canal de Isabel Il que resulten necesarias para la ejecucién de sus
determinaciones se debera legitimar mediante alguna de las figuras previstas a tal efecto en
la legislacién del patrimonio de las Administraciones Publicas, o de la legislacion autonémica

en esta misma materia.

e Asimismo, cualquier intervencién y/o retranqueo sobre aquellas infraestructuras gestionadas
por la Empresa Publica que resulte finalmente afectada, deberd ser proyectada, ejecutada y
costeada por el promotor de la obra, debiendo asimismo obtener los suelos necesarios en
pleno dominio para sustentar las infraestructuras afectadas por los retranqueos y ponerlos a
disposicion de Canal de Isabel Il. En el caso de que los retranqueos de las infraestructuras de
Canal de Isabel Il ocupasen suelos de dominio publico, la implantacion de estas
infraestructuras debera contar con la correspondiente autorizacidn de su titular, que deberd
ser gratuita para Canal de Isabel Il, el Ente Canal de Isabel Il y su grupo empresarial, no
pudiéndose otorgar en precario.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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En la redaccidn de los estudios informativos se deberda tener en cuenta marco legal aplicable a las Vias
Pecuarias en la Comunidad de Madrid (Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad
de Madrid y Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid) a la hora de redactar los proyectos y
realizar las oportunas consultas al Area de Vias Pecuarias para la realizacién del correspondiente
informe en materia de Vias Pecuarias
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El consultor debera prestar todo el apoyo técnico necesario hasta la conclusion del procedimiento de
informacidn publica del Estudio. Estara obligado a:

Preparar la documentacion necesaria para la referencia que sobre el Estudio Informativo se
incluya en el apartado de “informaciones publicas” del portal Web de la Comunidad de Madrid.
Preparar y editar los soportes de informacién necesarios para remitir a los organismos
oficiales, en el proceso de informacidn publica que se resume a continuacion:

Administracién Central

Administracion Autondmica

Administracion Local

Otras Administraciones Publicas afectadas y personas

10.3.

Para finalizar la Fase C, se redactara un documento de sintesis, en la que se recogeran:

MEMORIA

Confederacion Hidrografica

Ministerio de Defensa

Departamento responsable de Planificacion Ferrocarriles
Direccién General de Carreteras

Consejeria competente en materia Obras Publicas

Consejeria competente en materia de Medio Ambiente
Consejeria competente en materia Cultura

Canal Isabel Il

Direccién General de Infraestructuras de Transporte Colectivo

Ayuntamientos afectados

DOCUMENTO DE SINTESIS DE FASE C

Antecedentes del estudio.

Justificacidn de las actuaciones y objeto del estudio.

Sintesis del proceso de Informacidn Publica.

Descripcidon de la alternativa propuesta por la Direccidn General de Carreteras para su
aprobacion.

Presupuesto de la alternativa propuesta.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

ANEXOS

Impacto sobre el empleo de la Alternativa propuesta.
Analisis Coste — Beneficio de la Alternativa propuesta.

PLANOS

Planos de la alternativa propuesta.

Este Documento serd remitido al Area de Planificacidn y servird como documento técnico de soporte
para la aprobacion definitiva.
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11. DOCUMENTOS Y PLAZOS DE LAS ENTREGAS

Se efectuaran tres entregas por cada una de las fases descritas, cada entrega tiene un plazo de entrega:

Fase A: Alos 6 meses del inicio de la ejecucidn del contrato.
Fase B: A los 9 meses de la entrega de la fase A.
Fase C: A los 5 meses de la entrega de la fase B.

Los contenidos de cada una de las entregas son las definidas en los puntos 8, 9 y 10 del presente
Pliego,respectivamente.

12. PRESENTACION, EDICION Y ENCUADERNACION DEL ESTUDIO

La edicidn del Estudio Informativo se realizara con los medios propios del Contratista. La presentacion
sera acorde con la importancia y previsible difusion del trabajo y, en consecuencia, tendra una
composicion adecuada en la que se destaquen el espacio geografico y cultural al que la carretera
servird primordialmente.

Los textos escritos que integran el trabajo que se contrata, se realizaran en formato UNE tipo A-3y con
los criterios que determine el Director del mismo.

Los planos de conjunto de las opciones habran de editarse en colores distinguiendo las alternativas
que se hayan estudiado. Los planos no seran mudos y llevaran todas las referencias oportunas con la
toponimia de los lugares, nombres de los cursos de agua principales servidumbres, servicios existentes,
denominacién oficial y nomenclatura de carreteras, orientacion, etc.

Los tomos en papel se encuadernaran con cubiertas consistentes, de manera que puedan mantenerse
verticales en su lugar de archivo.

Cada volumen llevard en el lomo la Clave del Estudio, la indicacion del nidmero de tomo vy
abreviadamente el de los documentos que contiene.

Cada volumen, que no debera tener un espesor superior a cinco (5) cm y sera unido mediante tornillos,
llevara al comienzo el Indice General del Estudio con indicacién de su distribucidn en los diferentes
volumenes, y a continuacidn, en su caso, el indice mas detallado del volumen en cuestion.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El Estudio de Impacto Ambiental en la Fase B y el Documento Inicial del Estudio si es necesaria su
realizacidon en la Fase A, seran editados en tomos separados.

Se entregaran DOS (2) copias del Estudio, completas y debidamente encuadernadas.

El Adjudicatario debera entregar CINCO (5) ejemplares del documento en soporte CD no regrabable,
utilizando, para los respectivos ficheros, los siguientes formatos:

- Para Memoria, Anejos, etc., procesador de textos Microsoft WORD, hoja de calculo Microsoft
EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS.
- Los planos se incluiran en ficheros tipo DWG.

Ademas, se entregaran DOS (2) copias (en formato digital) para la Informacion Publica y la consulta a
Organismos y Publico Interesado, las cuales contendran toda la documentacion del Estudio
Informativo en formato PDF, y se tendran en cuenta las “Recomendaciones en materia de
anonimizacion y seudonimizacion de datos personales”. En la caja de cada uno de estos CD figurara

un indice completo del Estudio Informativo y del Estudio de Impacto Ambiental que se presentan.
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Dicho indice habra de identificar los documentos y anejos hasta el tercer nivel y debera estar vinculado
a la informacidn presentada como una tabla de contenido.

El Contratista debera ademds preparar una documentacién sobre el Estudio Informativo y el Estudio
de Impacto Ambiental para la Informacién Publica en Internet segun las directrices concretas que
marque la Consejeria de Medio Ambiente, Administracion Local y Ordenacion del Territorio.

El Informe de Alegaciones resultante de la Informacién Publica, se presentard encuadernado e incluird
como anexo fotocopia de todas las alegaciones presentadas. Se entregaran DOS (2) ejemplares, mas
CINCO (5) ejemplares en formato digital.

Se entregara un VIDEO en HD de aproximadamente 5 minutos en el que se resuman los trabajos
realizados en el estudio Informativo. Los contenidos concretos del video se consensuaran con la
Direccion del Contrato.

13. CONTROL DEL ESTUDIO INFORMATIVO.

Con objeto de poder controlar, coordinar y definir las distintas fases de redaccion del Estudio por parte
del Ingeniero Director, el adjudicatario mantendra reuniones de coordinacién con el Responsable del
Contrato y debera someter sus trabajos, como minimo, al control del Responsable del Contrato, sin
que ello suponga la necesidad de un pronunciamiento formal de la Administracion, en cada una de las
siguientes fases de redaccion:
- Plan de trabajos de redaccion del Estudio, (en un plazo no superior a UN MES, contado desde
la fecha de la firma del contrato).
- Aprobacién de las hipdtesis técnicas de partida (alcance de la obra con valoracién inicial,
seccion tipo, caracteristicas, criterios sobre afecciones, etc...).
- Aprobacién de los datos basicos de partida (cartografia, datos de campo, etc...).
- Estudio y valoracién de las distintas propuestas alternativas al Estudio.
- Coordinacion con otros Organismos.
- Aprobacidn de la solucién adoptada.
- Definicidn de los criterios econédmicos.
- Valoracion del importe de las obras y de las afecciones.
- Redaccion del Informe de Alegaciones y, en su caso, de sus complementarios.

14. DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Direccién General de Carreteras, designard como Responsable del Contrato a un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas del Area de Planificacién de esta
Direccion General.

15. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El consultor respondera del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipo y material
destinado a la ejecucidn de los trabajos.

Serd responsabilidad del consultor la obtencién de todos los permisos y licencias que se requieran para
la ejecucion de los trabajos encomendados conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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Corresponderd al consultor recoger los datos relativos a la coordinacidn con las actuaciones de las
administraciones publicas o afeccidn a otros servicios, sin perjuicio de que la administracién facilite la
gestion oficial con los organismos afectados. El contratista garantizara la viabilidad técnica vy
administrativa de todas las propuestas incluidas en su proyecto, a través de sus contactos con los
organismos implicados.

El adjudicatario del contrato adoptard las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los
trabajos encomendados quede asegurada la proteccién de terceros, siendo de su total responsabilidad
las indemnizaciones por los dafios y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse como consecuencia de
aquellos, si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.

Para ello, durante la ejecucion de trabajos necesarios para la redaccién del proyecto en la zona de
influencia de la carretera, sera por cuenta del consultor la sefializacién, que en todo caso se hara de
acuerdo con la Instruccion 8.3-IC sobre "Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado", de la Direccidn General de Carreteras y demas disposiciones
al respecto que pudiesen entrar en vigor antes del fin de los trabajos. A medida que los trabajos vayan
realizdndose, se removerdn los elementos y materiales utilizados, y se restituird la carretera a su
estado original. Mientras duren los trabajos el consultor, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara
el mantenimiento del trafico en todo momento.

Asimismo, entre otras, el consultor sera responsable de lo siguiente:

- De la preparacion de todos los informes, protocolos y documentos técnicos precisos, asi
como de su veracidad y exactitud.
- De larecopilaciéon, gestién y actualizacion documental objeto de este Pliego.
El consultor se encargara de la totalidad de los trabajos de produccion (mecanografia, delineacion,
reproduccion, ordenacién y similares), tanto de los documentos redactados por él como de los
preparados directamente por la administracion sin intervencién del contratista.

Toda la documentacion generada durante la ejecucién del contrato serd propiedad de la
Administracion. El consultor tendra la obligacidn de proporcionar a la Administracion todos los datos,
calculos, archivos e informes empleados durante la ejecucion del contrato.

El Responsable del Contrato y las personas que con él colaboren deberdn tener acceso a toda la
documentacion en cualquier momento que estimen oportuno.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

16. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ANONIMIZACION Y SEUDONIMIZACION DE DATOS
PERSONALES

Atendiendo al principio de minimizacion de datos previsto en el articulo 5 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales vy a la libre circulacién de estos
datos, lo que implica que, a la hora de tratar los datos, estos seran adecuados, pertinentes y limitados
a lo necesario en relacién con los fines para los que se traten.

Se tendran en cuenta las “Recomendaciones en materia de anonimizacion de datos personales
respecto a la publicacidn de proyectos de obra de la Consejeria de Transportes e Infraestructuras”, y
considerando la normativa aplicable en Proteccidon de Datos Personales:

e Enelcasoenque setrate de autores de proyectos que no sean trabajadores publicos, constara
el nombre y apellidos, y si aparece, el nimero de colegiado, ya que es un dato publico. Se
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debera evitar detalles de formacion (master, doctor, etc..) por no ser necesarios para la
finalidad de tratamiento.

e En el caso de trabajadores publicos que actian en razén de cargo o funciones, constara el
nombre, apellidos y su correspondiente cargo.

e En relacién a la firma electrénica, deberd ocultarse el DNI/NIE/Pasaporte cuando este sea
visible en el recuadro de firma y para el supuesto de empleados publicos, el correspondiente
DNI.

e Se ocultarad el CSV (Cddigo Seguro de Verificacion) de todas las paginas de los documentos
firmados electrénicamente, que posibilita obtener el documento electréonico original. Si
aparecen codigos de barras, estos también deberdn ser ocultados en todas las paginas.

e Siaconteciera que se tratare de firmas o rubricas manuscritas, también deben ocultarse.

e La ocultacidn se refiere a todos y cada los documentos que componen el proyecto en donde
aparezcan las firmas, incluidos los correspondientes planos.

e Sise trata de empleados publicos, se recomienda que se les informe previamente, en orden a
qgue puedan alegar, en su caso, circunstancias personales singulares (tales como victimas de
violencia de género o testigos protegidos) que desaconsejen que se publiquen sus datos.

A efectos de las técnicas de anonimizacidon y recomendaciones de salvaguardia sobre que el original
ha sido firmado, se puede consultar el Anexo que acompafia al Anexo 1. “Recomendaciones sobre la
anonimizacién y seudonimizacion de datos personales”.

17. CALCULOS REALIZADOS CON ORDENADOR

Los cdlculos realizados con ordenador deberan adecuarse a las especificaciones siguientes:

1. Informacidn sobre el programa de ordenador:

— Descripcién de los problemas a resolver por el programa.

— Descripcién de todas las notaciones, abreviaturas, unidades y simbolos utilizados.
Fecha del programa y nombre.

— Hipdtesis hechas en el problema planteado y simplificaciones admitidas para
acomodar al programa, o para hacer posible el calculo electrénico.

— Constantes de disefio y ecuaciones usadas en el programa.

— Distincién clara entre los datos de entrada y calculos en el programa.

— Diagrama general y detallado y descripcidn escrita, paso a paso, de todos los calculos.

— Nombre comercial del programa utilizado para la realizacion del trabajo.

2. Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las
condiciones de carga y estructura supuestas, completamente dimensionados.

3. Los listados resultantes del programa de ordenador solo se presentaran en formato digital,
estableciéndose un sistema de referencias entre los textos y los archivos a consultar. Estos
listados cumplirdn lo siguiente:

— Las hojas estardan numeradas y existira un indice de ellas.

— En los célculos de estructuras, deberdn imprimirse las tensiones intermedias de
cualquier clase.

— Se Incluira una leyenda de los términos y abreviaturas usados.

— Deberan consignarse las unidades empleadas y su signo.

— Se acompaniard una explicacion de los listados de resultados ofrecidos por el
ordenador.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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4. Interpretacion de resultados, determinando si los calculos se ajustan al problema y cumplen
con las Instrucciones y normas aplicables en cada caso. Ademds, indicacidn de controles al
programa, resultados intermedios importantes y de comprobacién, ademas de los resultados
finales. Calculos manuales para los analisis no cubiertos por el programa. En el caso de tratarse
de calculos estructurales, el documento resultante deberd ir firmado por el ingeniero
responsable.

En sintesis, los calculos deberdn ser siempre los valores que se requieren normalmente (momentos

de inercia, tensiones, limites, etc.) e informacion suficiente para que cualquier seccidén o parte de

los calculos pueda ser contrastada facilmente.

18. PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Toda la documentacidn recogida por el contratista para la prestacidon del servicio, asi como tareas,
actividades o documentos que se generen durante el periodo de duraciéon del Contrato seran
propiedad de la Administracién, obligdndose el adjudicatario a hacer entrega de ésta al finalizar el
mismo y comprometiéndose ademas a no hacer uso de la citada documentacién para finalidad ajena
al desarrollo del correspondiente contrato.

La Administraciéon adquiere todos los derechos de propiedad sobre los documentos del Estudio
Informativo y demds servicios prestados, asi como también sobre las sugerencias, ideas y propuestas
producidas durante el desarrollo de los mismos.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION,
PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Fi rmado digital mente por: MARI A ROSARI O CORNEJO ARRI BAS - ***2086**
Fecha: 2026.04.10 18:11
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ANEXO 1. RECOMENDACIONES SOBRE LA ANONIMIZACION Y
SEUDONIMIZACION DE DATOS PERSONALES
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https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion

Area de Planificacion

Calle Orense n° 60

28020 Madrid 74


AOR12
Rectángulo

AOR12
Rectángulo


		2026-04-10T18:11:17+0200
	MARÍA ROSARIO CORNEJO ARRIBAS - 01829868B


		2026-08-13T09:02:10+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




