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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “GENERACION DEL 27. FOTOGRAFIA” EN LA SALA
CANAL DE ISABEL Il PARA EL ANO 2027.

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacién de los servicios de
montaje y desmontaje necesarios para la adecuada ejecucién de la exposicion “GENERACION DEL
27. FOTOGRAFIA”, que se realizaré en la sala de exposiciones Sala Canal de Isabel I, situada en |a
calle Santa Engracia 125 de Madrid, del 13 de abril al 18 de julio de 2027.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Coordinacion

Durante la preparacién y desarrollo del servicio, la empresa debera contar con al menos, con una
persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinacion de los trabajos contratados que
actuara como interlocutor entre la Subdireccién General de Bellas Artes y la empresa
adjudicataria. La interlocucion y comunicacion entre las dos partes serd fluida en todo momento
e incluira la notificacion inmediata al personal de la Subdireccién General de Bellas Artes de todas
y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento, asi como del desarrollo de los
trabajos.

B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales para la
construccion de muros, paneles, etc., asi como de las obras de arte, en caso de ser necesario, la
empresa deberd contar como minimo con un vehiculo MMA 3.500 kg que pueda acceder sin
restricciones a la zona en que se encuentra la sala. Los datos de los vehiculos y conductores
deberdn proporcionarse con la antelacion suficiente para poder tramitar su acceso.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberdn
transportarse evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes y cualquier
otra circunstancia que pudiera ponerlos en peligro. A tal fin, los vehiculos que participen en las
exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga.
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En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se prevenga
cualquier posible riesgo en su conservacién, debiendo contar con sistemas de sujecion vy
proteccion que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h
a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con la
Subdireccién General de Bellas Artes. En caso de montajes y desmontajes que, por sus
caracteristicas concretas o por imprevistos, requieran de la realizacién de los trabajos fuera del
horario laboral, estos se realizardn en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de
cumplir con el plazo establecido. Los distintos trabajos deberdn adecuarse en todo momento a la
dindmica especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo. EIl montaje de
estructuras museograficas se finalizard con una antelacion de, al menos, 3-4 dias para poder
instalar las obras artisticas y la grafica, asi como para iluminar y limpiar.

El nimero de personas que integren cada equipo de montaje y desmontaje sera el suficiente a fin
de que la exposicién quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las jornadas de
trabajo previstas, y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracién y presentacion publica.
La empresa proporcionara asistencia de personal, medios y material necesarios para la instalacion
de todos los sistemas, pruebas de funcionamiento y ajustes. Al finalizar la exposicién, la empresa
procedera al desmontaje de los mismos.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacidn y desinstalacion de las obras y de elementos expositivos se realizaran
teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacion de obras de arte y siguiendo indicaciones
de la responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccién General de Bellas Artes. El
desembalaje y reembalaje de las obras se realizara —siempre que el formato de las mismas lo
permita— sobre una superficie plana adecuadamente protegida. Estos trabajos seran realizados
por las empresas de transporte; no obstante, la empresa adjudicataria deberd proporcionar en
cada montaje y desmontaje las mesas adecuadas para tales operaciones, asi como para la
instalacion de las obras. La distribucién de las obras se realizara de forma segura, no apoyandose
en ningun caso directamente sobre el suelo sino sobre un elemento de proteccidn que impida el
deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las
caracteristicas de las obras, estas seran manipuladas con guantes.

Los elementos expositivos deberdn embalarse de forma individualizada, con material que evite
su deterioro durante el traslado. Los elementos museograficos tales como vitrinas, paneles,
peanas, cajas de luz, mobiliario audiovisual, etc. deberan embalarse con bullfkraft o bullpack con
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cantoneras de proteccidn en los extremos o en aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como
superficies lacadas, esmaltadas, etc.

Instalacion de las obras y elementos expositivos

En el momento de la instalacidn, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras
a la hora de escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre que sea posible, y con el
previo consentimiento del responsable de la sala, las obras susceptibles de ser colgadas deberdn
suspenderse de elementos anclados a la pared, para lo cual se tendrd en cuenta en todo momento
la especial proteccién patrimonial del edificio (Bien de Interés Cultural) a efectos de anclajes,
suspensiones, etc. en zonas estructurales y otros elementos como barandillas. Se contemplaran
anclajes de seguridad para las obras colgadas de pequeio tamafio.

La empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precision necesarias a fin de
agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz autonivelante), y deberd contar con
la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios para trabajos en altura, puentes
grua, etc., para la manipulacion e instalacidn de obras de especiales caracteristicas por dimension,
peso, fragilidad, formato, ubicacidn, etc.

Para la instalacion de las cartelas se utilizaran aquellos sistemas que no dafien los paramentos de
las salas y garanticen la permanencia de su instalacién a lo largo de todo el periodo expositivo
(blue-tack o cinta de doble cara) o similar.

Carpinteria
Las construcciones de madera especificadas para la realizacién de muros, paneles y divisiones

espaciales se realizardn a partir de tablero MDF ignifugo e hidréfugo en los espesores
especificados. Los tableros seran entregados imprimados y preparados para pintar en la sala de
exposiciones. Se reduciran los trabajos de corte de los tableros en la propia sala a lo
imprescindible para su ensamblaje.

Pintura y limpieza

Cuando sea necesario, se pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas
0 marcos) que presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicién esté en perfectas
condiciones mientras esté abierta al publico. Al finalizar el montaje, se limpiara el espacio
expositivo y todos los elementos que integran la exposicidn, atendiendo a las indicaciones de la
responsable de la sala o Técnico de la Subdireccién General de Bellas Artes. Se prestara especial
atencién a la proteccién de los elementos estructurales patrimoniales (ladrillos, estructura de
hierro y barandillas). Cualquier desperfecto que se produzca en estos ultimos durante los
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trabajos en sala sera comunicado inmediatamente a la Subdireccion General de Bellas Artes
que tomara las medidas necesarias para su reparacion a cargo de la empresa adjudicataria.

Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria deberd subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo
la asistencia técnica especifica de cada oficio, a la misma en caso de que sea necesario. En
cualquier caso, cualquier incidencia debera ser subsanada en un méximo de 3 horas. Ademas, la
empresa adjudicataria hard una revision semanal de oficio, se hayan dado o no incidencias, de la
exposicion en curso todos los martes por la manana de 9:00 a 11:00h, antes de su apertura al
publico, de manera que la exposicion se mantenga en perfectas condiciones. En caso de
festividad, acto o cualquier incidencia que pudiera afectar a los martes del periodo expositivo y/o
tramo horario, se acordara la revision de mantenimiento especifica que mejor convenga a la sala
de exposiciones, teniendo en cuenta su horario de apertura al publico.

Alquiler y suministro

En este pliego de prescripciones técnicas se especifican los elementos que deben estar en régimen
de alquiler y cuales deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la Comunidad de Madrid se
reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la empresa licitadora o bien de
conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.

D. Almacenaje

Durante el contrato vigente deberdan poderse almacenar los elementos expositivos (plintos,
peanas, bancos, vitrinas, etc.) que por razones de reaprovechamiento sean susceptibles de volver
a utilizarse en otra exposicidn, asi como los cojines de la cuba de la 42 planta y las cajas de
embalaje.

TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Ademads de las especificaciones descritas en este apartado, se tendrdn en cuenta, para su
valoracion, los planos de montaje, bocetos, 3D, anexos, asi como cualquier otra informacién

aportada.

Exposicién: GENERACION DEL 27. FOTOGRAFIA

Fechas: del 13 de abril al 18 de julio de 2027

Sede: Sala Canal de Isabel Il. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
Duracién del contrato: del 2 de marzo al 28 de julio de 2027
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Se adjunta a este pliego un Anexo de planos arquitectura y detalles constructivos.

A.- MONTAJE DE LA EXPOSICION del 10 de marzo al 12 de abril de 2027

Calendario de trabajo

-Tiempo estimado de relaciones con proveedores y acopio de materiales: 6 dias laborables (del 3
al 10 de marzo).

-Tiempo estimado de trabajos en taller: 10 dias laborables (del 8 al 19 de marzo).

-Tiempo estimado de trabajos de enmarcado: 12 dias laborables (del 10 al 29 de marzo).
-Tiempo estimado de montaje de infraestructuras (carpinteria, pintura, audiovisuales y mobiliario
expositivo): 12 dias laborables (del 10 al 29 de marzo).

-Tiempo estimado de montaje de obras e instalacion de grafica: 14 dias laborables (del 22 de
marzo al 12 de abril).

-Presentacién / Inauguracion: martes, 13 de abril.

-13 mantenimientos / asistencias durante el periodo expositivo: 20, 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de
mayo; 1, 8, 15, 22, 29 de junio; 6, 13 de julio.

-Tiempo estimado de desmontaje de obras e infraestructuras: 8 dias laborables (del 19 al 28 de
julio).

La empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar dicho calendario para el cumplimiento
del servicio durante el periodo de montaje. Dicha ampliacion no supondra un extra sobre el
presupuesto de adjudicacion.

*Nota: 25 y 26 de marzo, festivos de semana santa.

Equipo de trabajo

La empresa proporcionard asistencia de personal y medios necesarios para la construccién de
paramentos/muros, estructuras, pintura, carpinteria de madera, instalaciones eléctricas y
audiovisuales, grafica etc., manteniendo las exigencias de instalacién y conservacién, asi como la
proteccién necesaria para las diferentes fases: carpinteria, instalaciones, pintura y montaje de
infraestructuras y piezas.

El equipo de trabajo estara compuesto, como minimo, por los siguientes técnicos cualificados:

- 1jefe de equipo, 5 operarios, incluido un técnico electricista, y 4 pintores, durante la fase
de montaje de infraestructuras y pintura, carpinteria, anclajes, instalaciones eléctricas,
etc.

- 2rotulistas para la aplicacion de gréfica.

- 2 técnicos enmarcadores para el enmarcado de obra.
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- 2 técnicos de audiovisuales para la instalacién de los equipos, pruebas de funcionamiento
y ajustes.

- 4 técnicos especialistas en colocacién y manipulacién de obra de arte (fotografia y
objetos)

- 1 coordinador de montaje.

La empresa adjudicataria valorara la necesidad de adecuar dichos equipos para el cumplimiento
del servicio en funcién de los plazos propuestos. Dicha adecuacidn de equipos no podra suponer
un extra sobre el presupuesto de adjudicacién.

1. ACONDICIONAMIENTO DE SALA

Serd necesaria la proteccién de suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el
edificio, declarado Bien de Interés Cultural, tales como barandillas, vigas y forjados. Esta
proteccion se realizard por medio de acolchados no abrasivos que tendrdn que ser aceptados por
la Subdireccidon General de Bellas Artes previamente a su instalacidn. Cualquier desperfecto que
se produzca durante los trabajos en sala sera comunicado inmediatamente a la Subdireccién
General de Bellas Artes que tomara las medidas necesarias para su reparacion a cargo de la
empresa adjudicataria.

No se requerird de eliminacidn de estructuras o paramentos perimetrales en salas 0, 1y 2. La sala
3 se acondicionard previamente, partiendo de la eliminacion especifica (indicada en
documentacion planimétrica BO4, BO5) mediante el vaciado de bastidores de palo como soportes
para tapizado de textiles existentes, eliminando todos los paneles anteriores para recuperar el
volumen original del depdsito.

El nuevo disefo expositivo general se articula en torno al reacondicionamiento de los espacios
existentes, cegando las “capillas” mediante suministro de nuevos muros, y el aprovechamiento
de toda la superficie posible, desde un punto de vista lo mas lineal posible, que permita una
muestra fluida de contenidos y secciones.

La estructura de la exposicion se distribuird en cuatro plantas:
PLANTA O:
Consultar planimetria BO1

-Acceso y bienvenida con grafica expositiva y corpdreo con el titulo de la exposicidon sobre muro
de nueva construccidn que acotara la visidn al comienzo de la visita. Existira un texto introductorio
de la exposicidon (texto curatorial) con elementos graficos mediante gigantografias en wallpaper
textil. Ademas, se aplicaran vinilos de corte en los muros con textos curatoriales, titulos, citas y
créditos.

-Existird una proyeccidon audiovisual, mapeada, en el interior del espacio circular de nueva
construccion, forrada con grafica en cara exterior, en cara interior mediante terminacion en
pintura plastica creando un habitaculo central de la planta de 400x400x304cm, fabricado en

6



Direccién General de
ke Cultura e Industrias Creativas

* CONSEJERIA DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE
Comunidad
de Madrid

madera dm 5mm ignifugo ranurado para curvar, acostillado mediante DM ignifugo 16 mm. La
estructura sera implementada estructuralmente mediante palo de 4x4 en zonas especificas para
posibilitar el ata-do de separadores a pared con planchas de DM 10 mm ignifugo, a modo de
damero, para generar proyeccion mapeada a izquierda y derecha del acceso al mismo. El techo
de la estructura quedara abierto para permitir el murmullo acustico, decreciente, a lo largo de las
distintas plantas.

-Se requerira el cerramiento de 4 capillas para lograr pared lineal con fines museograficos.
-Se incluird la insercidn de 1 vitrina de nueva construccion dentro de la capilla (P7).

-Se personalizara el muro existente en sala de cierre de exposicion, mediante grafica a 2 caras en
wallpaper textil.

PLANTA 1:
Consultar planimetria B02

-Se mantendran completamente las paredes en DM existentes, sin alteraciones estructurales, con
terminacion en pintura plastica, color a determinar mediante aplicacion de las manos necesarias
(minimo 2 manos) teniendo especial cuidado en colores oscuros, en los que se aplicara,
previamente, una primera mano en color gris claro. La aplicacion sera median-te rodillo fino,
siendo requerida una terminacion fina, homogénea y uniforme, evitando ver el “pelo” del rodillo,
consecuencia de aplicacion de pintura excesivamente densas para lograr mayor cubricién con
menos manos.

-Se incluird la colocacién de 2 vitrinas de nueva construccidn, segun planimetrias (B02).

-Se incluird la colocacion de 2 graficas mediante gasas Voile impresas (en lados opuestos a las
vitrinas), confeccionadas con vainas superior e inferior (incluso suministro y colocacién de tubos
de aluminio como elementos para posterior atado a vigas laterales mediante cable de acero, con
la debida proteccién en los puntos de atados estructuras, mediante cable cubierto con proteccion
plastica y neopreno (o similar). La correcta tension y equilibrado de las estructuras se generara
mediante colocacién de sargentos tensores.

PLANTA 2:
Consultar planimetria BO3

-Se mantendran completamente las paredes en DM existentes, sin alteraciones estructurales, con
terminacion en pintura plastica, color a determinar mediante aplicacién de las manos necesarias
(minimo 2 manos) teniendo especial cuidado en colores oscuros, en los que se aplicara,
previamente, una primera mano en color gris claro. La aplicacidon serd mediante rodillo fino,
siendo requerida una terminacion fina, homogénea y uniforme, evitando ver el “pelo” del rodillo,
consecuencia de aplicacién de pintura excesivamente densas para lograr mayor cubricién con
menos manos.
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-Las paredes ya acondicionadas, recibirdn la obra enmarcada mediante chapas de seguridad,
elementos graficos en wallpaper, vinilos de corte con frases y textos se seccidn, asi como
elementos multimedia (TV LED) segun correspondan.

-Se incluird la colocacién de 2 vitrinas de nueva construccidn, segun planimetrias (B03).

-Se incluird la colocacién de 2 graficas mediante gasas Voile impresas (en lados opuestos a las
vitrinas), confeccionadas con vainas superior e inferior (incluso suministro y colocacién de tubos
de aluminio como elementos para posterior atado a vigas laterales mediante cable de acero, con
la debida proteccidn en los puntos de atados estructuras, mediante cable cubierto con proteccién
pldstica y neopreno (o similar). La correcta tensidn y equilibrado de las estructuras se generard
mediante colocacién de sargentos tensores.

PLANTA 3:

-Eliminacidn preliminar de estructuras existentes en sala (bastidores de palo 4x4 o 7x4) para dejar
libres los espacios expositivos. Consultar planimetria BO5.

-Suministro y realizacién de nuevo panelado, segin planimetria BO4, mediante DM 16 mm
ignifugo, con costillas en DM 16 mm ignifugo y palo 4x4 a modo de bastidores de refuerzo. Atado
a paredes en caso necesario, mediante taco y tornilleria en mortero entre ladrillos, para evitar el
menor dafio posible a los paramentos existentes. Vendado y emplastecido para correcta
terminacion de juntas entre encuentro de paneles. Terminacidon en pintura plastica, color a
determinar mediante aplicacion de las manos necesarias (minimo 2 manos) teniendo especial
cuidado en colores oscuros, en los que se aplicara, previamente, una primera mano en color gris
claro. La aplicacidn sera mediante rodillo fino, siendo requerida una terminacion fina, homogénea
y uniforme, evitando ver el “pelo” del rodillo, consecuencia de aplicacién de pintura
excesivamente densas para lograr mayor cubricién con menos manos.

-Las paredes ya acondicionadas, recibiran la obra enmarcada mediante chapas de seguridad,
elementos graficos en wallpaper, vinilos de corte con frases y textos se seccién, asi como
elementos multimedia (TV LED) segun correspondan.

-Se incluira la colocacién de 2 vitrinas de nueva construccidn, segun planimetrias (B04).

-Se incluird la colocacién de 2 graficas mediante gasas Voile impresas (en lados opuestos a las
vitrinas), confeccionadas con vainas superior e inferior (incluso suministro y colocacién de tubos
de aluminio como elementos para posterior atado a vigas laterales mediante cable de acero, con
la debida proteccidn en los puntos de atados estructuras, mediante cable cubierto con proteccién
plastica y neopreno (o similar). La correcta tension y equilibrado de las estructuras se generara
mediante colocacidn de sargentos tensores.

Todos los trabajos deberan contemplar la proteccién de elementos patrimoniales del edificio, la
viabilidad estructural del montaje, y la conservacion de accesos, suelos y paramentos.

Medidas de seguridad y manipulacion de las piezas
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Por ultimo, se recalca que en toda la exposicidon (incluida Planta 3) la empresa montadora deberd
coordinar con la Direccidn facultativa para la correcta disposicion de los elementos. Se utilizaran
sistemas de sujecidn adecuados (obras a pared, gréfica exenta en gasa Voile mediante cable de
acero, segln cada caso). Se proporcionaran, en su caso, medidas de conservacién preventiva
como silica gel en vitrinas, iluminacién difusa de baja intensidad para material sensible a la luz
(ej.: fotos o ilustraciones, cumpliendo niveles de lux permitidos). El adjudicatario debera prever
todo lo anterior en su oferta, incluyendo los materiales de montaje, sistemas de iluminacién
integrados en vitrinas, materiales de conservacion para vitrinas y acabados de carpinteria fina
(lijado, pintado uniforme, soportes de graficas, enmarcados) de estdndar museistico.

El adjudicatario se encargarad del transporte de todos los materiales de montaje de nueva
construccion, materiales graficos y reproducciones enmarcadas (reproduccién de fotografias no
incluida, suministrada por el Cliente) montaje e instalacion in situ de todos estos componentes,
cumpliendo con los plazos y normativas del espacio expositivo. Quedara también responsable del
desmontaje al finalizar la exposicidn, retirando todas las instalaciones y restaurando la sala a su
estado original en aquellos aspectos pactados (ej. retirada de vinilos, masillado de pequefios
orificios de anclajes, pintura de retoque si procede).

PINTURA

Pintura de sala y elementos museograficos: 800 m? (muros de nueva construccion, trasdosados y
paredes y muros perimetrales existentes). Pintura de sala, paramentos existentes y muros de
nueva construccion en pintura pldstica mate al agua, color a determinar, previo enmasillado de
juntas, vendado de las mismas y posterior lijado para correcta ocultaciéon del encuentro entre
testas de tableros y ocultacién de perforaciones de pines o tornilleria. Aplicacién de las manos
necesarias para la correcta cubricién del color (minimo 2 manos) teniendo especial cuidado en
colores oscuros, en los que se aplicard, previamente, una primera mano en color gris claro. La
aplicacion serd mediante rodillo fino, siendo requerida una terminacién fina, homogénea y
uniforme, evitando ver el “pelo” del rodillo, consecuencia de aplicacion de pintura excesivamente
densas para lograr mayor cubricion con menos manos. Para la determinacién del color final de la
exposicion, se realizaran en sala, hasta 3 muestras de color para visto bueno de la Direccién
facultativa.

VITRINAS

Produccidn y suministro de 7 unidades de vitrina, segin desarrollo de planimetria B0O6:
Planta 0: V1 de 300 x 90 x 90,5 cm

Planta 1: V2 y V3 de 300 x 90 x 90,5 cm (2 unidades)

Planta 2: V4 y V5 de 300 x 90 x 90,5 cm (2 unidades)
Planta 3: V6 y V7 de 300 x 90 x 90,5 cm (2 unidades)
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INSTALACION DE OBRAS

-Obra en vitrina: colocacidn de obra original en 7 vitrinas mediante suministro de materiales de
conservacion calidad Museo. 120 piezas.

-Obra en pared: colocacion de reproducciones enmarcadas a pared, mediante chapa de
seguridad, enmasillada y pintada del color de la muestra. 196 piezas.

Materiales de conservacion para vitrina: La realizacion de bases para piezas serd mediante
materiales calidad museo para exponer obra original a vitrina. En caso de libros abiertos se usara
metacrilato transparente 5 mm, asi como atriles inclinados para libros cerrados. El uso de cartén de
conservacidn para realizacion de ventanas para obra a vitrina sera mediante paspartd de 3 mm con
bisel interior.

ENMARCADO

Suministro y fabricacidon de paspartis y marcos en haya tipo arquitecto, color a determinar, 15 x
30 mm, metacrilato frontal de proteccion de 2 mm de espesor en cuadros inferiores a 50 x 70 cm
y de 3 mm en cuadros superiores a 50 x 70 cm. Paspartu de 3 mm de espesor, calidad museo,
color a determinar, con 5 cm perimetrales (segin mediciones de fotografias producidas), trasera
de carton pluma libre de acido y bastidor, incluso realizacién de varias ventanas por marco, segun
indicaciones de realizacidn por la Direccidn facultativa, previa a al producciéon de un prototipo
para visto bueno para parte de la Direccion facultativa. Enmarcado en taller de las reproducciones
fotograficas suministradas por el cliente.

170 unidades de 40 x 55 cm

20 unidades de 70 x 100 cm / bastidor de refuerzo

4 unidades de 120 x 120 cm (con 6 ventanas) / bastidor de refuerzo
2 unidades de 160 x 80 cm (con 12 ventanas) / bastidor de refuerzo

INFRAESTRUCTURA AUDIOVISUAL Y ELECTRICIDAD

Se considerard el régimen de alquiler de los equipos durante el periodo expositivo. Instalacién,
modo de pruebas, instalacién definitiva con aprobacién de la Direccion facultativa,
mantenimiento y reparacion, incluso sustitucién de equipos durante la vigencia del contrato, asi
como el desmontaje y retirada de los equipos una vez finalizada la exposicién.

Zona de proyeccion: 2 espacios, a izquierda y derecha del acceso a la estructura de 160 x 270 cm,
aproximadamente, en distintos pafios (Consultar planimetria B07):

-Suministro en régimen de alquiler de 2 Proyectores 6.000L Optica Angular Equipo de proyeccidn
tecnologia DLP con luminosidad de 6.000 Lumenes Ansi, resolucion 1920 x 1080, éptica angular
Soporte: Sistema de fijacidon a techo PROFESIONAL con barra extensible, rétula de ajuste preciso
vertical/horizontal, placa de fijacién a equipos de proyeccién y tornilleria adecuada. Garantia de
soporte de 20kg. Reproductor multimedia 4K.
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-1 sistema de blending y sincronizacidn para 2 sefiales FullHD MacMini.

-1 sistema de audio estéreo: conjunto de altavoces compuesto por: 1 Altavoz activo 1x40 Wts.
RMS dos vias Full range 1 Altavoz pasivo 1x40 Wts. RMS dos vias Full range. 2 soportes a pared
con inclinacién variable.

-5 unidades de pantallas TV, 45”. Suministro en régimen de alquiler de pantalla ultraplana LED,
con soporte a pared ultraplano, TV UHD 4K, con entradas USB, USBC, entradas HDMI para carga
de contenidos, incluso reproduccion multimedia para autorun, tipo rapberri, con programacion.

Electricidad:

-Instalaciéon y conexidn eléctrica de 7 vitrinas, 2 proyectores y 5 TV LED con reproductores.
Conexionado de todas las vitrinas y aparatos multimedia mediante suministro y cableado libre de
halégenos, incluso todo el pequeiio material necesario segin proyecto museografico.

Instalacidon, montaje y desmontaje de equipos, mantenimiento:

-Mano de obra para el montaje de todos los equipos resefiados en este presupuesto por parte de
técnicos AV, tiradas de lineas de video HDMI/DVI, lineas de control, audio, puntos de corriente
desde enchufes o tomas préoximas, ajuste de pantallas, colorimetria, niveles y ecualizacién de
audio.

-Electrificacion de todos los equipos resefiados en este presupuesto, incluyendo bases de
enchufe, materiales, tomas schuko, conexiones HDMI, audio, control y pequefio material de
instalacion y cableado.

-Mantenimiento de equipos durante todo el periodo expositivo, incluyendo reposiciéon de
cualquier elemento en caso de averia no resuelta “in situ”.

-Desmontaje de todos los equipos en régimen de alquiler suministrados, asi como cableado y
soportes a pared o techo, tras la finalizacidn de la muestra.

GRAFICA INTERIOR

Planta Baja (P0. Acceso)
Se dedicara a la introduccién de la muestra e incluira la siguiente grafica expositiva:

— Lettering / corpdreo, de 180 x 180 cm en DM ignifugo 10 mm, fresado y terminacion lacado
color a determinar. Incluso suministro de mascara de recorte para facilitar el montaje del mismo
en cartdn corrugado. Se contemplara la posibilidad de separadores retranqueados mediante DM
ignifugo 5 mm para generar profundidad del titulo.

— El discurso expositivo se plantea al visitante mediante obra enmarcada y vinilos de corte con
textos explicativos, citas y cartelas, que completan el mensaje propuesto por los comisarios. 2
vinilos de corte de 70 x 100 cm y 5 citas de 50 x 100 cm, color determinar, incluido transfer, asi

11



Comunidad
de Madrid

Direccién General de

Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE

como elementos graficos / gigantografias en wallpaper. De igual forma, se rematara el muro de
cierre de la exposicidn situado de forma opuesta al muro de Lettering, mediante wallpaper a 2
caras.

Nota: la calidad del vinilo serd la adecuada para ser fijado sobre paredes de DM con pintura
plastica de color y la duracion de la muestra, superior a 3 meses.

Medidas wallpaper: 2 unidades de 350 x 365 cm, 2 unidades de 190 x 365 cm 2 unidades de 240
x 365 cm

— La estructura circular multimedia, alojard la proyeccién interior, mediante 2 proyectores,
alternando imagen, textos y peliculas en distintos planos, mediante mapeo de las mismas, dicha
estructura sera rematada exteriormente mediante wallpaper tipo textil digimura, con un
desarrollo estimado de 600 x 304 cm.

Nota: impresién en alta resolucidon sobre wallpaper NO preencolado textil, tipo lino Digimura,
tintas latex, con certificacidon ecoldgica.

Medidas wallpaper: 600 x 365 cm

-Cartelas de 18 x 10 cm: impresion directa (incluso tinta blanca) sobre tablilla de DM 5 mm, previa
terminacion en pintura plastica como cartelas de piezas a pared y vitrinas. 67 unidades.

Planta Primera (P1)
Se dedicara a continuar con el desarrollo del planteamiento museografico:

— El discurso expositivo planteado mediante obra enmarcada y vinilos de corte con textos
explicativos, citas y cartelas, que completan el mensaje propuesto por los comisarios. 3 vinilos de
corte de 70 x 100 cm y 5 citas de 50 x 100 cm, color determinar, incluido transfer, asi como
elementos gréficos / gigantografias en wallpaper.

Nota: la calidad del vinilo sera la adecuada para ser fijado sobre paredes de DM con pintura
plastica de color y la duracién de la muestra, superior a 3 meses.

Nota: impresién en alta resolucidon sobre wallpaper NO preencolado textil, tipo lino Digimura,
tintas latex, con certificacion ecoldgica.

Medidas wallpaper: 3 unidades de 400 x 365 cm y 4 unidades de 236 x 365 cm.

— Para conseguir generar una atmdsfera tamizada en el espacio, se colocaran en los lados
opuestos a los colocados las vitrinas, 2 grandes murales en gasa Voile de 475 x 500 cm (+ demasia
superior e inferior para vainas), atadas a estructuras de la escalera mediante cable de acero
protegido con revestimiento plastico que, junto con tiras de neopreno, evitardn generar dafios en
la misma. Suministro e impresién directa alta resolucidn, incluso doble carga de tinta sobre gasa
Voile ignifuga M1, con confeccidn inferior y superior con vaina para posterior montaje sobre tubo
de 5 cm de didmetro, cable de acero y sargentos (incluso suministro de dichos materiales).
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-Cartelas de 18 x 10 cm: impresion directa (incluso tinta blanca) sobre tablilla de DM 5 mm, previa
terminacion en pintura plastica como cartelas de piezas a pared y vitrinas. 68 unidades.

Planta Segunda (P2)
Se dedicard a continuar con el desarrollo del planteamiento museografico:

— El discurso expositivo planteado mediante obra enmarcada y vinilos de corte con textos
explicativos, citas y cartelas, que completan el mensaje propuesto por los comisarios. 3 vinilos de
corte de 70 x 100 cm y 5 citas de 50 x 100 cm, color determinar, incluido transfer, asi como
elementos graficos / gigantografias en wallpaper.

Nota: la calidad del vinilo serd la adecuada para ser fijado sobre paredes de DM con pintura
pldstica de color y la duracién de la muestra, superior a 3 meses.

Nota: impresidn en alta resolucion sobre wallpaper NO preencolado textil, tipo lino Digimura,
tintas latex, con certificacion ecoldgica.

Medidas wallpaper: 2 unidades de 100 x 365 cm.

— Para conseguir generar una atmdsfera tamizada en el espacio, se colocaran en los lados
opuestos a los colocados las vitrinas, 2 grandes murales en gasa Voile de 475 x 500 cm, (+ demasia
superior e inferior para vainas) atadas a estructuras de la escalera mediante cable de acero
protegido con revestimiento plastico que, junto con tiras de neopreno, evitaran generar dafios en
la misma. Suministro e impresién directa alta resolucidn, incluso doble carga de tinta sobre gasa
Voile ignifuga M1, con confeccidn inferior y superior con vaina para posterior montaje sobre tubo
de 5 cm de didmetro, cable de acero y sargentos (incluso suministro de dichos materiales).

-Cartelas de 18 x 10 cm: impresion directa (incluso tinta blanca) sobre tablilla de DM 5 mm, previa
terminacion en pintura plastica como cartelas de piezas a pared y vitrinas. 68 unidades.

Planta Tercera (P3)
Se dedicara a continuar con el desarrollo del planteamiento museografico:

— El discurso expositivo planteado mediante obra enmarcada y vinilos de corte con textos
explicativos, citas y cartelas, que completan el mensaje propuesto por los comisarios. 3 vinilos de
corte de 70 x 100 cm y 5 citas de 50 x 100 cm, color determinar, incluido transfer, asi como
elementos graficos / gigantografias en wallpaper.

Nota: la calidad del vinilo serd la adecuada para ser fijado sobre paredes de DM con pintura
plastica de color y la duracion de la muestra, superior a 3 meses.

Nota: impresion en alta resolucidon sobre wallpaper NO preencolado textil, tipo lino Digimura,
tintas latex, con certificacidn ecoldgica.

Medidas wallpaper: 2 unidades de 120 x 365 cm y 3 unidades de 140 x 365 cm.
— Para conseguir generar una atmédsfera tamizada en el espacio, se colocardn en los lados

opuestos a los colocados las vitrinas, 2 grandes murales en gasa Voile de 475 x 500 cm, (+ demasia
13
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superior e inferior para vainas) atadas a estructuras de la escalera mediante cable de acero
protegido con revestimiento plastico que, junto con tiras de neopreno, evitaran generar dafios en
la misma. Suministro e impresién directa alta resolucion, incluso doble carga de tinta sobre gasa
Voile ignifuga M1, con confeccién inferior y superior con vaina para posterior montaje sobre tubo
de 5 cm de didmetro, cable de acero y sargentos (incluso suministro de dichos materiales).

-Cartelas de 18 x 10 cm: impresion directa (incluso tinta blanca) sobre tablilla de DM 5 mm, previa
terminacion en pintura plastica como cartelas de piezas a pared y vitrinas. 67 unidades.

GRAFICA EXTERIOR

Para la impresién y montaje de los bastidores de fachada, se podra requerir a la empresa
adjudicataria el ajuste final a las medidas del alzado. Las medidas que aqui se incluyen son
aproximadas y servirdn para realizar el presupuesto del material.

Para asegurar la correcta ejecucién de esta grafica se realizard y presentard una prueba en la sala
para su aceptacién por parte de la subdireccion general de bellas artes, que podra exigir la
realizacion de nuevas pruebas para la consecucién de una calidad éptima de los trabajos.

En caso de que la empresa adjudicataria tenga que realizar ajustes a las imagenes entregadas por
la Subdireccién General de Bellas Artes para su impresioén, se deberd enviar previamente arte final
a la Subdireccion General para su aprobacion.

Las lonas quedaran correctamente tensadas antes de la inauguracion. En las revisiones semanales
se verificara el correcto tensado de estas lonas que, con el paso del tiempo, tienden a aflojarse
produciendo ondulaciones indeseadas.

LONA “METRO RiOS ROSAS”

Suministro y montaje de banderola para acceso “metro Rios Rosas” con imagen grafica. Impresion
alta resolucién sobre lona frontlit (510 gr o superior) opaca con trasera negra. Confeccionada con
refuerzo y ojales en perimetro.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 1 Ud. 163(h) x 471 cm. Visual frontal 463 x 155 cm. 4 cm. al
perimetro.

LONA “PUERTA ENTRADA IZQUIERDA”

Suministro y montaje de banderola para acceso “entrada izquierda” con imagen grafica.
Impresion alta resolucion sobre lona frontlit (510 gr o superior) opaca con trasera negra.
Confeccionada con refuerzo y ojales en perimetro.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 1 Ud. 163(h) x 417 cm. Visual frontal 409 x 155 cm. 4 cm. al
perimetro.

LONAS VENTANAS

Suministro y montaje de banderola con imagen gréfica. Impresién alta resolucién sobre lona

frontlit (510 gr o superior) opaca, con trasera negra, con demasia perimetral para grapar sobre

bastidores de madera existentes. Para la impresidon y montaje de estas lonas se requerird a la

empresa adjudicataria el ajuste final a las medidas.

El bastidor quedara suficientemente bien anclado a las ventanas existentes, comprobando su

instalacién semanalmente.

Dimensiones (altura (h) x longitud) - 2 Ud. 216(h) x 435 cm. Con 10 cm. de sobrante perimetral.

Medida AAFF: 216 x 455 cm. La grafica que voltea debe extenderse al menos 6 cm. del sobrante.
14
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BANDEROLAS MASTILES

Suministro y montaje de banderola con imagen grafica. Impresion alta resolucién sobre lona a
doble cara (510 gr o superior) opaca confeccionada con vaina superior e inferior soldada o cosida.
Dimensiones (altura (h) x longitud) - 2 Ud. 280(h) x 80 cm.

LOGOS DE REDES SOCIALES, HASHTAG Y CODIGO QR

Suministro, montaje y produccién en vinilo de corte de 3 logos de redes sociales y 1 hashtag.
Suministro, montaje y produccién de 1 cédigo QR en pegatina transparente. 2 Ud. de cada
elemento.

LIMPIEZAS

Serd necesaria la proteccidn de suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el
edificio, mediante papel o plastico. Especial atencidn a los elementos estructurales protegidos
(ladrillos, estructura de hierro y barandillas).

Limpieza general de los residuos a la finalizacién de las infraestructuras, previa al montaje de los
elementos expositivos y las obras a exponer.

Limpieza profesional intensiva realizada por profesionales a la finalizacion del montaje de obra,
previa a la presentacion de la exposicion. Incluso la utilizacion de los medios auxiliares necesarios.

MANTENIMIENTOS Y ASISTENCIA

Se contemplard la asistencia durante la presentacién e inauguracién de la exposicién por parte de
dos técnicos de la empresa, uno que solvente posibles incidencias relacionadas con los
audiovisuales/electricidad y otro que solvente posibles incidencias relacionadas con el montaje
museografico y de piezas.

El mantenimiento general de la exposicidn incluye la instalacion de obras, elementos expositivos,
grafica e infraestructuras audiovisuales y eléctricas durante todo el periodo expositivo.

El mantenimiento general de la pintura de sala, realizacion de repasos de pintura y demas trabajos
de mantenimiento se realizara todos los martes de 9.00 a 11.00h durante el periodo expositivo.
Se estima un numero de 13 mantenimientos / asistencias durante el periodo expositivo: 20, 27
de abril; 4, 11, 18, 25 de mayo; 1, 8, 15, 22, 29 de junio; 6, 13 de julio.

NOTA: el mantenimiento debe hacerse de oficio mediante revision sistemdtica por parte de la
empresa adjudicataria una vez a la semana, se hayan producido o no incidencias, coincidiendo
con el personal restaurador los martes de 9.00 a 11.00h. No se podra modificar el dia previsto
salvo por razones institucionales, festivos cerrados o causas extraordinarias.

B.- DESMONTAVJE DE LA EXPOSICION del 19 al 28 de julio de 2027

Calendario de trabajo

- Desmontaje: un maximo de 8 dias laborables (del 19 al 28 de julio).
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Equipo de trabajo

El equipo de trabajo estard compuesto, como minimo, por los siguientes técnicos cualificados:
-1 Coordinador de montaje.
-1 Jefe de equipo, 4 técnicos de montaje, 1 técnico de audiovisuales, 1 técnico electricista.

La empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar dichos equipos para el cumplimiento
del servicio en funcion de los plazos propuestos. Dicha ampliaciéon de equipos no supondra un
extra sobre el presupuesto de adjudicacidn.

El desmontaje dara comienzo al dia siguiente de la fecha de clausura de la exposicién.

Coordinacidn de todos los trabajos por los especialistas previstos: coordinador de montaje, que
se encargara de todas las comunicaciones y documentacion necesaria de los trabajos contratados,
asi como el jefe de equipo de montaje, con presencia en sala durante todo el desmontaje, que se
encargara de la coordinacidn de los trabajos y serd el responsable del equipo de montaje en las
distintas fases: desinstalacién de piezas e infraestructuras, asi como de su retirada.

DESMONTAJE DE OBRA por personal especializado:

-Desmontaje de las distintas tipologias de obras: obra original en vitrina y reproducciones a pared.
Asistencia al desmontaje de piezas de acuerdo con la Direccidn facultativa y colaboracién con las
demads empresas y técnicos involucrados en el desmontaje. Preverd el movimiento interno de
piezas y dard cobertura y asistencia al personal restaurador para realizar los movimientos
necesarios de las obras en el interior de la sala.

DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS por personal especializado:

-Desmontaje y retirada a punto limpio de la estructura circular de carpinteria (planta 0).
-Desmontaje de todos los elementos graficos (exteriores e interiores), asi como los elementos de
carpinteria o metalisteria sobre los que se aplicaron, para dejar la sala en su estado original.

-No formaran parte de este desmontaje, los muros y trasdosados de nueva construcciéon: muro
de presentacidn, cerramientos de capillas (planta 0) y muros perimetrales (planta 3).

-Retirada de la instalacion eléctrica y audiovisual.

REPARACIONES Y SANEADOS

-Reparacién de tabiqueria, tapado de agujeros y enmasillado.

NOTA: Tras la eliminacién de todos los wallpaper tipo lino, se realizaran los resanados
necesarios en los muros, dejando los mismos en condiciones éptimas, para la siguiente muestra,
incluso enmasillado y vendado en caso necesario.

LIMPIEZA

-Limpieza general de los residuos y del conjunto de la sala a la finalizacién del desmontaje.
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La Subdireccién General de Bellas Artes podra hacer un repaso general del estado general en que
se entrega la sala tras el desmontaje para inspeccionar posibles desperfectos en partes
estructurales protegidas y suelos.

NOTA: la empresa adjudicataria deberd finalizar los trabajos resefados en las fechas descritas.
En caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podra incrementar el horario laboral diario
sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicado.

NOTA: debido a ajustes en la programacion y/o desarrollo de actos en la sala de exposiciones
en periodo entre montajes, se podrad trasladar hasta 5 jornadas de trabajo durante un fin de
semana de acuerdo al cronograma de montaje sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto
adjudicado.

NOTA: la empresa adjudicataria valorara la necesidad de ampliar los equipos de trabajo
sefialados en el presente pliego para el cumplimiento del servicio en funcién de los plazos
propuestos. Dicha ampliacion de equipos no supondrd un extra sobre el presupuesto de
adjudicacion.

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacion alguna con la Comunidad
de Madrid y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicién de
empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la
legislacién vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningun caso, resulte
responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun
cuando los despidos

y demas medidas que puedan adoptar se