
 

Este Hospital pertenece a la    
 

EXPEDIENTE PA HCCR 30/2026-SE (A/SER-033145/2026) 
 
SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA COMPLETA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE REFORMA DE LOS PABELLONES 
11 Y 16 DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA. 
 
CONSULTAS FORMULADAS 
 
 

1- CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
 
PREGUNTA: 
 
En relación a la licitación con número de expediente PA HCCR 30/2026-SE de las obras de reforma 
de los pabellones 11 y 16 del Hospital Central de la Cruz Roja, solicito aclaración del plazo de 
ejecución total ya que en el punto 7 del PCAP, cuadro de características se menciona: 
 
Plazo total: 20 meses (60 días para la redacción del proyecto y 18 meses para la dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud) 
 
Pero en el punto10.2 LOTE 1, Dentro del punto 10.2.1. sobre los criterios cualitativos y en 
concreto el criterio 2: compromiso de reducción del plato total de redacción del proyecto, 
mencionan que el plazo previsto para la elaboración del Proyecto Básico y del Proyecto de 
Ejecución son 4 MESES. 
 
¿Nos podrían aclarar cuál es el plazo correcto? 
 
RESPUESTA: 
 
Efectivamente se trata de un error de transcripción.  
Se corrige el error en el apartado 10.2.1 del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 
10.2.1: Lote 1 - Criterios cualitativos evaluables de forma automática (hasta 23 puntos) 
Descripción del criterio 2: compromiso de reducción del plazo total de redacción del proyecto.  
Ponderación: hasta 4 puntos sobre 100. 
 
Quedando el párrafo de la siguiente manera:  
 
Se valorará que el licitador se comprometa a reducir el plazo previsto de 2 meses para la 
elaboración del Proyecto Básico y del Proyecto de Ejecución. 
 

 
Madrid, a 29 de septiembre de 2026 

 
 
 

El Subdirector de Gestión 
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