Hospital Universitario
SaludMadrid 12 de OCtUbre

INFORME DEL ESTUDIO ECONOMICO

CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
CENTROS PERIFERICOS ADSCRITOS AL HOSPITAL UNVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE.

EXPEDIENTE 2026-0-41

ANTECEDENTES.

El contrato que cubre el alcance del nuevo expediente es el 2025-0-28. Actualmente,
se encuentra en ejecucién. Este expediente se adjudico por un importe de 96.787,90€
IVA incluido y una duracion de 1 afio. Este vence en agosto de 2026.

Para el calculo del expediente 2025-0-28 se tomd como referencia el expediente 2021-
0-111, correspondiente al “Contrato de servicios de ayudas a la reparacién, conservacion
y mantenimiento de los edificios, bienes, enseres y areas exteriores del complejo
sanitario del Hospital Universitario 12 de Octubre”. En particular, se consideré el Lote 1,
relativo a la conservacién y mantenimiento de los edificios periféricos y del propio
complejo hospitalario. A partir de este expediente, y aplicando un porcentaje de coste
basado en los partes realizados se obtuvo el coste estimado del expediente 2025-0-28.

SITUACION ACTUAL.

Para la valoracion econdémica del presente expediente, se ha tomado como referencia el
contrato 2025-0-28. El objeto y alcance del expediente 2025-0-28 es equivalente al
2026-0-41; “Conservacién y mantenimiento de los centros periféricos adscritos al
Hospital Universitario 12 De Octubre”. Sin embargo, la duracién es de 2 afios.

El contrato 2025-0-28 se adjudicé por 96.787,90€ con IVA (79.990,00€ sin IVA). Dicho
contrato vence en agosto de 2026. Este tiene una duracion de 1 afio. Actualmente se
lleva consumido un 80% del coste total, esto justifica que los importes estimados son
suficientes para un importe similar al nuevo contrato.

Seguin el INE (Instituto Nacional de Estadistica) el IPC desde 2025 hasta 2026 ha
incrementado en un 2,3%. Esto supone un incremento del importe anual hasta
99.014,02€ IVA incluido (81.829,77€ sin IVA).

Teniendo en cuenta que el expediente 2026-0-41 tiene una la duracién de 2 afos, el
importe es de 198.028,04€ IVA incluido (163.659,54€ sin IVA).

EXPEDIENTE IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA DURACION
2025-0-28 79.990,00 € 96.787,90 € 1 afio
2026-0-41 (anual) 81.829,77 € 99.014,02 € 1 afio
2026-0-41 (2 afios) 163.659,54 € 198.028,04 € 2 afios
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Hospital Universitario
SaludMadrid 12 de OCtUbre

CONCLUSIONES.

El Servicio de Ingenieria y Mantenimiento define como valor estimado 163.659,54€ para
el expediente 2026-0-41 tomando como base el expediente 2025-0-28.
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