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INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CENTROS PERIFÉRICOS ADSCRITOS AL HOSPITAL UNVERSITARIO 12 DE 
OCTUBRE. 

EXPEDIENTE 2026-0-41 

 

ANTECEDENTES. 

El contrato que cubre el alcance del nuevo expediente es el 2025-0-28.  Actualmente, 
se encuentra en ejecución. Este expediente se adjudico por un importe de 96.787,90€ 
IVA incluido y una duración de 1 año. Este vence en agosto de 2026.  

 

Para el cálculo del expediente 2025-0-28 se tomó como referencia el expediente 2021-
0-111, correspondiente al “Contrato de servicios de ayudas a la reparación, conservación 
y mantenimiento de los edificios, bienes, enseres y áreas exteriores del complejo 
sanitario del Hospital Universitario 12 de Octubre”. En particular, se consideró el Lote 1, 
relativo a la conservación y mantenimiento de los edificios periféricos y del propio 
complejo hospitalario. A partir de este expediente, y aplicando un porcentaje de coste 
basado en los partes realizados se obtuvo el coste estimado del expediente 2025-0-28. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

Para la valoración económica del presente expediente, se ha tomado como referencia el 
contrato 2025-0-28. El objeto y alcance del expediente 2025-0-28 es equivalente al 
2026-0-41; “Conservación y mantenimiento de los centros periféricos adscritos al 
Hospital Universitario 12 De Octubre”. Sin embargo, la duración es de 2 años. 

El contrato 2025-0-28 se adjudicó por 96.787,90€ con IVA (79.990,00€ sin IVA). Dicho 
contrato vence en agosto de 2026. Este tiene una duración de 1 año. Actualmente se 
lleva consumido un 80% del coste total, esto justifica que los importes estimados son 
suficientes para un importe similar al nuevo contrato.  

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el IPC desde 2025 hasta 2026 ha 
incrementado en un 2,3%. Esto supone un incremento del importe anual hasta 
99.014,02€ IVA incluido (81.829,77€ sin IVA).  

Teniendo en cuenta que el expediente 2026-0-41 tiene una la duración de 2 años, el 
importe es de 198.028,04€ IVA incluido (163.659,54€ sin IVA).  

 

EXPEDIENTE IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA DURACIÓN 

2025-0-28 79.990,00 € 96.787,90 € 1 año 

2026-0-41 (anual) 81.829,77 € 99.014,02 € 1 año 

2026-0-41 (2 años)  163.659,54 €   198.028,04 €  2 años 
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CONCLUSIONES. 

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento define como valor estimado 163.659,54€ para 
el expediente 2026-0-41 tomando como base el expediente 2025-0-28. 

En Madrid, a fecha de la firma 

 

 Elaborado por:                                                                                      Aprobado por: 
Firmado digitalmente por: GIL RODRIGUEZ PABLO
Fecha: 2026.08.21 08:08
Verificacion y validez por CSV: 1000175243858112398541
La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestiona.comunidad.madrid/csv
Referencia: 57/291771.9/26

Firmado por DE LUIS
VAZQUEZ MARIA -
***7730** el día
20/08/2026 con un
certificado emitido
por SIA SUB01


		2026-08-21T08:08:33+0200
	Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID



		2026-09-18T11:05:27+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




