
LICITACIÓN: EVENTOS DE LA  MISA DE LA ALMUDENA EL 9 DE NOVIEMBRE Y 
ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD DE MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2026

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación y el valor estimado han sido fijados tomando en consideración 
los precios habituales del mercado en el sector y los precios de otras contrataciones realizadas de 
características similares a la licitación actual. En el presupuesto están incluidos los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

Se han tenido en cuenta las condiciones concretas de la producción de este año que responden 
a:

• la evolución de la tecnología: en este momento, la tecnología permite que el transporte 
de la señal producida se pueda realizar utilizando FTTH lo que facilita y abarata el 
proceso en relación con el transporte de la señal por satélite. También se incorpora la 
tecnología Starlink que permite la eliminación de metros de cableado y pasacables para 
las largas tiradas en las localizaciones.

• las condiciones impuestas por las instituciones involucradas en la organización de los 
eventos, sobre todo en lo relacionado a facilidad de acceso a los lugares donde se 
desarrollen los actos y a las limitaciones de peso y medidas de algunos de los espacios 
de aparcamiento de los vehículos.

• Los precios de mercado de servicios similares durante el ejercicio actual. Estos precios se 
han incrementado en un 5% atendiendo a la subida del coste de la vida.

• Se ha considerado también el impacto en los costes del último convenio audiovisual. 

• Se ha tenido en cuenta en el incremento de los precios que los dos eventos se desarrollan 
en festivo y o fin de semana. El coste de contratación de los medios se verá encarecido 
por este hecho, tanto el montaje del dispositivo técnico como el día de la retransmisión 
en sí 

• El número necesario de jornadas para el montaje y desmontaje de los eventos. Estos 
parámetros vienen determinados por los horarios en los que se desarrollan los eventos a 
retransmitir y los horarios de programación previsibles.
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El presupuesto estimado para este año teniendo en cuenta las variables señaladas en los párrafos 
anteriores es el siguiente:

SERVICIOS FIJOS

9 DE NOVIEMBRE MISA ALMUDENA             30.042,26 € 
21 DE NOVIEMBRE ENCENDIDO NAVIDEÑO             37.260,00 € 
TOTAL COSTES FIJOS             67.302,26 € 

SERVICIOS VARIABLES 

DSNG + SAT                2.140,00 € 
TOTAL COSTES VARIABLES                2.140,00 € 

TOTAL COSTES FIJOS + VARIABLES   69.442,26 € 

MODIFICACIONES 20%        13.888,45 € 

TOTAL PRESUPUESTO + MODIFICACIONES   83.330,71 € 

El presupuesto se desglosa en los siguientes conceptos:

COSTES FIJOS    

Costes directos (CD) Unidades
Importe 
Unitario Importe Total

Medios técnicos 1 41.802,64 € 41.802,64 €
Personal técnico 1 13.934,21 € 13.934,21 €
    
    
    
Total costes directos   55.736,86 €
    
Gastos generales de estructura GGE (15 % de CD) 8.360,53 €
    
Total CD + GGE   64.097,39 €
    
Beneficio industrial (5%)   3.204,87 €
    
Presupuesto Base COSTES FIJOS   67.302,26 €
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COSTES VARIABLES    

Costes directos (CD) Unidades
Importe 
Unitario Importe Total

Medios técnicos 1 1.329,19 € 1.329,19 €
Personal técnico 1 443,06 € 443,06 €
    
    
    
Total costes directos   1.772,26 €
    
Gastos generales de estructura GGE (15 % de CD) 265,84 €
    
Total CD + GGE   2.038,10 €
    
Beneficio industrial (5%)   101,90 €
    
Presupuesto Base COSTES VARIABLES  2.140,00 €
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