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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE 

LAS OBRAS, (DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y LA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS) DE 

LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO PARA LAS 

NUEVAS INSTALACIONES DEL BANCO DE SANGRE, CRIOPRESERVACIÓN Y 

DEPÓSITOS DE GASES MEDICINALES EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 

GREGORIO MARAÑÓN. 

Expediente nº: A/SER-033831/2026 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

1. Justificación de la necesidad y objeto del contrato. 

Se plantea la necesidad de contratar el Servicio de Dirección Facultativa (Dirección de obra, 

Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud) para llevar a cabo las funciones 

descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de las obras de reforma y 

acondicionamiento de espacio para las nuevas instalaciones del banco de sangre, 

criopreservación y depósitos de gases medicinales en el Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. 

El objeto de esta contratación es dirigir la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 

productivos y preventivos, de forma que se garantice que la obra se ejecute correctamente en 

base al Proyecto de Ejecución correspondiente a la Licitación del EXPEDIENTE: A/OBR-

017676/2026 de Obras del mismo nombre estableciendo el uso de la metodología BIM, (ya 

empleada en el desarrollo del Proyecto), donde, a través de una coordinación y gestión de los 

trabajos, permita un seguimiento y adecuada Comunicación entre todos los agentes 

intervinientes. Asegurando que la Propiedad pueda tener conocimiento en cada momento de 

la situación en que se encuentra las obras y se garantice la consecución de los objetivos 

perseguidos. 

La obra a la que hace referencia tiene un Presupuesto Ejecución Material de Licitación de 

921.024,00 € y una superficie aproximada de 400 m2. 

Al carecer de medios propios, la Dirección Facultativa de las obras, tanto la Dirección de Obra 

como las Direcciones de Ejecución de las Obras y la Coordinación de Seguridad y Salud en 

obra, serán realizadas por empresa externa competente dentro de las respectivas materias, y 
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por técnicos con las titulaciones académicas y profesionales habilitantes competentes en la 

materia y con atribuciones profesionales, establecidas por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, en relación con lo especificado en el punto 10.2.a) de su 

articulado, que, puesto que el proyecto a realizar tiene por objeto la reforma de un edificio para 

los usos indicados en el grupo a) del Artículo 2 de la LOE, obliga a que el redactor del proyecto 

tenga la titulación habilitante de Arquitecto, en consecuencia, las titulaciones académicas y 

profesionales habilitantes para la Dirección Facultativa de la obra serán las siguientes, o en 

su caso, las titulaciones equivalentes del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior según Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

El objeto del contrato comprende: 

1) Dirección Facultativa de las obras (DF): 

a) Dirección de Obra (DO). Arquitecto 

b) Dirección de ejecución de Obra (DEO) Arquitecto Técnico. 

c) Coordinador de Seguridad y Salud (CSSO) durante la ejecución de las obras, será 

técnico competente según el RD 1627/97: Arquitecto o Arquitecto Técnico, Ingeniero o 

Ingeniero Técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 

 

2. Memoria económica. 

El gasto del presente contrato se imputará al capítulo VI, partida presupuestaria 63100 del 

programa del Hospital G.U. “Gregorio Marañón”.  

Los importes de honorarios se han calculado tomando el promedio de honorarios estimados 

para la Dirección Facultativa de obras, a efectos de valoración técnico-económica de las 

propuestas, según los criterios de SEGIPSA/TRAGSA/COAM para el cálculo de honorarios 

profesionales, que se distribuirán de la siguiente forma: 

Propuesta de honorarios de Asistencia Técnica (DF) (sin IVA): 59.942,30€ 

 

Dirección de Obra (DO): 26.421,53 

Dirección de ejecución de Obra (DEO):  26.421,53 

Coordinador de Seguridad y Salud (CSSO): 7.099,24 

TOTAL 59.942,30 
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En consecuencia, se propone la contratación, a través de procedimiento abierto simplificado, 

del Servicio de Asistencia Técnica consistente en la Dirección Facultativa de las obras de 

reforma y acondicionamiento de espacio para las nuevas instalaciones del banco de sangre, 

criopreservación y depósitos de gases medicinales en el Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, por hasta un importe máximo de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

TREINTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (72.530,18 €) al que corresponde una base 

imponible de  CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS (59.942,30 €) y un IVA (21%) de, DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 

Y SIETE EUROS CON OOCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (12.587,88 €), por un plazo máximo 

de ejecución previsto de 4 meses, desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de 

Obra, salvo que exista reserva fundada que impida el comienzo de la misma, y en todo caso, 

por tratarse de un contrato complementario a la obra, el plazo de ejecución de los trabajos 

objeto del contrato, será el que resulte de la oferta adjudicataria de las obras objeto de 

referencia conforme al programa de ejecución de la misma, incrementando el tiempo 

necesario para realizar los trabajos relacionados con la liquidación del contrato de obra. 

 

3. Condiciones de solvencia. 

Atendiendo al objeto del contrato que se licita y a las prestaciones en las que el mismo consiste 

se constata la necesidad de establecer criterios de solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional, así como un compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales, proporcionales al objeto del contrato que es el servicio de Dirección Facultativa 

de las obras de reforma y acondicionamiento de espacio para las nuevas instalaciones del 

banco de sangre, criopreservación y depósitos de gases medicinales en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, que permitan la libre concurrencia en el procedimiento y 

fomenten la participación en el mismo de las pequeñas y medianas empresas, siendo los 

medios seleccionados: 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: Los previstos en el artículo 87 de la 

LCSP, apartado I.a). 

Criterios de selección: 
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Esta solvencia se considerará acreditada por las entidades cuyo volumen anual de negocio, 

que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser 

al menos una vez y media el valor estimado del contrato sin IVA: 89.913,45 €. 

 

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se seleccionan los siguientes medios, 

Artículo 90 de la LCSP apartado I.a). 

Medio de acreditación: 

 a) Relación de los principales servicios o trabajos de similar naturaleza realizados en 

los 15 últimos años, que incluya importe, fechas y destinatario público o privado de los 

mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 

por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su 

caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por 

la autoridad competente. 

  Criterio de selección: 

Haber realizado actuaciones en Dirección de Obra [DO], Dirección de Ejecución de Obra 

[DEO] y Coordinador en materia de Seguridad y Salud en ejecución de Obra [CSSO], 

de Edificios Hospitalarios, bien de obras de nueva planta, ampliación o de 

reforma/rehabilitación de características similares a las del presente concurso, en el 

curso de los últimos 15 años, (en caso de haber realizado dicho trabajo en colaboración 

con otros profesionales o empresas se exigirá una participación de un mínimo del 50% 

de participación en los mismos). 

Para ello, se deberá especificar el tipo de trabajo realizado sobre el que se incluirá una 

tabla con la siguiente información como mínimo, para poder comprobar los datos 

solicitados: 

- Descripción completa del trabajo. 

- Nombre del Centro sanitario y ubicación. 

- Titularidad del edificio (público o privado). 

- Tipo de Obra (nueva planta/reforma y/o ampliación). 

- Área de la actuación, superficie afectada y ubicación dentro del edificio sanitario. 

- Fecha de Inicio. 

- Fecha de Fin. 

- Duración y (si se cumplieron los plazos o no). 
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- Importe de ejecución (PEM) de adjudicación, modificados si los hubiese. 

- Importe de Certificación Final de Obra. (previo la actual LCSP Liquidación). 

Se entiende por obra de similares características toda obra de reforma en edificios 

hospitalarios donde el Presupuesto de Ejecución Material de la actuación que se 

acredita, a efectos de experiencia, sea igual o superior a 500.000 €. 

La solvencia se acreditará mediante la presentación de un mínimo de 2 certificados 

de buena ejecución que incluyan la información indicada en el apartado anterior, cuyo 

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 

41.959,61€, correspondiente al 70 por ciento del valor estimado del contrato. 

Los certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto 

privado, serán expedidos por éste o, a falta de estos certificados, mediante 

declaraciones del empresario que incluyan la información indicada anteriormente, 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 

realización de la prestación. 

 

Concreción de las condiciones de solvencia: 

1. Especificación en la oferta de los nombres y cualificación profesional del personal 

responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: SÍ. 

2. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o 

[materiales]: SÍ. 

 

Compromiso de adscripción: 

Este compromiso se concretará con una declaración sobre la dedicación o adscripción de 

los medios humanos: personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, de los que se disponga y materiales suficientes para la ejecución del contrato y 

como mínimo, indicación de los nombres, cualificación y experiencia profesional, del 

personal que se adscribe, conforme a las exigencias del Pliego de Prescripciones 

Técnicas, punto 5.1. 

La exigencia de un equipo técnico ampliado se justifica por la extrema complejidad técnica y 

la criticidad de ejecutar una reforma hospitalaria manteniendo el centro en uso asistencial. 
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Garantizar la seguridad de los pacientes, la continuidad de los servicios médicos y el 

cumplimiento de la metodología BIM (ISO 19650) hace inviable delegar la supervisión 

exclusivamente en las tres figuras legales, requiriendo especialistas dedicados para mitigar 

riesgos y asegurar los objetivos de coste, plazo y calidad. 

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes son, las establecidas por la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación con lo 
especificado en el punto 10.2.a) de su articulado, que, puesto que el proyecto a realizar 
tiene por objeto la construcción de un edificio para los usos indicados en el grupo a) del 
Artículo 2 de la LOE, obliga a que el redactor del proyecto tenga la titulación habilitante 
de Arquitecto, en consecuencia, las titulaciones académicas y profesionales habilitantes 
para la Dirección Facultativa de la obra serán las que se describen para los tres primeros 
miembros del equipo técnico mínimo, o en su caso, las titulaciones equivalentes del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior según Real Decreto 1027/2011, 
de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior. 
 

El equipo técnico mínimo deberá estar formado, al menos, por los siguientes 5 
profesionales: 
 

- Director de Obra: Arquitecto con experiencia en al menos una obra de similares 

características. 

- Director de la Ejecución de la Obra: Arquitecto Técnico con experiencia en al menos 
una obra de similares características. 

- Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra: Arquitecto o 
Arquitecto Técnico o ingeniero o ingeniero técnico, será técnico competente según el 
RD 1627/97: Arquitecto o arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de 
acuerdo con sus competencias y especialidades. con experiencia en al menos una 
obra de similares características.  

- Un Ingeniero con titulación nivel MECES 3 o EQF 7 o equipo de ingeniería con 
especialidad en instalaciones con experiencia en ejecución de instalaciones en al 
menos una obra de similares características, que deberá ejercer como Director de 
Obra de instalaciones. 

- 1 BIM Manager (BM): Responsable BIM deberá tener la acreditación por entidad 

homologada y acreditada para ello y tener la titulación de Arquitecto, Ingeniero con 

titulación nivel MECES 3 o EQF 7 o Arquitecto Técnico, con una experiencia 

profesional de 5 años, y que deberá contar con una experiencia profesional como 

BIM Manager de 3 años, y de haber realizado al menos 1 obra de similares 

características como BIM Manager. 

Se entiende por obra de similares características toda obra de reforma en edificios 
hospitalarios donde el Presupuesto de Ejecución Material de la actuación que se acredita, 
a efectos de experiencia, sea igual o superior a 500.000 €. Todos los puestos definidos 
anteriormente están enfocados a la organización responsable del desarrollo del contrato. 

Cada puesto del equipo de la Dirección Facultativa se desempeñará de manera 
individualizada, de manera que, aunque un profesional reúna varias tipologías, no puede 
desempeñar de manera unitaria varias especialidades. 
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4. Condiciones especiales de ejecución. (art. 202 de la LCSP) 

Para lograr los objetivos establecidos en el art. 1.3 de la LCSP, así como dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el art. 202 de la LCSP, para la ejecución de este contrato se han establecido 

condiciones especiales de ejecución de tipo social.  

Se establecen como condiciones especiales de ejecución del contrato, de tipo social, las 

siguientes:  

 

• Favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en 

el trabajo  

• Favorecer la formación en el lugar de trabajo  

 

Tal y como se exige en el art. 202 de la citada Ley, las condiciones especiales de ejecución 

del contrato deben estar vinculadas al objeto del mismo, por lo que deberán materializarse en 

la concreta ejecución de la Dirección Facultativa de las obras de reforma y acondicionamiento 

de un espacio para las nuevas instalaciones del banco de sangre, criopreservación y 

depósitos de gases medicinales en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón , y no 

en otro, y su alcance se circunscribe a los trabajadores adscritos a este específico contrato.  

 

Las dos medidas establecidas tienen su justificación en el hecho de que el contrato tiene por 

objeto realizar prestaciones en el sector de la construcción, donde, por un lado, predomina la 

contratación del hombre frente a la contratación de la mujer, y por otro, es un sector en 

constante evolución técnica que requiere cada vez mayor grado de especialización, por lo que 

resulta necesario la formación continuada. 

  

Estarán obligados a presentar la adecuada acreditación sobre el cumplimiento de estas 

condiciones especiales de ejecución de carácter social, tanto el contratista como las entidades 

con las que subcontrate las prestaciones del contrato.  

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento real y verificable de estas medidas, se establecen 

los siguientes indicadores y parámetros objetivos, los cuales facilitan al órgano de contratación 

la comprobación, de manera efectiva, del cumplimiento de estas obligaciones durante la 

ejecución del contrato:  

 

• Presentar, al inicio del contrato, y a partir de ahí, cada seis meses, los contratos 

vigentes de los trabajadores directamente vinculados con el objeto del contrato, así como un 

informe donde se especifique el cargo y las tareas y responsabilidades de las mujeres y los 
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hombres empleados. El porcentaje de mujeres contratadas con cargos de perfil técnico no 

será inferior al 25% de la plantilla, y el porcentaje total de mujeres contratadas no será inferior 

al 30% de la misma.  

 

• Presentar, en el primer mes tras la formalización del contrato, un plan de formación 

específico para los trabajadores y trabajadoras asignados al mismo, el cual deberá 

prolongarse durante toda la ejecución del contrato. Cada seis meses se deberá presentar 

informe que acredite la efectiva formación, suscrito por los trabajadores destinatarios de la 

misma. 

 

En caso de no presentar la adecuada acreditación, o en caso de resistencia, negativa o excusa 

al seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 

contrato, será causa de resolución del mismo.  

 

No obstante, lo expuesto en el párrafo anterior, el cumplimiento por el adjudicatario de las 

condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el Órgano de Contratación en 

cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en todo caso, se comprobará al tiempo 

de la recepción de las obras.  

 

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 202 de la LCSP, las condiciones especiales de 

ejecución, que tienen carácter esencial del contrato, serán exigidas igualmente a todos los 

subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

 

Dichas condiciones especiales tienen carácter esencial en la ejecución del contrato, y su 

incumplimiento constituirá causa de resolución del mismo. 

 

 

 

Madrid, a la fecha de la firma. 

EL SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA 

 

 

 

 

Juan Andrés Morillo-Velarde Muñoz 
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