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1.- OBJETO

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT) es el contrato de la prestacién de
servicios de REDACCION DE PROYECTO DE “RENOVACION DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE COLMENAR DEL ARROYO. FASE Il (PLAN
SANEA 2500)”.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar consisten en el disefio de la solucion y redaccion del correspondiente
proyecto constructivo de las obras contempladas en un conjunto de actuaciones incluidas en
el Plan Director de saneamiento vigente del municipio de Colmenar del Arroyo, todas ellas de
maxima prioridad.

A continuacion, se describen las actuaciones referidas en el parrafo anterior para solucionar
los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Colmenar del Arroyo.

El Plan Director contempla una serie de actuaciones que tienen como fin solucionar las
continuas y graves incidencias en las calles Cafo Viejo, Plaza del Ejército y Calle Escuelas
del municipio debido a la intrusion de raices, erosién de colectores y fisuraciones. Esta
actuacién es la ALC_COL_P1A 02 rev-fase 1 OP. En el mismo entorno y relacionado con esa
actuacion, se incluye una parte de la ALC_COL P2_09 para evitar un estrechamiento en la
red y al mismo tiempo dar solucién a los problemas de conservacion que presentan tramos
de red con diametro inferior a 300 mm. Por el mismo motivo, se incluye también una parte de
la actuacion ALC_COL_P1B_12*revOP con el fin de resolver los problemas de filtraciones al
terreno que podrian derivar en un futuro a graves problemas hundimiento.

La anterior enumeracion de actuaciones se corresponde con una identificacion inicial de los
trabajos a acometer en la presente FASE Il. El alcance definido en las mismas no ha de tener
caracter estricto ni limitativo en cuanto a la definicion final de las actuaciones a ejecutar. Esta
definicion final sera acorde con las necesidades que presente la red de saneamiento en los
tramos definidos, una vez recabada toda la informacion actualizada de los mismos y estudiada
la solucion adecuada desde un punto de vista técnico y econémico

Se realizara un estudio de detalle de las actuaciones anteriores con la posibilidad de
ser sustituidas, en su totalidad o en parte, por otras de similares caracteristicas, asi
como ampliadas o reducidas por necesidades del conjunto de la actuacion.

3.- DISPOSICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

Para la redaccion del proyecto, ademas de la normativa oficial que especificamente determine
el Director de los trabajos, y lo especificado en el presente Pliego, se tendran en cuenta las
siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del presente Procedimiento.
- Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
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de Madrid (BOCM n.° 129 de 1 de junio de 2004).

- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid (BOCM n.° 310 de 30 de diciembre de 2008).

- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalizacion del Sector Publico (BOCM de 29 de diciembre de 2010. Correccion de
errores: BOCM de 25 de febrero y 15 de abril de 2011).

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacion del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
- Normas para redes de abastecimiento. Canal de Isabel II.

- Normas para redes de saneamiento. Canal de Isabel II.

- Normas para redes de reutilizacion. Canal de Isabel II.

- Especificacion técnica de acometidas de agua para consumo humano. Canal de Isabel
Il.

- Especificacion técnica de elementos de maniobra y control. Canal de Isabel Il.

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de compuerta. Canal
de Isabel II.

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de aireacion. Canal de
Isabel Il, (1-7-1994).

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de regulacion y
seguridad. Canal de Isabel II.

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: valvulas de mariposa - 12
revision. Canal de Isabel II.

- Normas Técnicas para la instalacion de tritubo de polietileno en conducciones
enterradas de comunicaciones. Canal de Isabel II.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
agua (1974). O.M. de 28 de julio de 1974.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones (1986). O.M. de 15 de septiembre de 1986.

- Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion. CEDEX (2006).
- Guia técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX (2007).

- Normas ASTM y AWWA sobre tuberias y conducciones de agua.

- Instruccion del I.E.T.C.C. para tubos de hormigdén armado o pretensado.

- Recomendaciones del |.E.T.C.C. para la fabricacion, transporte y montaje de tubos de
hormigdn en masa.

- Manual de ATHA sobre calculo, disefio e instalacion de tubos de hormigén armado.
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/1975), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones
posteriores.

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC
Trazado, de la Instruccion de Carreteras

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
"Secciones de firme", de la Instruccién de Carreteras.

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-
IC sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en
vias fuera de poblado.

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE de 30 de septiembre de 2015)

- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 21
de marzo de 1991. Correccién de errores: BOCM de 23 de abril de 1991).

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
recepcion de cementos (RC-16). Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo, por el que
se modifica la instruccién para la recepcion de cementos (RC-16), aprobada por el
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Cdodigo Técnico de la
Edificacion y posteriores modificaciones.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico
«DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.

- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico "DB-HR
Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion. (BOE 18 de octubre de 2008).

- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

- Ley 10/1996, de 29 de noviembre, por la que se modifica la composicion del Consejo
para la Promocién de la Accesibilidad y la Supresion de Barreras, prevista en el articulo
46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresiéon de barreras arquitectonicas.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.
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- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas
complementarias.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el
lugar de trabajo.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejeria de Economia e Innovacion
Tecnoldgica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones
de Prevencion y Extincidén contra Incendios.

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio. Publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abiril, por el que se modifican determinados articulos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos
sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis. Real Decreto 614/2024 por
el que se modifica el anterior.

- Orden 688/2008, de 29 de febrero, de la Consejeria de Economia y Consumo, por la
que se modifica la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, del Consejero de Economia e
Innovacion Tecnoldgica, por la que se establece el procedimiento para el registro,
puesta en servicio e inspeccion de instalaciones térmicas no industriales en los
edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico
de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11. (BOE de 4 de septiembre de 2006).

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23.

- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte,
distribucién, comercializacion, suministros y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension y sus instrucciones técnicas complementarias.
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- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo
de la actividad de distribucion de energia eléctrica. Estad derogado excepto la
disposicién adicional 4, por el siguiente Real Decreto:

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologia
para el calculo de la retribucion de la actividad de distribucion de energia eléctrica.

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en Lineas Eléctricas de Alta Tension
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexiéon a red
de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequeia potencia.

- Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones
técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de media del sistema
eléctrico.

- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de
cumplir las actuaciones urbanisticas en relacion con las infraestructuras eléctricas.
(BOCM de 27 de octubre de 1997).

- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en
instalaciones eléctricas para la proteccion de la avifauna (BOCM de 25 de marzo de
1998).

- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de
transformacioén de tercera categoria.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE de 10 de
noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.

- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero sobre Reglamento de los Servicios de
Prevencion y Reales Decretos que le modifican.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001).

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas de las modalidades de suministro de energia
eléctrica con autoconsumo y de produccidn con autoconsumo.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Pagina 7 de 18



\
o)

e Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de Asistencia Técnica para la

redaccion del proyecto de renovacion de la red de saneamiento en el municipio de
Colmenar del Arroyo, FASE II”. Contrato n.° 2026/56

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de
1971. Derogado, a excepcién de los capitulos | a V y VII del Titulo II, por el siguiente
Real Decreto:

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Resolucion de 16 de enero de 2012, de la Direcciéon General de Empleo, por la que se
registra y publica el acta derivada del IV Convenio colectivo general del sector de
derivados del cemento.

- Orden de 28 de diciembre de 1994 por la que, en aplicacion de lo dispuesto en la
disposicién transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la
vigencia de determinadas ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo.

- Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos Canal de Isabel 1.
- Normas UNE.

- Normas UNE-EN.

- Normas UNE-EN-ISO.

4.- CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El plazo de duracién del contrato sera de CINCO (5) MESES a contar desde el Acta de inicio
de los trabajos. A partir de este momento, tendra lugar una reunién de inicio de proyecto en
la que el adjudicatario presentara una planificacion detallada de los trabajos que, una vez
aprobado por el Director del Proyecto, servira para realizar su seguimiento y control, que
incluira al menos:

- Actividades a desarrollar: toma de datos, documentos previos, etc
- Reuniones

- Visitas a campo

- Plazos parciales y totales

- Principales hitos y camino critico.

En el primer mes de contrato, contado desde la fecha de firma del Acta de Inicio, el
licitador debera entregar la documentacion necesaria, validada previamente por el
propio Director de los trabajos, para la tramitacion de los permisos oportunos ante los
organismos afectados.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario tiene la obligacion de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras
y sus alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuracion del terreno,
condiciones hidroldgicas y climaticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y
medios necesarios, y en general obtener toda la informacion que pueda incidir en la redaccién
de los documentos técnicos y de los proyectos y en la ejecucion y en el coste de las obras,
no pudiendo, salvo que explicitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni
formular reclamacién alguna.
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5.1.- FASE DE REDACCION DE PROYECTO.
5.1.1. PRESENTACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Todos los documentos se presentaran al Director de los trabajos segun se vayan completando
para su aprobacién. Ademas, previamente a la composicién del documento definitivo, el
adjudicatario entregara una copia de un borrador final o maqueta del proyecto completo para
comprobar que se ajusta a lo requerido.

El documento definitivo, se presentara en una memoria USB, conteniendo lo siguiente:

e Proyecto completo con todos los ficheros en formatos originales en editable

e Proyecto completo con una version integra (de todos los documentos) en PDF también
firmados

e Presupuesto en EXCEL y PRESTO
o Planos en AUTOCAD vy planta proyectada en formato GIS

Los planos se entregaran con el sello de identificacion proporcionado por Canal de Isabel Il.

Los formatos originales seran; para los archivos de texto Word, para los calculos Excel u otros
programas de calculo especializados; para los archivos graficos AUTOCAD vy para los
presupuestos PRESTO.

Sera preceptiva la entrega de las salidas de los programas utilizados, asi como toda la
documentacion manejada durante el desarrollo de los trabajos.

5.1.2. CONDICIONES DE EJECUCION

5.1.2.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel Il designara como Director de los trabajos a un ingeniero del Area Técnica
que en su momento dara a conocer al Adjudicatario.

5.1.2.2. EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificara en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

El Adjudicatario debera contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados en
los distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar segun se dispone en los requisitos
establecidos en el apartado 5 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Los Técnicos exigidos, sin titulacién expresa, deberan ser especialistas en el area requerida,
y poseer la titulacién adecuada.

El Jefe de Proyecto sera el responsable del proyecto en ejecucion y como tal el contacto
directo con el Director del Proyecto para cualquier comunicacién. El Jefe de Proyecto
sera también el autor del proyecto.

Es obligacion esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la
duracién del contrato. En caso de necesidad de variacion de alguno de los técnicos
presentados en la oferta inicial, se debera comunicar a la empresa, presentando la misma
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documentacioén que fue requerida en la oferta y que debera ser aprobada por Canal de Isabel
Il.

En cualquier momento del contrato podra ser requerida la presencia de cualquiera del
personal enumerado para la justificacion, explicaciéon o modificaciéon de alguna de las partes
del proyecto.

El licitador presentara relacion detallada de los medios técnicos que se compromete a poner
a disposicidon del equipo de trabajo para la realizacién de los trabajos, tales como equipos
informaticos para edicion de textos y elaboracion de planos y presupuestos. Todos los medios
necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas informaticos, vehiculos,
edicién de documentos...) seran por cuenta del Adjudicatario.

5.1.2.3. INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspeccién de los mismos. El Adjudicatario
facilitara al Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen necesaria, el examen
de los documentos recopilados y elaborados hasta ese momento.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego serviran para justificar la omision de
estudios o calculos que deban integrarse en la redaccién de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecera el criterio del Director
de los trabajos.

5.1.2.4. APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinara la aceptacién provisional de las entregas parciales del
mismo que se vayan produciendo. Esto no supone la aceptacion definitiva, que se hara a la
vista de todo el trabajo realizado y conforme.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, seran propiedad de Canal de Isabel
Il, en los términos establecidos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. El Adjudicatario garantizara, bajo su responsabilidad y de conformidad con la
clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la confidencialidad de los
trabajos contratados y de la documentacion suministrada por la Direccién impidiendo su
reproduccion, divulgacioén y traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la
propiedad intelectual de los mismos corresponde a Canal de Isabel .

El Adjudicatario debera facilitar al Director todos los datos, calculos, cartografia y material
bibliografico empleado en la elaboracién de los Proyectos, salvo aquellos cuyo caracter
reservado haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalizacién del
Contrato.

5.1.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO

El Adjudicatario tendra obligacion de presentar al Director del Proyecto las diferentes
soluciones al proyecto, para entre ambas partes valorar cual es la mas adecuada en cada
caso.

La elaboracién de los siguientes documentos que integraran el Proyecto a redactar partira de
la informacion facilitada por Canal de Isabel Il al Adjudicatario y servird como base para la
redaccion del proyecto.

Pagina 10 de 18



+
o)

e Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de Asistencia Técnica para la

redaccion del proyecto de renovacion de la red de saneamiento en el municipio de
Colmenar del Arroyo, FASE II”. Contrato n.° 2026/56

Los trabajos a realizar para cada documento son los siguientes:

e DOCUMENTO N.°1. MEMORIA Y ANEJOS

Incluira, entre otros, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados
se expondra la conclusion del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del
mismo, haciendo referencia al n° de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un
determinado presupuesto se indicara en el apartado correspondiente el importe del mismo.

El indice de la Memoria sera acordado con el Director de los trabajos, un indice aproximado
puede ser el siguiente (puede no ser completo o por el contrario no ser necesarios todos los
puntos, dependiendo del alcance del proyecto):

ANTECEDENTES
OBJETO DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

TRAZADO Y REPLANTEO

CALCULOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.

9. CALCULOS MECANICOS Y ESTRUCTURALES.

10.  SEGURIDAD Y SALUD

11.  TRAMITACION AMBIENTAL

12.  TRAMITACION ARQUEOLOGICA

13. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION

14. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

15. CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS
16. CONTROL DE CALIDAD

17. GESTION DE RESIDUOS

18. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCION DE OBRA
19. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

21. REVISION Y JUSTIFICACION DE PRECIOS

22. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

23. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

b~

© N o o
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El contenido de la Memoria se detallara en sus correspondientes Anejos, por lo que se incluira
en ella un apartado por cada uno de los Anejos. En dichos apartados, se hara referencia al

anej
seh

Los

o mediante un nimero, exponiendo los aspectos mas relevantes o la conclusién a la que
aya llegado.

ANEJOS seran, a modo orientativo, los siguientes:

ANEJO N.° 1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
ANEJO N.° 2 PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO Y ADENDA

ANEJO N.° 3 CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO

ANEJO N.° 4 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

ANEJO N.° 5 REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEJO N.° 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

ANEJO N.° 7 CONEXIONES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS
ANEJO N.° 8 CALCULOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.

ANEJO N.° 9 CALCULOS ESTRUCTURALES Y MECANICOS.
ANEJO N.° 10 SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N.° 11 TRAMITACION AMBIENTAL

ANEJO N.° 12 TRAMITACION ARQUEOLOGICA

ANEJO N.° 13 DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
ANEJO N.° 14 PLAN DE OBRA

ANEJO N.° 15 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS
ANEJO N.° 16. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

ANEJO N.° 17. GESTION DE RESIDUOS

ANEJO N.° 18. JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N.° 1. Caracteristicas principales del proyecto

Contiene, de forma esquematica, la informaciéon necesaria para definir el alcance del

proy

ecto. Ha de incluir como minimo:
Objeto del proyecto, ubicacion, etc.
Caracteristicas del proyecto: diametros de tuberias, longitudes, materiales, etc.
Plazo de ejecucién
Clasificacion del contratista

Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras
a proyectar.

Resumen de Presupuestos
Cualquier otro aspecto relevante
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ANEJO N.° 2. Planeamiento y/o convenio y adenda

Se recopilaran los planeamientos territoriales y urbanisticos vigentes de los municipios
afectados. También se consideraran los Convenios firmados por Canal de Isabel II, S.
A con los diferentes municipios o entidades.

Se tendran en cuentan también las normas urbanisticas municipales afectadas para
tener en cuenta las distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades,
porcentajes de ocupacion, etc.

ANEJO N.° 3. Cartografia, topografia y replanteo

El adjudicatario debera realizar un levantamiento topografico detallado para la
realizacion de los trabajos.

Para la ejecucion de elementos lineales, se incluiran las coordenadas UTM, a partir de
los cuales se materializa el proyecto, de alineaciones y puntos singulares del trazado
en planta y alzado.

Se incluira la informacion necesaria para el replanteo de puntos, cotas, alineaciones
rectas y curvas, referidos a los planos de excavacion, obra civil e instalaciones.

Se enumeraran todos los condicionantes que se hayan tenido en cuenta para la
implantacién, y se definiran todos los puntos singulares y puntos de replanteo
significativos.

ANEJO N.° 4. Estudio geolégico y geotécnico

El adjudicatario realizara un Estudio de Geologia y Geotecnia de la zona afectada,
para su analisis y aplicacion al proyecto. Previamente a la realizacion de estos
trabajos, se debera presentar una propuesta al Director de los Trabajos que
podra ser modificada segun los ensayos in situ o de laboratorio que estime
necesarios.

Estara incluido en el importe del contrato la realizacion de los ensayos in situ o en
laboratorio para la determinacién de los parametros necesarios, asi como el informe
firmado por técnico competente.

ANEJO N.° 5. Reportaje fotografico

El objeto de este anejo sera recopilar informacion fotografica de toda la zona de
actuacién donde quede perfectamente reflejado el estado actual de las zonas
afectadas, asi como los elementos mas relevantes sobre los que se pretende actuar.

ANEJO N.° 6. Disponibilidad de terrenos

ANEJO N.° 7. Conexiones, servicios afectados y consultas

Se debera contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonia...) y
organismos afectados por el Proyecto. Con la informacién obtenida se realizara una
descripcion de cada uno de los servicios afectados (carreteras, ferrocarril, vias
pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, comunicaciones,
gas, oleoductos, etc.).
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- En la conclusion de este anejo se incluira un presupuesto que incluya los gastos
derivados de las afecciones.

- Se estudiara el planeamiento territorial y urbanistico municipal afectado, por su posible
interferencia en el proyecto y repercusion econémica en el mismo.

ANEJO N.° 8. Calculos hidraulicos e hidrolégicos.

- Se determinaran los caudales de disefio y se incluira el dimensionamiento y
comprobacion hidraulica de las infraestructuras a realizar.

ANEJO N.° 9. Calculos estructurales y mecanicos.
Se realizara el calculo mecanico de las distintas tuberias e instalaciones que se proyecten.
Se deben definir los datos de partida, hipétesis, calculo y resultados.

Los calculos estructurales que sean necesarios seran redactados por un técnico especialista
que podra ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificacién de cualquier
punto de este.

Se realizaran calculos de todos los elementos que asi lo requieran. Estos seran claros,
definiendo los datos de partida, hipétesis, calculo y resultados.

ANEJO N.° 10. Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud debera contener todos los documentos que resulten
preceptivos segun las normas de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud
en obras de construccion y demas normativa vigente de aplicacion.

ANEJO N.° 11. Tramitacion Ambiental

- El adjudicatario elaborara los documentos necesarios para la tramitacion
ambiental del proyecto.

- Setendran en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio
de Impacto Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaracion de Impacto Ambiental
resultante, segun corresponda, para el disefio y valoracion de las instalaciones.

- Dependiendo del alcance del proyecto, seran necesarios documentos de Restauracion
Ambiental y Paisajistica o Programa de Vigilancia Ambiental que seran incluidos en el
presente anejo, y seran elaborados por el adjudicatario.

- Seincluira dentro del Plan de Vigilancia Ambiental el inventario de arbolado que puede
verse afectado por las obras.

- El presupuesto del proyecto incluira el presupuesto final que recoja las medidas de
todos los documentos realizados y resoluciones obtenidas.

ANEJO N.° 12. Tramitacion arqueologica

- Se facilitara al Adjudicatario toda la tramitacion arqueoldgica realizada, para su
consideracién en el desarrollo del proyecto, asi como para su inclusién en el mismo.
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ANEJO N.° 13. Descripcioén del proceso constructivo

Se explicardan las fases de ejecucion de las obras sobre todo cuando los
procedimientos presentan alguna singularidad o dificultad

Ademas de la explicacién de los métodos constructivos, se acompafiaran planos de
ejecucion que se tendran en cuenta en la redaccion del anejo de Plan de Obra.

En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de infraestructuras existentes, se
tomaran las medidas oportunas para afectar lo minimo posible al mantenimiento y
correcto funcionamiento de las instalaciones existentes.

Para instalaciones existentes y ampliaciones, todos aquellos medios auxiliares
necesarios para poder ejecutar la obra garantizando el mantenimiento y
funcionamiento de la instalacién deberan ser tenidos en cuenta y apareceran
recogidos en el presupuesto del proyecto.

ANEJO N.° 14. Plan de Obra

Ademas del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes
mensuales y los acumulados, se incluira el INFORME DE OBRA, que enumera todas
las unidades de obra por orden decreciente del porcentaje del presupuesto.

El plazo de ejecucién de las obras sera consensuado con el Director del Proyecto

ANEJO N.° 15. Autorizaciones Administrativas Necesarias

Se enumeraran las distintas autorizaciones administrativas a recabar antes del inicio
de las obras, incluyendo la documentacion elaborada para la obtencion de los
permisos ante el Organismo responsable (escrito de solicitud, planos, estudios,
documentaciéon complementaria). En concreto, se debera elaborar la documentacion
correspondiente para la peticidon de permiso para la ejecucion de pasos elevados o
bajo carreteras o vias de ferrocarril, obras en zona de proteccién de cauces o puntos
de vertido, etc.

Se incluiran los siguientes certificados:
o Declaracion de obra completa
o Viabilidad geométrica
o Ordenacion urbanistica

o Cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental o Declaracién de
Impacto Ambiental, segun el caso

ANEJO N.° 16. Control de calidad de las obras

El Adjudicatario elaborara el plan de control de calidad correspondiente a las obras.

ANEJO N.° 17. Gestion de Residuos

Se redactara este anejo de acuerdo con la legislacion vigente, por la que se regule la
produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

En caso necesario el Adjudicatario analizara los posibles destinos de los residuos
ofreciendo alternativas.
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ANEJO N.° 18. Justificacion de precios
e DOCUMENTO N.°2. PLANOS

Se presentaran tantos planos como sean precisos para la definicidn total de las obras:

Los planos se entregaran en AutoCAD y en formato GIS los planos de planta proyectada.
Los planos y los elementos proyectados deberan estar referenciados en coordenadas UTM
sistema ETRS 89.

A nivel orientativo, se elaboraran los siguientes planos:

1. Plano de Situacion y emplazamiento.

Estado actual. Planta y perfiles longitudinales.
Planta General.

Replanteo.

Planta de definicion.

o g bk~ w N

Conducciones.
6.1. Planta trazado y replanteo.
6.2. Longitudinales.
6.3. Secciones tipo.
7. Detalles singulares.
7.1. Conexion a redes existentes
7.2. Secciones tipo de elementos singulares, zanjas, pozos de registro, camaras,
anclajes, etc.
7.3. Conexiones de acometidas e imbornales.
7.4. Drenaje.
8. Servicios afectados y reposiciones.
8.1. Servicios afectados.
8.2. Reposiciones.

8.3. Proteccion de servicios afectados.

e« DOCUMENTO N.° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se elaborara el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (en adelante,
PPTP) de las obras comprendidas en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el art. 233.c
de la LCSP.

A los efectos de regular la ejecucion de las obras, el PPTP del Proyecto debera incluir
expresamente una descripcién de las obras, las condiciones de ejecucién, las obligaciones
de orden técnico que correspondan al Contratista de las obras, las instrucciones para la
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medicién y valoracion de las unidades de obra, asi como sobre el control de calidad de los
materiales empleados y del proceso de ejecucion.

Se prestara especial atencion en la definicion de las formas de medicion y valoracion de las
distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, ademas, el pliego
especificara las normas y pruebas previstas para la recepcion.

Este documento incluira:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

e DOCUMENTO N.° 4. PRESUPUESTO

El presupuesto lo realizara el Adjudicatario, salvo justificacién de lo contrario, utilizando los
cuadros de precios indicados por Canal de Isabel Il, y estara compuesto por:

1. Mediciones Auxiliares
Mediciones Generales
Cuadro de precios N.° 1
Cuadro de precios N.° 2

Presupuestos Parciales

o a s DN

Presupuestos Generales
7. Resumen de presupuestos

Tanto mediciones como presupuestos parciales y generales iran precedidos por un indice en
el que se vea los capitulos en los que se estructuran.

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluira dentro del anejo correspondiente y en el
presupuesto se definira una unidad que haga referencia al mencionado Anejo.

Los presupuestos se realizaran en PRESTO o formato compatible.

Madrid, a la fecha de la firma.
Firmado DOLORES RODRIGUEZ

PABLO - ***2596%** el dia
01/10/2026 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Dolores Rodriguez Pablo

Responsable del Area Técnica

"Este documento es copia del original firmado. En aplicaciéon de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los codigos que
permitirian acceder al original”
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6. PLANO Y FICHAS DE LAS ACTUACIONES

(En caso de discrepancias entre el plano general de actuaciones y las fichas finales,
tendran prevalencia estas ultimas al ser el plano de fecha anterior)
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canalJ ANEXO 1 AL PLAN DIRECTOR DE LA RED DE DRENAJE URBANO DEL MUNIIPIO DE COLMENAR DEL
de |Sabe| || ARROYO: ACTUACION ALC_COL_P1A_O2rev_FASE 1

ANEXO: FICHA DE LA ACTUACION

DIAMETRO
ACTUACION UBICACION  DESCRIPOON (circular en
mm)

Retrangueo de colector con nuevo PVC 400-500
mm por kas calles Viejo y Moral, y ampliacién de
colector existente a PVC1000 por la calle Escuelas | D200-500-
¥ Av. de Vifiuelas, hasta conexion provisional con 1000

ol pozo P.S2IT-121 hacia la margen izquierda del
arroyo.

e
e ’ \ 7

. .
AR |

Nota: La actuaciéon termina en el pozo P.52HT-380



ANEXO AL PLAN DIRECTOR DE DRENAJE URBANO DEL MUNICIPIO DE COLMENAR DEL ARROYO

ACTUACION:  ALC_COL_P2_09*revOP

Descripcion: Actuacion sobre colectores. Actuacién consistente en la renovacion de varios tramos de alcantarillado urbano unitario con didmetros 150, 200, 250 y 300 mm, y 699,99 m de longitud total, que discurren por varias calles de Colmenar del Arroyo, por
nuevos colectores con didmetro 400 mm en PVC-U y 699,9 m de longitud final.

Se propone el aumento de diametro de los tramos de la red con diametro menor de 300 mm debido a los de conservacion que estas p! . Se renuevan i
para evitar estrechamientos en el conjunto de la red.

aquellos tramos de diametros 300 mm aguas abajo de los anteriores

PRIORIDAD: P2 UBICACION: Colmenar del Arroyo (varias calles) Valoracién: 394,733.17 €
Resumen: Valoracién Econémica:
LOCALIZACION LONGITUD (m) DIAMETRO ANTERIOR (mm)  DIAMETRO PROPUESTO (mm)| Cap. 1 DEMOLICIONES 4,182.20 € 19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + 63,024.62 €

Calle Prado Alto: P.52HT-357 al P.52HT-10 104.80 200 400 Cap. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 177,585.46 € TOTAL PRESUPUETO BASE DE LICITACION (P.B.L) 394,733.17 ¢
Calle de la Colina: P.52HT-25 al P.52HT-26 85.80 200 400 Cap. 3 CONDUCCIONES 66,198.05 €
Calle Prado Alto: P.52HT-358 al P.52HT-8 18.17 250 400 Cap. 4 OBRAS DE FABRICA 18,170.46 €
Carretera Galapagar: P.52HT-344 al P.52HT-254 163.05 250 400 Cap. 5 REPOSICIONES Y FIRMES 36,794.00 €
Calle Callejilla: P.52HT-260 al P.52HT-261 10.88 200 400 Cap. 6 OBRAS VARIAS Y SERVICIOS AFECTADO:  2,5% 7,573.25 €
Calle Calvo Sotelo: Nudo al P.52HT-69 18.10 200 400 Cap. 7 GESTION DE RESIDUOS 5% 15,146.51 €
Calle del Clavel: P.52HT-93 al P.52HT-67 17.25 200 400 Cap. 8 SEGURIDAD Y SALUD 2% 6,058.60 €
Plaza del Pefion: P.52HT-73 al P.52HT-72 13.95 250 400
Calle de la Flor Alta: P.52HT-77 a Nudo 9.30 150 400
Calle del Calvario: P.52HT-179 al P.52HT-190 78,25 200/ 300 400
Calle Dofia Filomena Pérez: P.52HT-209 al P.52HT-208 38.20 200 400
Calle de los Artistas: P.52HT-150 al P.52HT-136 40.74 200/300 400
Calle Pradillo: P.52HT-106 al P.52HT-105 43.50 200 400
Calle de la Soledad: P.52HT-90 al P.52HT-29 47.05 200/300 400
Calle de San Juan: P.52HT-27 al P.52HT-24 11.25 150 400

LONGITUD TOTAL DE LA ACTUACION: 699.99 ‘TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 331,708.55 ¢ PRESUPUESTO TOTAL 394733.17 €

Colector de actuacion

PLANTA GENERAL DE LA ACTUACION

PERFIL DEL COLECTOR RENOVADO

NO APLICA

Fichas de actuaciones

La valoracién econémica de la actuacion se ha realizado de forma estimada; para una valoracién mas exacta, seran necesarios estudios de mayor detalle y/o proyectos constructivos.

ALC_COL_P2_09
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