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CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL AREA DE HEMODIALISIS, INCLUIDA LA RENOVACION DE LA
INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION
ALCORCON

Expediente: PA SER 103/26

MEMORIA ECONOMICA PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE LICITACION

Método de calculo aplicado

Dadas las caracteristicas de los trabajos a realizar, el calculo del presupuesto se ha realizado conforme
a la estimacion del coste de ejecucién material (PEM) en funcién del coste de adjudicacién de la obra
de construccién de los uUltimos expedientes adjudicados por el SERMAS; asi como los coeficientes
aplicables para los honorarios de Direccidn Facultativa de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud
en la obra. Se han estimado los honorarios segun los baremos orientativos utilizados por la Direccién
General de Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrilefio de Salud.

A la vista del Programa Funcional y Bases Técnicas se recogen las siguientes premisas para la
determinacion del PEM del proyecto:
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- Obra de reforma: 1.600 €/m? E
55
Concepto Importe 873 %:
8T O
EEZ
Presupuesto de Ejecucién Material (890 m? x 1.600€/ m?) (*) 1.424.000 € g’g._go
il
2E°
Gastos Generales (13%) 185.120 € 822
352
Beneficio Industrial (6%) 85.440 € %g ED
Suma P.E.C. 1.694.560 € 528
553
IVA (21%) 355.858 € S=E
Presupuesto con IVA 2.050.418 €

(*) Incluye el equipo de la planta de tratamiento de agua (150.000 €)

Calculo del presupuesto de honorarios

Concepto Euros

Redaccidon de proyecto (incluye estudio SyS)

PEM 1.424.000 €

Coeficiente 5,02

Honorarios (1) 71.484,80 €
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Concepto Euros

Direccion de Obra + Liquidacién y Recepcion

PEM 1.424.000 €
Coeficiente 2,72
Honorarios (2) 38.732,80 €
Concepto Euros

Direccidn de ejecucion + Liquidacion y Recepcién

PEM 1.424.000 €
Coeficiente 2,72
Honorarios (3) 38.732,80 €
Concepto Euros

Aprobacion del Plan de SyS y Coordinacion de SyS

PEM 1.424.000 €
Coeficiente 1,16
Honorarios (4) 16.518,40 €
Concepto Euros

TOTAL HONORARIOS/PRESUPUESTO DE LICITACION

PEM 1.424.000 €
Coeficiente total 11,62

Honorarios (1) +(2) +(3) + (4) 165.468,80 €
IVA (21%) 34.748,45 €

HONORARIOS TOTALES/PRESUPUESTO DE LICITACION 200.217,25 €
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Distribucion de honorarios

Fundacion Alcorcon

Honorarios .
Concepto Plazos (€ sin IVA) Porcentaje
Redaccidn Proyecto 3 meses 71.484,80 € 100,00 %
Estudio previo y Proyecto Basico 1 mes desde firma |  17.871,20 25,00 %
(incluye tramites y licencia)
, 3 desd
Proyecto de Ejecucion meses desde 53.613,60 75,00 %
firma
Direccion Facultativa de Obra 12 meses 77.465,60 100%
10 meses
- Direccién de Obra (certificaciones 34.859,52 45,00 %
mensuales)
10 meses
- Direccién de Ejecucién de Obra (certificaciones 34.859,52 45,00 %
mensuales)
. Liquidacion de Obra 2 meses 7.746,56 10,00 %
(certificacion final)
Coordinacion de Seguridad y Salud en LIS
e Y (certificaciones 16.518,40 100,00%
la Obra .
mensuales + final)
HONORARIOS
TOTALES/PRESUPUESTO DE 165.468,80
LICITACION, sin IVA
IVA (21%) 34.748,45
HONORARIOS
TOTALES/PRESUPUESTO DE 200.217,25

LICITACION, con IVA

Plazos de ejecucion

ASENENEN

Se estima un total de 3 meses para la redaccidn de toda la documentacidn técnica y los proyectos, 10

Redaccién del Proyecto Basico: 1 mes siguiente a la firma del contrato.

Redaccién del Proyecto de Ejecucién: 3 meses siguientes a la firma del contrato.

Direccidn Facultativa: 10 meses desde el acta de replanteo e inicio de obra hasta la recepcion.

Liquidacion de la obra: 2 meses desde la recepcion.

meses para la ejecucion de las obras y 2 meses para la liquidacion.

La duracién de la Direccion de Obra y de la Direccidn de Ejecucién de Obra, conforme al art. 29.7 de la
LCSP, se determina en funcidn de la duracién del contrato principal relativo a la ejecucién de las obras
y se cuenta desde su comienzo, por lo que el plazo total efectivo del contrato es de quince meses,
estimandose el inicio a la firma del contrato. Al tratarse de un contrato de servicios complementarios
a una obra, los trabajos de Direccion Facultativa se extenderan hasta la completa realizacion vy

certificacién final de obra.
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El adjudicatario puede proponer un plazo de ejecucién de las obras distinto a los 10 meses, estandose
al plazo que resulte de la adjudicacidn de la obra y con los alcances previstos en la misma; lo mismo se

aplica si en la licitacion de la obra existiera la posibilidad de ofertar un plazo inferior.

Entre la finalizacién de la redaccion de la documentacidn técnica y el inicio de las obras se estima un
periodo de cinco meses para la tramitacidn, supervisién y aprobacién de la documentacién técnicay
la licitacion y adjudicacion de las obras.

Cuadro de plazos de ejecucién

Fase Duracion meses 1-3 meses rmeses meses
4-9 10-19 20-21
Redaccidn Proyecto Basico 1 mes
Redaccion Proyecto de Ejecucion 3 meses
Tramitacion, supervision, licitacién y
S 5 meses
adjudicacién de la obra
Ejecucion material de las obras 10 meses
Direccion de Obra y Direccidn de
. L 10 meses
Ejecucion de Obra
C . .
oordinacién de Seguridad y Salud en la 10 meses
Obra
Liquidacién de la obra 2 meses
Anualidades previstas
Anualidad Concepto Importe (€) sin IVA | Importe (€) con IVA
2026 Proyecto Basico 17.871,20 € 21.624,15 €
5027 Proyecto EJecuc!on +4 meses de DF de 87.007,35 € 105.278,89 €
obra y de Coordinacién SyS
2028 6 meses de DF de obra +y de Coord. 60.590,25 € 73.314,21 €
SyS + 2 meses liquidacién de obra
TOTAL 165.468,80 € 200.217,25 €
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El precio del contrato que se proyecta se considera adecuado para su efectivo cumplimiento, mediante
la correcta estimacion de su importe, atendiendo al precio general del mercado y teniendo en cuenta
un promedio de los baremos orientativos habitualmente utilizados por organismos oficiales que
operan en el sector de la construccion.

En Alcorcdn, a la fecha de la firma
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