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Hoja resumen de los datos generales:
Fase de proyecto: | Edificio de Oficinas
Titulo del Proyecto:
Emplazamiento: Calle Aduana, 29. 28013 — Madrid
Usos del edificio
Uso principal del edificio:
[0 residencial [J turistico O transporte O sanitario
[0  comercial O  industrial [J espectaculo [0 deportivo
B oficinas O religioso [OJ agricola O educacién
Usos subsidiarios del edificio:
O residencial O Garajes O Locales [ Otros: Oficinas
N° Plantas Sobre rasante 4 Bajo rasante: 3
Superficies
superficie total construida s/ rasante 12.549,00 superficie total 19.862,00
superficie total construida b/ rasante 7313,00 presupuesto ejecucion material 79.252 48€
Estadistica
nueva planta O rehabilitacion O vivienda libre [0 nam. viviendas 0
legalizacion O reforma-ampliacion [ VP publica [0 nam. locales

—

VP privada [  num. plazas garaje 0
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OBJETO

El presente proyecto tiene por objeto la determinacion de las condiciones técnicas que
debe reunir el acondicionamiento interior de diferentes zonas de la planta baja de un edificio de
uso administrativo de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dando asi
cumplimiento a lo que prescribe el Articulo 1.4.13., del Plan General de Ordenacién Urbana del
Término Municipal de Madrid, aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, por Orden del 17 de Abril de 1997; asi como la Ordenanza 6/2022, de 26
de abiril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanisticas del Ayuntamiento de Madrid
(OLDRUAM) se produciria el dia 17 de junio de 2022.

De este modo, el edificio ya dispone de licencia de funcionamiento con numero de

expediente 528/1990/19708. Simplemente se pretende llevar a cabo unas actuaciones de

acondicionamiento interior en el ambito de la zona administrativa de la planta baja del edificio.

1. ANTECEDENTES

El afio de construccion de edificio objeto del presente proyecto data de 1.990 segun
datos de catastro y en los antecedentes urbanisticos se clasifica como uso oficina para
atencion al publico.

Descripcion de antecedentes destacados:

- Licencia de obras de construccion de edificio de uso terciario de oficinas con
numero de expediente 528/1990/19708.

- Licencia de implantacion o modificacion de actividad con obras de adecuacién de
los sistemas de proteccion contra incendios, con numero de expediente
350/2024/07361.
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- Plan de Autoproteccion del edificio. Elaborado en 2022 por la empresa Securitec,
S.A. a peticidn de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid, elaborado
por Maria buzén Guerra, Técnico Superior en Coordinacion de Emergencias y
Proteccion Civil; y Junior Bustamante Rojas, Ingeniero Industrial; y aprobado por
Rogelio Garrido Simén, Jefe de division de Organizacion, Recursos y

Documentacion.

2. AMBITO DE APLICACION

El presente proyecto tiene por objeto definir las actuaciones de acondicionamiento interior
de un edificio de oficina con obras de acondicionamiento puntual de diferentes zonas de la planta

baja. Asi bien, no supone una modificacion de su actividad, la_cual ya dispone de licencia de

funcionamiento tal y como se ha descrito_en los antecedentes. Todo ello sin que altere las

caracteristicas arquitectonicas identificativas del edificio.

En este sentido, las actuaciones que se van a llevar a cabo en el edificio objeto de este

proyecto se entienden gque no son de aplicacion la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenacién de la Edificacién, debido a que, se tratan de actuaciones de intervencién que no

altera su configuracion arquitecténica y el edificio no tiene catalogacion; segun el articulo 2
apartado 2:

a) Obras de edificacion de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,

caracter residencial ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su

configuracion arquitectonica, entendiendo por tales las que tengan caracter de intervencion total

0 _las parciales que produzcan una variacion esencial de la composicidon general exterior, la

volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos

caracteristicos del edificio. (-No siendo nuestro caso al no alterar la configuracion

arquitectoénica-).
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c) Obras que tengan el caracter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algun tipo de proteccién de caracter ambiental o histoérico-artistico, regulada a
través de norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter parcial que afecten a

los elementos o partes objeto de proteccién.

3. EMPLAZAMIENTO

El edificio objeto de proyecto se ubica en Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid.

Fig. 01. Situacion calle de la Aduana,29, 28013, Madrid.
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4. AUTOR DEL ENCARGO

Se redacta el presente proyecto en respuesta al encargo realizado por la siguiente
propiedad:

Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Con CIF S-7800001-E

Direccioén: Calle de la Aduana, n°29, 28013, Madrid.

5. DESCRIPCION DEL LOCAL Y LA ACTIVIDAD

El edificio esta ubicado en suelo urbano de Madrid, en la calle de la Aduana, n° 29; y
tiene la siguiente referencia catastral 0646409VK4704D0001DI.

Descripcién del local. Actividad.

El edificio tiene como uso principal de oficinas. Ademas, cuenta con tres plantas bajo
rasante destinadas a uso aparcamiento(planta sétano -3, -2 y -1), planta baja destinada a
recepcion y atencion a la ciudadania; y planta 1 a 4 destinada a oficinas. Del mismo _modo,

como se ha citado con anterioridad, el ambito de actuacion del presente proyecto esta en la

planta baja, donde se pretende el acondicionamiento interior de varias zonas puntuales.

Asi bien, cada una de las plantas dispone de dotacion de aseos, cuarto de

instalaciones y los pertinentes nucleos de comunicacion vertical.

Por otro lado, la morfologia de las plantas es irregular.

Accesos.

El edificio dispone de un acceso principal desde la calle de ubicacion, por donde se

entra al edificio de manera general, y cuenta con tres accesos mas, uno por calle de situaciéon

y los otros por la calle Jardines (fachada trasera) empleados Unicamente como salida de
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emergencias.

Asi bien, dispone de un acceso principal que cuenta con una puerta de vidrio de varias
hojas abatibles de ancho total 6,76 m y una hoja corredera correspondiente con la rampa de
accesos al edificio, de ancho 2,23 m. Por lo que el acceso en total cuenta con un ancho total
de 9,00 m.

Por otro lado, dispone de tres salidas adicionales de evacuacion segun se especifica

en la documentacion grafica adjunta.

Proceso Productivo.

Por la actividad que se pretende desarrollar, no se va a llevar a cabo ningun proceso

productivo dado que tiene un uso administrativo.

Descripcién actuaciones

Se pretenden llevar a cabo actuaciones que afectan al acondicionamiento interior de la

planta baja del edificio de relativa sencillez constructiva como se especifica a continuacion:

o Ambito de Actuacion 01. Registro General.

Simplemente se pretenden llevar a cabo obras para redistribucion de espacios,
consistentes en retirada y/o proteccién del mobiliario existente, retirada de los cerramiento
que definen los espacios en el estado actual y eliminacién de tarima de elevacion, todo ello
para generar en este espacio una nueva zona de Registro General y un nuevo Control de
Visitas mediante nueva tabiqueria y mamparas, con adaptacion de instalaciones, solados,
alicatados y carpinterias, todo ello como queda reflejado en la planimetria adjunto.

Ademas de ello, se pretende la adecuacion del aseo existente a los condicionantes que
establece la normativa para Aseo Accesible, con la retirada del tabique divisorio existente
para cumplir con los espacios de transferencia a ambos lados y los radios de giro, y cambio

de sentido de apertura de la puerta.
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e Ambito de Actuacion 02. Control de Visitas actual.
En esta zona se pretende el completo desmontaje de la caseta que actualmente se

emplea como control de visitas, dejando este espacio libre.

o Ambito de Actuacion 03. Ud de Transparencia.
Se llevaran a cabo actuaciones de eliminacion de tabique divisorio y adaptacion de puestos

de trabajo a la nueva distribucion, con adecuacion de las instalaciones.

o Ambito de Actuacion 04. Botiquin.
Se pretende implantar una zona de Botiquin, dividiendo el espacio del almacén con levantado
de tabiqueria divisoria, apertura de hueco para acceso a la sala botiquin, instalacion de
fontaneria, saneamiento, electricidad y datos, y adaptacién de iluminacion y rejillas de

ventilacion existentes, segun la nueva disposicion.

Ademas, sera necesario generar un nuevo acceso al almacén, como queda reflejado en

los planos de proyecto.

e Ambito de Actuacién 05. D.O.R.D.
Generacion de nuevo espacio de trabajo con la implantacion de mampara divisoria, con
adaptacion de puestos de trabajo e instalaciones de electricidad y datos, ventilacion y

elementos de PCI.

e Ambito de Actuacion 06. Reprografia.
Generacion de nuevo espacio de trabajo con la implantacion de mampara divisoria,
instalacion de electricidad y datos para los puestos de trabajo, adaptaciéon de instalaciones

existentes si fuese necesario.

Duracién prevista de las actuaciones

Se prevé una duracion estimada de las obras de 10 semanas.
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Cuadro de Superficies

A continuacion, se especifica el cuadro de superficies de la planta baja objeto de

actuacion en este proyecto.

Ambito Actuacion Total.

Referencia Superficie (m?)

REGISTRO GENERAL 76,72
CONTROL DE VISITAS ACTUAL 18,00
ASEO ACCESIBLE 9,35

UD DE TRANSPARENCIA 10,95
D.O.R.D 14,77
ALMACEN 30,56
BOTIQUIN 14,68
REPROGRAFIA (NUEVOS PUESTOS) 34,68
TOTAL SUPERFICIE UTIL 209,71

La superficie objeto de actuaciéon de proyecto se corresponden con el ambito de las

actuaciones a llevar a cabo.

Alturas
La altura libre en la planta baja es variable, siendo de 2,80 m en la estancia mas

desfavorable, hasta techo decorativo.
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6. ORDENANZAS DE APLICACION. INFORMACION URBANISTICA.

6.1. USO

El presente acondicionamiento de local debe cumplir el Plan General de Ordenacién
Urbana del Término Municipal de Madrid, del 17 de Abril de 1997, asi como su modificacién
puntual de las normas urbanisticas del plan general aprobado en 2024.

El edificio al que pertenece el local, le corresponde aplicar el Ambito de Ordenacion

Norma Zonal 1, Grado 5°.

El edificio se encuentra en Centro Historico (APE.00.01) y Conjunto Historico
Villa De Madrid Cerca y Arrabal de Felipe Il y cuenta con grado de proteccion
Ambiental.

Ademas, se encuentra dentro de la Zona de Proteccion Acustica Especial, como

zona de contaminacion acustica moderada.

Identificacion.

Hoja PG85 066/9
Hoja plano ciudad 76C

Area de reparto AUC.01.01
Distrito 1-Centro
Barrio Sol

El edificio se encuentra en la norma zonal 1, cuyo uso cualificado es el de Oficinas
Administracién. El Grado 5° se aplica a parcelas ocupadas por edificios que constituyen una

singularidad en la trama urbana, bien por sus valores histérico-artisticos, por sus

10
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caracteristicas constructivas, de catalogo o por su uso.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA. CATALOGACION.

CAPITULO 4.3. LA PROTECCION DE LA EDIFICACION
Articulo 4.3.4 Niveles de proteccion (N-1)

Los edificios catalogados se encuadran en tres niveles, atendiendo a la extension de la
proteccion que deparan.

En los dos primeros niveles los edificios quedan protegidos en su conjunto, mientras
que el tercer nivel solo asigna la proteccion a determinados elementos arquitectonicos o
ambientales.

3. Edificios con nivel 3 de proteccion: En este caso la protecciéon no se extiende a la
totalidad del edificio, sino solo a determinados valores. Se dividen en dos grados:

a) Parcial: Que protege aquellos elementos del edificio que lo caracterizan y sirven de

referencia para comprender su época, estilo y funcion.

b) Ambiental: Cuando se protegen los valores de la fachada de un edificio por su

integracion en el ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye a la

comprension global del paisaje urbano, pero no precisa necesariamente el

mantenimiento fisico de la misma.

Articulo 4.3.11 Régimen de obras admitidas en edificios con nivel 3 de proteccion.

Sin perjuicio de que existan elementos del edificio para los que el plano de analisis o la
ficha de catalogo imponga condiciones mas restrictivas, que deberan ser respetadas, los
limites generales de intervencion y sus condiciones para los edificios con nivel 3 de proteccién
seran:

1. Edificios con proteccién nivel 3 en grado parcial:
Se establece con caracter general el limite de intervencién Ill c): Reestructuracion

general, incluso vaciado interior.

11



Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad |_1_MEMORIA TECNICA
En Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26

2. Edificios con proteccion nivel 3 en grado ambiental:

Se establece con caracter general el limite de intervencion Il ¢): Reestructuracion
general, incluso vaciado interior, pudiendo ademas plantearse la sustitucién de la fachada, y
por tanto la del edificio, que sera admitida cuando se demuestre que la nueva solucion
conserva las caracteristicas arquitectonicas del entorno y mejora las condiciones tanto hacia

el exterior como hacia el interior de la existente, y asi lo determine la CPPHAN.

Si se determinara la sustitucion total, la nueva edificacion resultante mantendra la
catalogacion ambiental del edificio precedente, sin necesidad de tramitacion de

expediente de catalogacion.

3. Para ambos grados se autorizan las obras de ampliacién con caracter general, salvo que

lo prohiba expresamente la ficha de catalogo del edificio, y con las siguientes condiciones:

a) En edificios sobre parcelas no calificadas como dotacionales y mediante licencia

directa:

i) Para los edificios requlados por Norma Zonal 1 grado 5, la superficie edificada resultante de

la actuacién no sobrepasara la existente incrementada en un diez por ciento (10%).

i) Para los edificios regulados por otros grados de la Norma Zonal 1, u otras normas zonales,
la superficie edificada resultante de la actuacion no superara la edificabilidad asignada a la

parcela por Normativa.

b) En el caso de parcelas calificadas como dotacionales, dicha ampliacion tendra los
limites y condiciones que se establecen para estas actuaciones en el Titulo 7 de estas

Normas.

c) La concesion de licencia o la eficacia de declaracion responsable para las
ampliaciones de plantas inferiores a la baja bajo zonas edificadas para edificios con
proteccion en nivel 3 requerira que se presente garantia en cualquiera de las formas

reguladas en la normativa municipal de aplicacion, por el doble del valor de los elementos de

12
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restauracion obligatoria determinados en el plano de Analisis de la Edificacion o con limite de

intervencion | en la ficha de catalogo, y que deban mantenerse.

d) No podran superarse con sucesivas ampliaciones las condiciones maximas que

para el incremento de edificabilidad respecto a la existente que aqui se establecen.

4. Para ambos grados de nivel 3 la CPPHAN podra permitir la remodelacion conjunta de la
planta baja de fachadas protegidas que contemplen alteracion de huecos, respetando los
criterios de composicion del conjunto del edificio, salvo que su ficha de condiciones

especificas no lo permita expresamente.

Articulo 8.3.5 Obras admitidas (N-2)

1. Obras en los edificios: Todas las incluidas en el art. 1.4.8.

Articulo 1.4.8 Obras en los edificios (N-2)

3. Se incluyen, dentro de las obras en los edificios, los siguientes tipos, que podran

presentarse individualmente o asociados entre si:

a) Obras de restauracion: Tienen por objeto la restitucion de un edificio, o de parte del
mismo, a sus condiciones o estado original. Dicha situacién o estado original se encontrara
suficientemente documentado. Podra comprender, asimismo, las obras complementarias que

coadyuven a dicho fin.

b) Obras de conservacion: Son aquéllas cuya finalidad es la de mantener al edificio en
correctas condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato, sin alterar sus
caracteristicas morfolégicas o distribucion. Se incluiran en este tipo, entre otras, las de
reposicion de instalaciones, el cuidado de cornisas, salientes y vuelos, la limpieza o
reposicion de canalones y bajantes, la reparacion de cubiertas, y la sustitucion de solados,

yesos y pinturas interiores.
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c) Obras de consolidacion: Son aquéllas que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitucion de elementos dafiados para asegurar la estabilidad del edificio, con

posibles alteraciones menores de su estructura y distribucion.

d) Obras de rehabilitacion: Seran consideradas como rehabilitacion todas aquellas

intervenciones sobre un edificio que mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad,

confortabilidad, seguridad y ornato, y modifiquen su distribucion y/o alteren sus caracteristicas

morfolégicas y distribucion interna. Comprendidas dentro de la rehabilitacion se encuentran:
e) Obras de acondicionamiento: Son aquéllas que mejoran las condiciones de

habitabilidad de un edificio o de parte del mismo mediante la introduccion de nuevas
instalaciones, la modernizacion de las existentes o la redistribucion de su espacio interior,
pudiendo variar el numero de viviendas o locales existentes sin intervenir sobre las

caracteristicas morfoloégicas o estructura portante, ni alterar la envolvente del edificio.

Podra autorizarse la apertura de nuevos huecos y la modificacién de los existentes,

siempre que asi lo contemple la normativa especifica de aplicacion.

Por lo expuesto en los puntos anteriores, las actuaciones que se pretenden

llevar a cabo en la planta baja del edificio estan admitidas para el nivel de proteccién

del edificio, dado que se pretenden realizar obras puntuales de acondicionamiento

interior.

CAPITULO 6.10. CONDICIONES ESTETICAS

Articulo 6.10.10 Portadas, escaparates, rejas y cierres metalicos (N-2)

La alineacion oficial no podréa rebasarse en planta baja con salientes superiores a
quince (15) centimetros con ninguna clase de decoracién o proteccién de los locales, portales
o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor de setenta y cinco (75) centimetros

no sera permitido saliente alguno.
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Articulo 6.10.11 Toldos

1. Los toldos moviles estaran situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a
una altura minima sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centimetros.
Su saliente, respecto a la alineacion oficial, no podra ser superior a la anchura de la acera
menos sesenta (60) centimetros, sin sobrepasar los tres (3) metros y respetando en todo caso
el arbolado existente.

Los toldos fijos cumpliran las condiciones del art. 6.10.9, apartado 2.

2. Los tejadillos y cubretoldos tendran la consideracion de accesorios de los toldos y

su saliente méaximo sera de treinta y cinco (35) centimetros.

Articulo 6.10.12 Muestras (N-2)

1. Son los anuncios paralelos al plano de fachada. Tendran un saliente maximo
respecto a ésta de diez (10) centimetros, debiendo cumplir ademas las siguientes
condiciones: a) En planta baja podran ocupar unicamente una faja de anchura inferior a
noventa (90) centimetros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Deberan
quedar a una distancia superior a cincuenta (50) centimetros del hueco del portal, dejando
totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptuan las placas que, ocupando como dimension
maxima un cuadrado de veinticinco (25) centimetros de lado y dos (2) milimetros de grueso,
podran situarse en las jambas. Se podran adosar en su totalidad al frente de las marquesinas,
cumpliendo las limitaciones sefialadas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima de ellas

una altura maxima igual al espesor de las mismas.

Articulo 6.10.13 Banderines (N-2)

1. Son los anuncios normales al plano de fachada. Estaran situados, en todos sus
puntos, a una altura minima sobre la rasante de la acera o terreno de doscientos veinticinco
(225) centimetros, con un saliente maximo igual al fijado para los balcones en el art. 6.6.19.
Su dimensién vertical maxima sera de noventa (90) centimetros. Se podra adosar en su
totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones sefialadas para éstas
y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura maxima igual a su espesor. En las

plantas de pisos tnicamente se podréan situar a la altura de los antepechos.

15



Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad |_1_MEMORIA TECNICA
En Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26

2. En zonas de edificacion no residencial se permitiran los banderines verticales con
altura superior a noventa (90) centimetros, con un saliente maximo igual que el sefialado para
las marquesinas en el art. 6.10.9.

3. Los banderines luminosos, ademas de cumplir con las normas técnicas de la
instalacién y con las condiciones anteriores, iran situados a una altura superior a tres (3)
metros sobre la rasante de la calle o terreno. Requeriran para su instalacion la conformidad
de los inquilinos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de los locales con huecos

situados a menos de veinte (20) metros del anuncio.

No se pretende ninguna actuacién en fachada, ni en ningun elemento de la misma.

7.2 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESTANTE NORMATIVA SECTORIAL
DE APLICACION.

7.2.1 Ordenanza 4/2021 de 30 de marzo de calidad del aire y sostenibilidad publicado
el en el B.0.C.M de 16-04-2021

Como se ha citado con anterioridad, no se pretende la modificacion de las
instalaciones del edificio, ni de la planta baja. La instalacion de climatizacién se mantiene en
su estado actual, unicamente se realizaran actuaciones de desplazamiento puntual de rejillas
o reconduccion de algun conducto, en caso de ser necesario, por la nueva distribuciéon
(interferencias con la tabiqueria a instalar) motivo por el cual, no es objeto del presente

proyecto.

7.2.2 Ordenanza de Proteccién contra la Contaminacion Acustica y Térmica en la
Ciudad de Madrid, aprobada 25/02/2011.

No es de aplicacion dado que las actuaciones que se pretenden llevar a cabo no

modifican las condiciones ni equipos establecidos en el edificio.
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7.2.3 Orden 1158/2018, de 7 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se
regulan los requisitos técnicos generales y especificos de los centros y
servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en
una organizacion no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por

profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid.

Segun el Real Decreto 1277/2003 de 23 de octubre de 2003, una zona de botiquin
queda definida como: “...aquellos establecimientos sanitarios autorizados para la tenencia,
conservacion y dispensacion de medicamentos y productos sanitarios, por la existencia de

dificultades especiales de accesibilidad a una oficina de farmacia.”

Requisitos generales de los centros y servicios de asistencia sanitaria sin

internamiento y de los servicios sanitarios integrados en una organizacién no sanitaria

1. Sin perjuicio de los requisitos que especificamente se exijan en el Anexo | y Il de la
presente Orden respecto de aquellos centros y servicios sanitarios que por su complejidad lo
demanden, los centros y servicios sanitarios dispondran de los siguientes espacios

diferenciados para garantizar una asistencia sanitaria segura:

a) Zona de espera.
b) Zona asistencial.

¢) Zona de instalaciones y servicios generales.

2. Todas las zonas que comprendan el centro sanitario estaran ubicadas en un

espacio delimitado y diferenciado de uso exclusivo a tal fin.

3. La zona de espera dispondra de espacio y asientos suficientes para atender las
necesidades del centro donde se ubiquen.

4. En la zona asistencial siempre que se efectue en el centro exploracion fisica y/o
aplicaciéon de tratamientos y/o curas, se debera disponer de una sala de exploracion y
tratamiento, que podra ser independiente o estar integrada en la sala de consulta, y dispondra

de aquellos medios o elementos que permitan el desarrollo de la actividad asistencial en
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condiciones higiénicas. La sala de exploracion sera independiente cuando exista riesgo de
contaminacién en funcién de la actividad desarrollada. Cuando la oferta asistencial del centro
o servicio incluya la aplicacion de yesos, esta actividad no se podra realizar en la sala de

consulta.

En los puestos de tratamiento basico o cabinas se garantizara la privacidad del
paciente. Cuando la oferta asistencial incluya la actividad quirdrgica existira un area de
intervencion delimitada del resto de los espacios. Las caracteristicas de dicha area seran las

especificadas en el Anexo | de esta Orden en funcién del tipo de centro o servicio.

5. En la zona de instalaciones y servicios generales se ubicaran los aseos que estaran
integrados en el centro sanitario. Los ubicados en edificios o locales que dispongan de aseos
comunes, se consideraran como propios siempre que estén situados en la misma planta que
el centro sanitario y sin barreras arquitectonicas para su acceso. También se ubicaran en esta
zona los espacios destinados al procesado y almacenamiento de residuos, zona de sucio,

limpieza, archivos y almacenes.

El establecimiento dispone de un programa de necesidades ajustado a lo

especificado anteriormente, de manera exclusiva. Ver documentacion grafica adjunta.

7. En relacion a las barreras arquitectonicas internas, y sin perjuicio de la aplicacion de la

normativa vigente en esta materia, se cumpliran las siguientes condiciones:

a) Si el centro dispone de mas de un nivel, se garantizara el transporte vertical de los
pacientes mediante la utilizacién de medios estructurales adecuados. No sera preciso salvar
dicho desnivel si en la planta de acceso del centro o servicio se pueda prestar la asistencia
sanitaria y tenga instalados aseos y zonas de espera para pacientes.

b) Aquellos centros que por su actividad puedan exigir el traslado de pacientes en camilla,
deberan estar exentos de barreras arquitecténicas. En caso de existir deberan ser salvadas

mediante la existencia de montacamillas.
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9. Los centros que dispongan de tecnologia laser y/o Sistemas de Luz Pulsada Intensa (IPL)
deberan utilizarlos en una sala perfectamente delimitada, sefializada, evitando la atencién

simultanea de pacientes. Estas salas estaran dotadas de:

a) Sistemas de bloqueo automatico o manual que impidan el acceso accidental a las
mismas en el momento de la emisién laser.

b) Condiciones adecuadas de ventilacion.

c) Superficies, mobiliario y equipamiento antireflectantes. No existiran materiale
inflamables en la sala.

d) Las ventanas "no opacas" se protegeran para evitar que la luz del laser salga de la sala.

El centro dispone de itinerario accesible hasta su acceso desde las instalaciones
generales del edificio, asi como en su interior a las diferentes salas. Ademas, se

desarrolla en una sola planta.

Articulo 5. Limpieza, desinfeccion y esterilizacion

1. Los suelos, paredes y techos en las zonas asistenciales, de instalaciones y servicios
generales seran de materiales lisos y lavables.

2. La zona de esterilizacion tiene que reunir condiciones de limpieza e higiene
adecuadas a su fin. En caso de emplearse material y/o instrumental no fungible que requiera
ser esterilizado, el centro o servicio debera disponer (propio o concertado) de autoclave a
vapor con controles de presion y temperatura y de capacidad suficiente para cubrir sus

necesidades. Con el fin de asegurar la correcta esterilizacion sera preciso que:

a) El material a esterilizar sea embolsado o empaquetado previamente a su
esterilizacion.

b) Se realicen controles de garantia del proceso de esterilizacion, consistentes en un
control quimico en cada proceso y un control bioldégico, al menos, una vez al mes, y en todo
caso, tras cada reparacion de la autoclave. Dichos controles deberan quedar debidamente

anotados en un libro de registro.
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c) Disponga de protocolo de esterilizacion facilmente accesible al personal sanitario.
Se designara un responsable del procedimiento de esterilizacion que sera el responsable de
una de las Unidades Asistenciales del centro en la que se requiera material esterilizado. Si el
sistema de esterilizacion es concertado, debera acreditarse mediante copia del contrato con

la empresa autorizada que la efectua, en el que figuren las obligaciones de ambas partes.

8. NORMATIVA APLICABLE

En la redaccion del proyecto, se han tenido en cuenta, todas y cada una de las

prescripciones de aplicaciéon, conforme a la siguiente reglamentacion:

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid; B.O.C.M.,
Numero 154, del 1 de julio de 2002.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por
Decreto 2.414/61 del 30 de noviembre de 1961; B.O.E. del 7-12-61 y posteriores

modificaciones.

- Resolucion de 17 de marzo de 2009 de la Coordinadora General de Urbanismo por la que se
hace publica la Instruccidn relativa a la adaptaciéon del procedimiento ambiental como
consecuencia de la modificacion introducida por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas 0029 de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOAM
n°® 5.918, del 20 de abril de 2009.

- Decreto de la Alcaldia Presidencia del 21 de Noviembre de 1986, sobre Descentralizacion

de Licencias, del 1 de Enero de 1987.

- Ordenanza General de Proteccion del Medio Ambiente Urbano, B.O.C.M., del 31 de octubre
de 1985, revisada posteriormente y sustituido el Libro Il por la Ordenanza de Proteccién de la
Atmésfera Contra la Contaminacion por Formas de Energia, por Acuerdo Pleno de 31 mayo
de 2004, Boletin del Ayuntamiento de Madrid de 24 junio 2004.
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- Normas Reguladoras del Régimen de Instalacion y Funcionamiento de las Actividades de
Espectaculos Publicos y Recreativas en la Zona de Actuacién Acustica del Distrito Centro,

aprobadas por Pleno Municipal del dia 26 de septiembre de 2002.

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion, Documento Basico S| Seguridad en Caso de Incendio, Documento Basico SU
Seguridad de Utilizacién y Documento Basico HR Proteccién Frente al Ruido, B.O.E. n°® 74, de
28 de marzo de 2006.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico DB-
HR Proteccion frente al ruido, del Cddigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, BOE n° 79, del 2 de abril de 2005, por el que se
aprueba la Clasificacion de los Productos de Construccion y de los Elementos Constructivos

en Funcion de sus Propiedades de Reaccién y de Resistencia Frente al Fuego.

- Real Decreto 11/2008, de 1 de febrero, BOE n° 37, del 12 de febrero de 2008, por el que se
modifica el Real Decreto 312/25, de 18 de marzo, por el que se aprueba la Clasificacion de
los Productos de Construccion y de los Elementos Constructivos en Funcion de sus

Propiedades de Reaccién y de Resistencia Frente al Fuego.

- Ley 8/1993 de 22 de junio de 1993, de Promocion de la Accesibilidad y Supresiéon de
Barreras Arquitecténicas, BOCM, n° 152, de 29 de junio de 1993.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Desarrollo en Materia de Promociéon de la Accesibilidad y Supresion de Barreras

Arquitectonicas, BOCM, n° 96, de 24 de abril de 2007.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto; B.O.E. n°® 224 del 18-09-02.
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- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
(IT) aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 2 de julio.

- Ordenanza de Gestion y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, aprobada con
caracter definitivo por el Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el dia 31 de mayo
de 2006.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion, B.O.E., n° 256, del 25 de
octubre de 1997.

-Orden 1158/2018, de 7 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan los
requisitos técnicos generales y especificos de los centros y servicios sanitarios sin
internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organizacion no sanitaria y de la
asistencia sanitaria prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad de
Madrid.

9. MEMORIA CONSTRUCTIVA. OBRAS ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Como se ha citado con anterioridad, las actuaciones que se van a llevar a cabo, no se

pretende alterar la configuracion arquitecténica del edificio ni su estructura, Unicamente se

prevén ligeras modificaciones de distribucion. Todo ello sin modificar las instalaciones

existentes (climatizacion), la cuales estan condicionadas a las instalaciones generales del
edificio (DR 500/2011/06342 y DR con CC 1061513008403).
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e Actuaciones interiores.

1. Actuaciones previas:

Previamente se llevaran a cabo actuaciones de retirada y proteccién e mobiliario existente.
Demolicion de tabiques y mamparas existentes, levantado de instalaciones y canalizaciones
(electricidad, datos, iluminacion). Retirada de aparatos sanitarios, y eliminacion de tarima de

elevacion.

2. Albaiileria y divisiones

- Tabique multiple sistema 98 (48-54H) MW "PLADUR"(con resitencia al fuego, con baja
absorcion superficial de agua y de alta resistencia al impacto en cada cara, de 12.5
mm de espesor cada placa); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana
mineral, espesor 45 mm, segunUNE-EN 13162, en el alma, incluso banda estanca
autoadhesiva "PLADUR "tornilleria para la fijacién de las placas, cinta microperforada
de papel con refuerzo metalico "PLADUR" y pasta de secado Pregywab PE lista al
uso"PLADUR", cinta de papel 150 SINIAT "PLADUR".

- Sistema Placo formado por dos placas de yeso laminado Placo Phonique PPH 13 de
12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metélica de
acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 48 mm,
modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Con
una altura maxima de 3,0 m., resistencia al fuego de 120 min. y aislamiento acustico al
ruido aéreo de 53,1 dBA.

- Barrera fénica de pladur compuesta por subestructura de acero galvanizado de 48mm
con montantes cada 40 cm, y dos placas de pladur de 13 mm a cada lado, encintado y

pasteado, incluso banda de aislamiento acustico superior, inferior y lateral.
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- Mamparas de vidrio, formadas por perfileria de aluminio con varias particiones,
entrepafios de vidrio de seguridad laminar 6+6 stadip, sellados y completamente

instalados con vinilo.

3. Solados y alicatados

- Acabados de solado de marmol. Pulido y abrillantado de marmol.
- Solado de marmol nacional, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con

lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza.

- Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (Blll s/lUNE-EN-14411), colocado a linea,

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5).

4. Falsos techos

- Falso techo acustico desmontable de 60x 60, bandeja metalica microperforada blanco,
tipo Gabelex, con velo acustico negro interior, incluso perfileria portante y cuelgues al
forjado para sustentacion.

5. Pinturas

- Pintura plastica lisa mate econdémica en blanco o pigmentada, sobre paramentos

verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimacion.

6. Instalaciones

- Adecuacion de instalaciones existentes a la nueva distribucién y acondicionamiento de
instalacion de fontaneria y saneamiento de aseo accesible y nuevo lavabo en zona de

botiquin.
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10.INSTALACIONES, MEDIDAS CORRECTORAS

Las instalaciones y medidas correctoras se proyectado de forma que no afecten a la
seguridad de las personas y bienes, y se entregaran a la propiedad en perfectas condiciones
para dedicarse debidamente conservadas al fin al que se destinan.

11.PRESUPUESTO

Se ha realizado un Presupuesto de Ejecucion Material sobre el coste de la obra e
instalacién, que se detalla por partidas en el documento correspondiente, siendo el total el

siguiente:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. ............ 79.252,48 €

El importe total asciende a SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y
DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

12. DECLARACION DE CONFORMIDAD

D Javier Pérez Fernandez colegiado 104.890 COAATM, declara que el presente
proyecto es conforme a la Ordenacion urbanistica vigente en cumplimiento de los articulos
153 y 154 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid.

13.FINAL

No se hace mas extensa la presente Memoria por considerar el Técnico que suscribe
que con los datos reflejados anteriormente, y el resto de documentos que integran el

Proyecto, quedan justificadas las actuaciones a realizar, en la confianza de que la misma
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reune las maximas condiciones de seguridad y se ajusta a las prescripciones exigidas por la

reglamentacion vigente.

Madrid, julio de 2025

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

D. Javier Pérez Fernandez
Col. 104.890 COAATM
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2 CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el
CTE.

2.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

2.1.1 Normativa a cumplir

A. del CTE
Procede No
procede
DB-SI Seguridad en caso de|[X []
incendio:
Reglamento de X
seguridad
contra
incendios en los
establecimiento
s industriales
B. de otra Normativa Estatal
Procede No
procede
Ascensores Normativa especifica [ ] <]
Locales riesgo | Normativa especifica X ||
especial

2.1.2 Justificacion del cumplimiento de la normativa.

El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir
a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafos derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,

construccion, uso y mantenimiento.
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Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se

establecen en los apartados siguientes.

El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos

industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

13.1.1 Exigencia basica S| 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de

propagacion del incendio por el interior del edificio.

13.1.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de
propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros

edificios.

13.1.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los
medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o

alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

13.1.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion,
el control y la extincion del incendio, asi como la transmision de la alarma a los

ocupantes.

13.1.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion

de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

13.1.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que

puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.
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Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el

alcance de las mismas.

Tipo de proyecto " | Tipo de obras previstas @ | Alcance de las obras ® | Cambio de uso®

Acondicionamiento | Reforma Parcial No

@) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento;
proyecto de instalaciones; proyecto de apertura.

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion;
proyecto de consolidacion o refuerzo estructural; proyecto de legalizacion.

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral.

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD.

2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacion.
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI
que prescribe el apartado Il (Criterios generales de aplicacién) para las reformas y cambios

de uso.

SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR.

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIOS

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccion. Las superficies maximas indicadas en
dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una

instalacion automatica de extincion.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los

locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de
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independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén

contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion. Como
alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccion S| 6, se haya adoptado el tiempo
equivalente de exposicion al fuego para los elementos estructurales, podra adoptarse ese
mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de

los sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores gque comuniquen sectores de incendio diferentes o

bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estaran compartimentados conforme a
lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondran en cada acceso, o bien
de puertas E 30(*) o bien de un vestibulo de independencia con una puerta EI2 30-C5,
excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer
siempre el citado vestibulo. Cuando, considerando dos sectores, el mas bajo sea un sector de
riesgo minimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de
acceso al vestibulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al

ascensor, en el sector mas alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos
cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docente, Administrativo o

Residencial Publico.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente
cuando la ocupacion no exceda de 500 personas en zona de uso Publica Concurrencia. En
este sentido, dado que el ambito de actuacion se ubica en planta sétano (con uso
aparcamiento), estos establecimientos estan sectorizados, con comunicacion previa con

vestibulo de independencia.

Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder
de 2.500 m?. La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500

m2.
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La sectorizacion general del edificio no es objeto del presente proyecto,
manteniéndose en su estado actual segun antecedente con numero de expediente
350/2024/03761, y conforme al plan de autoproteccion existente del edificio, mencionado en

los antecedentes descritos.

A continuacion, se resume las caracteristicas que debera cumplir el edificio, ubicado

sobre rasante y con una altura de evacuacion entre 15 my 28m.:

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE DELIMITAN
SECTORES DE INCENDIO

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, te_ql:nos Yy puertas
que delimitan sectores de incendio "

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h=15m 15<h=<28m h>28 m

Paredes y techos™ que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: '*

- Sector de riesgo minimo en edifi-

cio de cualquier uso (no se admite) 'il 120 El 120 El 120
- Residencial Vivienda, Residencial

Publico, Docente, Administrativo E1 120 E160 €190 E1120
- Comercial, Publica Concurrencia, 190D

Hospitalario El 120 El 90 El 120 El 180
- Aparcamiento ® El 1207 El 120 El 120 El 120
Puertas de paso entre seclores de Elz t-C5 siendo t la mitad del iempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios
se mantendra en los puntos en los que dichos elementos sean atravesados por elementos de
las instalaciones, tales como cables, tuberias y conductos de ventilacién, mediante elementos
pasantes que aportaran una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado.
(Apartado 3, de la Seccién Sl 1, del DB-SI del CTE).

Por otro lado, la altura de evacuacion ascendente de la zonas ocupadas estan bajo

rasante, motivo por el cual, la resistencia al fuego de paredes v techos que delimiten sectores

de incendios es El-120. No obstante, queda amparado segun expediente 350/2024/07361.

En lo que respecta a la puerta de paso entre los sectores de incendio, su resistencia
debe ser EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en

la que se encuentre. Por lo tanto, su resistencia es EI2 60-C5. Ademas, en el caso de las

puertas ubicadas en los vestibulos de las escaleras, tienen una resistencia EI2 60-C5,

superior a la cuarta parte de la resistencia de las paredes donde se encuentran.
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Vestibulo de independencia

Recinto de uso exclusivo para circulacion situado entre dos o mas recintos o zonas
con el fin de aportar una mayor garantia de compartimentacion contra incendios y que
Unicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y

con ascensores. Cumpliran las siguientes condiciones:

- Sus paredes seran El 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a

independizar tendran la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento

compartimentador que separa dichos recintos y al menos El2 30-C5.

CALCULO DE OCUPACION

El calculo de la ocupacion se plantea con el objeto de aplicar las condiciones
establecidas en el presente DB-SI y lo que respecta al dimensionado de los elementos de

evacuacion. De este modo, el aforo no se modifica.

El aforo no es una caracteristica de un proyecto (no se menciona en el DB Sl) sino
una autorizacion administrativa que normalmente concede un Ayuntamiento.

Como apunte, su determinacion para un establecimiento o recinto existente en el que
no tiene lugar ninguna intervencion que obligue a la aplicacion preceptiva del DB Sl (es decir,
una ampliacion, una reforma o un cambio de uso; ver articulo 2.3 y Anejo Ill Terminologia del

CTE Parte |) debe llevarse a cabo como establezca el Ayuntamiento correspondiente.

De este modo, es preciso senalar que NO se modifica el aforo del edificio,

respetando lo establecido en la licencia de funcionamiento anterior con nimero de expediente

350/2024/07361 v Plan de Autoproteccion del Edificio. No obstante, se plantea la ocupacion

afectada por el ambito de aplicacion.

Planta Sotano -1. Zona de Oficinas

Densidades de ocupacion aplicables en funcion de configuraciones especificas

Las densidades de ocupacion que establece la tabla 2.1 de SlI 3-2 para el conjunto de una planta o zona y
para algunos usos (Administrativo, Docente, Residencial Vivienda, hospitalizacion) son las minimas aplicables
para configuraciones tipicas y tienen en cuenta las superficies proporcionales normales gue dichas
configuracionas tienen de zonas de circulacidn, archivos, salas de reunidn, aseos, etc. No obstante, como el
propio articulo indica, cuando sea previsible una ocupacion mayor debe aplicarse esta.
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Se plantea la ocupacion de una persona por asiento, y conforme a los asientos
dibujados en planos el aforo maximo en planta baja seria de 76 personas. Siendo

este aforo muy inferior al establecido en el plan de autoproteccion de 170 personas.

Zona de ocupacioén nula

Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de
mantenimiento, tales como salas de maquinas y cuartos de instalaciones, locales para
material de limpieza, determinados almacenes y archivos, trasteros de viviendas, efc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los
recorridos de evacuacion hasta las salidas de las mismas (cuando ademas se trate de
zonas de riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideracion a

efectos de determinar la altura de evacuacion de un edificio o el numero de ocupantes.

Atendiendo a lo especificado en este punto, se ha considerado como ocupacion

nula para aseos, vestuarios, almacenes, archivos, zonas de transito etc. Al tratarse de un

uso administrativo, se ha considerado exclusivamente una ocupacion de personal. Como

se ha citado con anterioridad, el distribuidor se considera zona de transito y sin ocupacion

La sala de reuniones no se ha considerado como computable en el calculo
total de la ocupacidn al considerarse alternativo al principal, al tratarse de ambientes
que complementan la finalidad del edificio, siendo utilizada por los ocupantes del

mismo. De cualquier modo, esto no entra dentro del ambito del presente proyecto.

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican

conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en
la tabla 2.1.
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Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento

Uso del local o zona

Tamaiio del local o zona

S = superficie construida

V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio

Riesgo alto

En cualquier edificio o establecimiento:

Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza,
etc.) archivos de documentos, dep()sﬂos de libros,
efc.

Almacén de residuos

Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifami-
liar o cuya superficie S no exceda de 100 m?

Cocinas segun potencia instalada P2

Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos'®

Salas de calderas con potencia Util nominal P

Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion

(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20

de julio, BOE 2007/08/29)

Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco
refrigerante halogenado

Almacén de combustible sdlido para calefaccion

Local de contadores de electricidad y de cuadros
generales de distribucion

Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dieléctrico seco o

liquido con punto de inflamacion mayor que
300°C

100<V< 200 m* 200<V< 400 m?

5<S<15m? 15<S <30 m?

En todo caso

20<P<30 kW 30<P<50 kw
20<5<100 m? 100<S<200 m?

70<P<200 kW  200<P<600 kW

En todo caso
En todo caso
P<400 kW P>400 kW
S<3 m? S>3 m?
En todo caso
En todo caso

V>400 m?

S>30 m?

P>50 kW
S$>200 m?

P>600 kW

Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que se

establecen en la tabla 2.2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos

regulados por reglamentos especificos, tales como transformadores, maquinaria de

aparatos elevadores, calderas, depésitos de combustible, contadores de gas o electricidad,

etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha

reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de compartimentacion

establecida en este DB.

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los

edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.

Los ambitos de actuacion del presente proyecto no disponen de locales de riesgo.
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3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al
menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los

registros para mantenimiento.

Los patinillos vy demas elementos afectados por el edificio tienen tienen la misma

resistencia al fuego que los elementos que forman el sector de incendio.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de
incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados
por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de

ventilacion, etc. excluidas las penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm?2.

Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

= Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la
seccion de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automatica. El t (i<>0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente de
obturacion.

= Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacién. El t (i»0) siendo t el tiempo de

resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y
DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego

que se establecen en la tabla 4.1.
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Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su

reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Revestimientos

Situacion del elemento De techos y paredes(1) De suelos

Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s1,d0 ErL Er
Pasillos y escaleras
protegidos B-s1, dO B-s1, dO BFL-s1 BFL-s1

Aparcamientos y recintos de
riesgo especial B-s1, dO B-s1, dO BFL-s1 BFL-s1

Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacién que no
sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicaran las
mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes,

del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

En los edificios y establecimientos de Publica Concurrencia los elementos decorativos

y de mobiliario cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:

- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:
o UNE-EN 1021-1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en combustion”.
o UNE-EN 1021-2:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado - Parte 2: fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla”.
- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccién
al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales

utilizados en la construccién”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:
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- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de

clasificacion”.

La reaccion al fuego de los elementos constructivos y decorativos del establecimiento,

en aplicacion de la Tabla 4.1, de la Seccién Sl 1, del DB-SI del CTE, sera la siguiente:

¢ Paredes Revestimiento de tablero rechapado de madera fabricante FINSA, material
C-s2-d0. (Cuadro 1.3-2, del Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus

propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego)

¢ Falso techo perforado registrable tipo Pladur FON con reaccion al fuego A2-s1, dO.
(Cuadro 1.3-2, del Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de

reaccion y de resistencia frente al fuego).

¢ Revestimiento continuo de microcemento material A2-s1, dO (EN 13501-1) (Cuadro
1.3-2, del Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y

de resistencia frente al fuego).

¢ Falso techo metalico de GABALEX en acero prelacado, A2-s1, d0. (Cuadro 1.3-2,
del Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y

de resistencia frente al fuego).

¢ Falso techo por placas de cartén yeso material A2-s1, d0. (Cuadro 1.3-2, del Real
Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y
de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia

frente al fuego).

¢ Paredes y techos enlucidos de yeso, material A1. (Cuadro 1.2-1, del Real Decreto

312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
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elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al

fuego).

¢ Paredes alicatadas de azulejos vitrificados, material A1. (Cuadro 1.2-1, del Real
Decreto312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de
los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente

al fuego).

¢ Suelo de baldosa ceramicas, material A1FL. (Cuadro 1.2-1, del Real Decreto
312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego).

¢ Suelo de pavimento textil modular de pelo cortado estructurado, material Bfl-s1 (EN
13501-1). (Cuadro 1.2-1, del Real Decreto 312/2005, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcidon de sus

propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

SECCION SI 2: PROPAGACION EXTERIOR

Las medianerias 0 muro colindante con otro edificio tienen un grado de resistencia
minimo de EI-120.

No es ambito de aplicacion del presente expediente, todo ello ajustandose a lo

establecido en licencia con nimero de expediente 350/2024/07361.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras
zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como
minimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos
para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la

dimension del citado saliente.
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Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del
edificio considerado que no sean al menos El 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta

la bisectriz del angulo formado por ambas fachadas.

A 0ot 45° 60° 90° 135° 180°

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1.29 0,50

b) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas.

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las
camaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico
desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando

esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, ya
sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una
resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida
desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o
de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condicién anterior puede optarse
por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del
acabado de la cubierta.

Pese a no ser ambito de actuacién, en el expediente que nos compete se cumplen
con las distancias especificadas en la tabla anterior.

SECCION SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES.

1 Compatibilidad de los elementos de evacuacion
Los establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia de cualquier

superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Publico o Administrativo cuya
superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si estan integrados en un edificio cuyo uso

previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:
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b) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestién, segun lo
establecido en el capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB. No obstante, dichos elementos

podran servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,
b) sus salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comun de evacuacién del
edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de

evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

2. Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y

dimensionado de los medios de evacuacion.

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que
se indican en la tabla 2.1 en funcion de la superficie util de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupacion mayor o bien cuando sea exigible una ocupacion menor en
aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean mas

asimilables.

Como se ha citado con anterioridad, se especifica la ocupacion:

Ocupacion en Ambito de Actuacion 01
Registro General: 8

Ocupaciéon en Ambito de Actuacion 02
Control visitas actual: 0

Ocupaciéon en Ambito de Actuacion 03
Ud. Transparencia: 01

Ocupacion en Ambito de Actuacion 04
Botiquin: 02

Ocupacién en Ambito de Actuacién 05
D.O.R.D: 02

Ocupacién en Ambito de Actuacion 06:

Reprografia: 04
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En el total de las zonas de actuacién se mantiene el mismo numero de
puestos, por lo que se mantiene la misma ocupacién computada por puestos. De
este modo no se modifica la ocupacién, manteniéndose segun se establece en el

Plan de Autoproteccion del edificio en un total de 170 personas para la planta baja.

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier
superficie y los de uso Docente, Residencial Publico o Administrativo cuya superficie
construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea
distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del
edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el
establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran servir como salida de
emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia,
siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha

circunstancia.

Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia o
comercial cuya superficie construida total no exceda de 500 m? y estén integrados en centros
comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas
comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos

las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara,
segun se establece el apartado 4 de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacién de una
de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipotesis mas desfavorable y la asignacion

de ocupantes a la salida mas préxima.

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

En la tabla 3.1 se indica el nUmero de salidas que debe haber en cada caso, como

minimo, asi como la longitud de los recorridos de evacuacion hasta ellas.

Tabla 3.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion
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Numero de salidas

: Condiciones
existentes

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna

Plantas o recintos que salida de planta no excede de 50 m.
disponen de mas de una | La longitud de los recorridos de evacuacién desde su

salida de planta origen hasta llegar a algun punto desde el cual existan al
menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m.

La planta baja cuenta con 4 salidas del edificio. Estas quedan establecidas dentro del plan
de autoproteccién del edificio, con los recorridos de evacuacion establecidos para cada
una de ellas.

Cada zona de actuacion cuenta con un recorrido que no supera los 50 m hasta la salida del

edificio.
*Origen de evacuacion

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas
y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre si, en los que la densidad de
ocupacion no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m? como

pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
A. Criterios para la asignacion de los ocupantes

1 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida,

considerando también como tales los puntos de paso obligado, la_distribucion de los

ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de
ellas. bajo la hipétesis mas desfavorable.

2 A efectos del calculo de la capacidad de evacuacién de las escaleras y de la
distribucién de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer

inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes.

3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera
afadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura

de esta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura,
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en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el nUmero de personas que utiliza

la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este numero de personas sea menor

que 160 A.

B. Calculo

El dimensionado de los elementos de evacuacidén debe realizarse conforme a lo que

se indica en la siguiente tabla:

Tipo de elemento

Dimensionado

Puertas y pasos

A =P/200 (1) =2 0,80 m (2).

La anchura de la puerta no sera inferior a 0,80 m.

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,20 m.

En zonas al aire
libre

No tiene.

Pasillos y rampas

A=P/20021,00m(3)4)®5)

Escaleras E<3S+160AS

protegidas (9)

Pasillos protegidos | P <3 S + 200 A(9)

En zonas al aire A=P / 600(10)

libre:

Pasos, pasillos y

E‘mpas A =P /480(10)
scaleras

Pasos entre filas
de asientos fijos en
sals para publico.

En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A
= 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento
adicional, hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A =2 30 cm en filas
de 14 asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento
adicional. Para 30 asientos o mas: A [1 50 cm.(7)

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya
anchura sea 1,20 m, como minimo.

A

As
edificio (m).
P =
dimensiona.
E =

Anchura del elemento (m).
Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del

Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se

Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas de

las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio,

segun se trate de una escalera para evacuacién descendente o ascendente,
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(1)

(2)
©)
(4)

(5)

(7)

(8)

9)

respectivamente. Para dicha asignacion solo sera necesario aplicar la hipétesis de
bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la

hipétesis mas desfavorable;

= Superficie Util del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de

las que provienen las P personas. Incluye la superficie de los tramos, de los

rellanos y de las mesetas intermedias.

La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de

salida del edificio debe ser al menos igual al 80 % de la anchura de la escalera.

En uso hospitalario A = 1,05 m. incluso en puertas de habitacién.
En uso hospitalario A 22,20 m. (= 2,10 m. en el paso a través de puertas).
En establecimientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en
areas de venta es la siguiente:
= Si la superficie construida del area de ventas excede de 400 m?:
- Si esta previsto el uso de carros para transporte de productos:
* Entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A = 4,00 m.
* Entre otros pasillos: A= 1,80 m.
- Si no esta previsto el uso de carros para transporte de productos: A= 1,40 m.
e Si la superficie construida del area de ventas no excede de 400 m?
- Si esta previsto el uso de carros para transporte o productos:
* Entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A = 3,00 m.
* Entre otros pasillos: A= 1,40 m.
- Si no esta previsto el uso de carros para transporte de productos: A= 1,20 m.
La anchura minima es de 0,80 m. en pasillos previstos para 10 personas, como
maximo, y estas sean usuarios habituales.
Anchura determinada por las proyecciones verticales mas proximas de dos filas
consecutivas, incluidas las mesas, tableros u otros elementos auxiliares que puedan
existir. Los asientos abatibles que se coloquen automaticamente en posicién elevada
pueden considerarse en dicha posicion.
No se limita el numero de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los
recorridos de evacuacién hasta alguna salida del recinto.
Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderios vy
tribunas de recintos cerrados, tales como cines, teatros, auditorios, pabellones
polideportivos etc.

La anchura minima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.
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Puertas y pasos

El dimensionado de los medios de evacuacion no entra dentro del ambito del presente
proyecto, estando este calculo especificado en el plan de autoproteccién del edificio. Se
establece una ocupacién total del edificio de 650 personas, y las puertas de evacuacion

dimensionadas para evacuar sobradamente esta ocupacion.

Denominacion Planta de salida Ancho Capacidad

Evacuoacion Salida por AE1
general del
Edificio: Salida por AE2 Planta Baja 1,60 m 320 personas
Salidas de
e difoio Salida por AE3 Planta Baja 150 m 300 personas

4,90 m

Planta Baja 980 personas

Salida por AE4 FPlanta Baja 1,70m 340 personas

Tabla extraida del Plan de Autoproteccion del edificio

PROTECCION DE LAS ESCALERAS. DIMENSIONADO

Las escaleras no son objeto de adecuacion en el presente proyecto
(prescribiéndose al expediente 350/2024/07361 y Plan de Autoproteccion del Edificio).

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacion de mas de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de
cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en
un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores

condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179: 2009, cuando se trate de la
evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la
puerta considerada, asi como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en
el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125: 2009.
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Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida prevista para mas de 50

ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinacion del nimero de

personas se deberan tener en cuenta los criterios de asignacion de los ocupantes

establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccion.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura
manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automaticas y
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la
evacuacion, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico,
mediante la aplicacion manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura util de este tipo
de puertas y de las de giro automatico después de su abatimiento, debe estar dimensionada

para la evacuacion total prevista.

Las puertas peatonales automaticas dispondran de un sistema que en caso de fallo en
el suministro eléctrico o en caso de sefial de emergencia, cumplira las siguientes condiciones,

excepto en posicion de cerrado seguro:

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuacion
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opcién
de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario
accesible segun DB SUA.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra
y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la
evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150
N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible segun DB SUA, dicha
fuerza no excedera de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al

fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de

la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 £10 mm,

Las puertas peatonales automaticas se someteran obligatoriamente a las condiciones
de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
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SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizaran las sefales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la

norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

o Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”,
facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén

familiarizados con el edificio.

o La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista

para uso exclusivo en caso de emergencia.

o Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus

senales indicativas.

o En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que

quede claramente indicada la alternativa correcta.

o En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar

facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

o Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta

Seccion.

o Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas con
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se senalizaran mediante las sefales establecidas en los parrafos
anteriores a), b), ¢) y d) acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas

con discapacidad, iran ademas acompafadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

o La superficie de las zonas de refugio se sefalizara mediante diferente color en el
pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una

pared adyacente a la zona.
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Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento

se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003

SENALIZACION E ILUMINACION

Senalizacion de los medios de proteccion

Se sefializaran los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual, que
no sean facilmente localizables desde algun punto de la zona protegida por dicho medio, de

forma que desde dicho punto la sefal resulte faciimente visible.

Las sefales seran las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamafo sera el indicado
en la norma UNE 81 501.

lluminacion

En los recorridos de evacuacion, en los locales de riesgo especial y en los que
alberguen equipos generales de proteccion contra incendios, la instalacion de alumbrado
normal debe proporcionar, al menos, los mismos niveles de iluminacion que se establecen en
el Art. 21 para la instalacion de alumbrado de emergencia.

Para garantizar que las sefiales son visibles, incluso en caso de fallo en el suministro
al alumbrado normal, las sefiales seran auto-luminiscentes cumpliendo lo establecido en la
norma UNE 23 035 Parte 1.

Se ha previsto sefalizacion de emergencia en los recorridos de evacuacion Ver

documentacion grafica adjunta.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

En los casos que se indican a continuacién se debe instalar un sistema de control del
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuacion de los ocupantes,

de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
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a) Aparcamientos que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto.

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda
de 1.000 personas.

c) Atrios, cuando su ocupacién en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan
un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto

para ser utilizado para la evacuacion de mas de 500 personas.

No es objeto del presente proyecto.

EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacién superior a 28 m,
de uso Residencial Publico, Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14
m, de uso Comercial o Publica Concurrencia con altura de evacuacién superior a 10 m o en
plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m?, toda planta que no sea
zona de ocupacién nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra
de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta
accesible o bien de una zona de refugio apta para el numero de plazas que se indica a

continuacion:

¢ Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion, conforme
a SI3-2;
e Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad

reducida por cada 33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar

el numero de plazas reservadas a personas con discapacidad.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de
paso a un sector alternativo contara con algun itinerario accesible entre todo origen de

evacuacion situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo

origen de evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
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En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles

para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.

Este no es ambito del presente proyecto. La planta baja cuenta con salida
accesible.

SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincién del
incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de la Secciéon S| 4 del CTE, en funcién del uso
previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea
diferente del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, asi como para cada zona, en
funcién de su uso previsto, pero en ningun caso sera inferior a la exigida con caracter general
para el uso principal del edificio o del establecimiento.

El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo
establecido, tanto en el apartado 3.1 de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones
de Proteccion contra Incendios (R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones

complementarias, y demas reglamentacién especifica que le sea de aplicacién.

Extintores | Columna Deteccion | Instalacion Rociadores
Recinto, S B.LLE. automaticos
portatiles seca y alarma de alarma
planta, de agua
sector |DB- |Pro |DB- P DB- |Pro |DB- |Pro |DB- i DB- Pro
sl |y |si Yisi |y |st |y |sI Y |si y
1se°t°’ Si |si |[No |No |si |[si [si |[si |si |[si |[*si |*si

*En las Plantas Sétano
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Tabla 1.1. Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios.

Uso previsto del
edificio o
establecimiento

Condiciones

En general

Extintores portatiles

Uno de eficacia 21A -113B:

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde
todo origen de evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la
Seccion 1" de este DB.

Ascensor de

emergencia

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m.

Instalacion automatica
de extincién

Salvo otra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya
altura de evacuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en
uso Hospitalario o Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro
uso

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento
dieléctrico con punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia
instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000
kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro esta integrado en
un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde el
interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA
respectivamente.

Para la determinacion de la potencia instalada s6lo se consideraran
los aparatos directamente destinados a la preparacion de alimentos
y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes
basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de
capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La
proteccion aportada por la instalacion automatica cubrira los
aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar
asegurada teniendo en cuenta la actuacién del sistema de
extraccién de humos.

Administrativo

Bocas de incendio

equipadas

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (7)

Columna seca (5)

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma (6)

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.
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Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en

Sistema de deteccion | zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 de este
de Incendio (9) DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 5.000 y
10.000 m2.
Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o fraccion.(3)

(2)

3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)Un_extintor en el exterior del local o de la zona y proximo a la puerta de acceso, el

cual podra servir simultaneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de
la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real hasta
alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de

riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

Los equipos seran de tipo 45 mm excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en

lo que seran de tipo 25 mm.

Para el cdmputo de la dotacidén que se establece se pueden considerar los hidrantes
que se encuentran en la via publica a menos de 100 de la fachada accesible del

edificio.

Para la determinacién de la potencia instalada sdlo se consideraran los aparatos
destinados a la preparaciéon de alimentos. Las freidoras y las sartenes basculantes se
computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la
potencia que tengan. La eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en

cuenta la actuacion del sistema de extraccion de humos.

Los municipios pueden sustituir esta condicion por la de una instalacion de bocas de
incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por el nivel de
dotacién de los servicios publicos de extincion existentes, no quede garantizada la

utilidad de la instalacion de columna seca.

El sistema de alarma transmitird sefales visuales ademas de acusticas. Las sefiales
visuales seran perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para
personas con discapacidad auditiva (ver definicion en el Anejo SUA A del DB SUA).

Los equipos seran de tipo 25 mm.
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(8) El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

(9) La condicion de disponer de detectores automaticos térmicos puede sustituirse por

una instalacion automatica de extincién no exigida.

En lo que respecta a nuestro proyecto, es preciso senalar que el edificio dispone de la

dotacion de elementos segun cuadro anterior. De este modo, la ubicacion de elementos de

deteccion sera segun estan dispuestos en la documentacion grafica. Por lo demas, no se
modifica dotacién de expedientes 350/2025/07361.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

2.1 — Generales

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar
automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion a la instalacion de
alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el

descenso de la tension de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indica a continuacion,

durante 1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

o Proporcionara una iluminancia de 1 lux, como minimo, en el nivel del suelo en los
recorridos de evacuacion, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto
cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados.

o Lailuminancia sera, como minimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados
los equipos de las instalaciones de proteccion contra incendios que exijan
utilizacion manual y en los cuadros de distribucion de alumbrado.

o La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada
zona sera tal que el cociente entre la iluminancia maxima y la minima sea menor
que 40.

o Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de

mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la
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suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

2.2.- De los componentes de la instalacion

Si la instalacion se realiza con aparatos o equipos autébnomos automaticos, las
caracteristicas exigibles a dichos aparatos y equipos seran las establecidas en las normas
UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE 60598-2-22.

Las medidas de proteccién contra incendios se complementan con la colocacion de

plano de situacién de salidas y prohibicion de fumar.

Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincién)

se deben sefalizar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y
20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y
30 m.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

Aproximacidn a los edificios.
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Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se refiere el
apartado 1.2 esta Seccidn, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado
1.1 de esta Seccidn.

amos Curvos

Anchura Altura minima | Capacidad e p—
minima libre|libre o galibo|portante del|Radio Radio exterior g ——
(m) (m) vial (kN/m?) interior (m) | (m) (m)

DB- DB- DB- DB-

S| Proy. S| Proy. S| Proy. S| Proy. [DB-SI |Proy. |DB-SI |Proy.
350 [>3,50 (4,50 |70 [20 [>20 (530 [>530(1250 [¢*%° (720 [>7,20

En nuestro caso los viales son existentes.
Entorno de los edificios
Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben

disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados
los accesos principales:

Anchura Sepgracién Distancia Resistencia al
s : Altura libre maxima del | ~~ Pendiente :
minima libre (m)» vehiculo maxima méxima (%) punzonamiento
(m) (m)® (m)® */ | del suelo
Pro Nor Norm
Norma y Norma | Proy ma Proy a Proy |Norma |Proy |Norma |Proy
5 > 5 |Edificio|Edificio|23 |>5 30 >30 |10% 2% - -

1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada

hasta el eje de la via se establece en funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m

edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion (18 m

edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(3) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
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El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado,
jardines, mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una
fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables

eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso
para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo

ser visible el punto de conexion desde el camion de bombeo.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de la Seccion Sl 5 del
CTE, deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extincion de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos estan

establecidas en el apartado 2 de la Seccién S| 5 del CTE.

. Dimensiéon minima | ~. ., . Distancia maxima entre
Altura maxima del . Dimension minima )
hy horizontal del hueco : huecos consecutivos
alféizar (m) (m) vertical del hueco (m) (m)
Norma | Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 0 0,80 2,00 1,20 2,70 25 0,50

No es objeto del presente proyecto.

SECCION Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos

forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

¢ Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 o 3.2 de la Seccién Sl 6 del CTE, que
representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accién representada por
la curva normalizada tiempo temperatura, en funcion del uso del sector de
incendio y de la altura de evacuacién del edificio;

e soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego

indicado en el Anejo B.
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La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la
evacuacion de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28
m, asi como los elementos que uUnicamente sustenten dichas cubiertas, podran ser R 30
cuando su fallo no pueda ocasionar dafos graves a los edificios o establecimientos
proximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacion
de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella
cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su cerramiento no exceda de 1
kKN/m?2.

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido
que estén contenidos en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trate de
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos

estructurales.

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales
como carpas, seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE
23727:1990 segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado
de ensayo acredite la perforacion del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna

exigencia de resistencia al fuego.

Como_se ha citado con anterioridad, no es ambito de aplicacion del presente

expediente puesto que no se modifica, todo ello ajustandose a lo establecido en licencia con
numero de expediente 350/2024/07361.

2.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION

2.3.1 Normativa a cumplir

C. del CTE
Proced |No

e rocede
DB-SU | Seguridad de utilizacion [] ¥

Ambito de aplicacién CTE
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De caracter general, lo establecido en el articulo 2 de la Ley de Ordenacion de

edificacion.

LEY DE ORDENACION DE EDIFICACION

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

1. Al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en

los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y

cultural

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval;, de la ingenieria de

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados

en los grupos anteriores

2. Tendran la consideracion de edificacion a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y

requeriran un proyecto segun lo establecido en el articulo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificacién de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o

permanente, caracter residencial ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion que alteren la

configuracion arquitectonica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan caracter

de intervencion total o las parciales que produzcan una variacion esencial de la

composicion general exterior, la volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan

por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.
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c) Obras que tengan el caracter de intervencion total en edificaciones catalogadas o
que dispongan de algun tipo de proteccion de caracter ambiental o histdrico artistico,
regulada a través de norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter

parcial que afecten a los elementos o partes objeto de proteccioén.

3. Se consideran comprendidas en la edificacién sus instalaciones fijas y el equipamiento

propio, asi como los elementos de urbanizacion que permanezcan adscritos al edificio

De cualquier modo, ateniendo a lo _especificado en el Real Decreto Legislativo

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, en el que se

establece que, en los edificios construidos, antes del 4 de diciembre de 2010 tienen de
plazo hasta el 4 de diciembre de 2017, son exigibles los “ajustes razonables” en materia

de accesibilidad. Por este motivo, en el presente proyecto, se va a proceder e a justificar la
dotacion de aseo accesible con itinerario accesible y, por tanto, el DB SUA.

2.3.2 Justificacion del cumplimiento de la normativa

e DB-SU-1 FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

DB-SU-1.1 Resbaladicidad de los suelos
(Clasificaciéon del suelo en funcién de su grado de Clase
deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

[ NORMA | PROY
X]| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
[ ]| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras |2
[ ]| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas
cubiertas) con pendiente < 6%
X Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas 3 3
cubiertas) con pendiente = 6% y escaleras
[ 1l Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
DB-SU-1.2 Discontinuidad del pavimento
NORMA [ PROY
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades ::;nferer;c; =T
X | que supongan riesgo de caidas como consecuencia de hiidl 26
traspiés o de tropiezos ith
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X Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25% |-
Excepto para acceso desde espacio exterior
(] Perforaciones o huecos en suelos de zonas de|@ s 15|
circulacién mm
] Altura de barreras para la delimitacion de zonas de|= 800 900 mm
circulacién mm

DB-SU-1.3 Desniveles

Barreras de protecciéon en los desniveles, huecos y
[ ] |aberturas (tanto horizontales como verticales)|Para h =550 mm
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:
NORMA | PROYECT
0
[] | diferencias de cotas < 6 m. > 900|-
mm
[ ]| resto de los casos > 1,100|-
mm
[ ]|huecos de escaleras de anchura menor que 400(2 900 |-
mm. mm
Medicion de la altura de la barrera de proteccion
(ver grafico)
Ntara ,.L._—.,..,T-': A ce b banes
Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal
de las barreras de proteccién
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico
SE-AE Acciones en la edificacién)
NORMA [PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las|No seran escalables
barreras de proteccion:
[ ][No existiran puntos de apoyo en la altura|200=Ha<70
accesible (Ha). 0 mm ]
[ | |Limitacion de las aberturas al paso de una|@ < 100
esfera mm ]
[ ]|Limite entre parte inferior de la barandilla y|< 50 mm =
linea de inclinacion
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Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

DB-SU-1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del
< acristalamiento se encontrara comprendida en|_
un radio r < 850 mm desde algun punto del borde
de la zona practicable h max < 1.300 mm
5¢ |€n acristalamientos invertidos, Dispositivo de|_
' | blogqueo en posicién invertida
Arco de
/ — lQéxImo alcance
f\
( %0 mm\ 850 mim | x\
Jl '
§50 mm 1300 mm
A
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
Q limpieza desde el exterior y situadosah >6m No procede
[ | | plataforma de mantenimiento No procede
_[ barrera de proteccién No procede
[ ] |equipamiento de acceso especial No procede
4.3 Rampas

1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-

SUA, y cumpliran lo que se establece en los apartados que figuran a continuacién, excepto

los de uso restringido y los de circulaciéon de vehiculos en aparcamientos que también

estén previstas para la circulacibn de personas. Estas ultimas deben satisfacer la

pendiente maxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, asi como las

condiciones de la Seccién SUA 7.
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DA DB-SUA / 2 Adecuacion efectiva de las

condiciones de accesibilidad en edificios existentes, se admiten rampas de hasta 3 m con

Ademas, siendo de aplicacién el
pendiente del 12% como maximo, de hasta 10 m con pendiente del10% como maximo, de
hasta 15 m con pendiente del 8% como maximo, o con pendiente del 6% como maximo sin

limite de longitud.

El edificio cuenta con una rampa de acceso, la cual cumple los concionantes

establecidos.

Los diferentes ambitos de actuacion del presente proyecto no tienen que salvar
ningun tipo de resalto, por lo que no es de aplicacion este punto.

e DB-SU-2 FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

IMPACTO
. PROYEC NORM | PROYEC
con elementos fijos NORMA TO A TO
) Xuso >
Altura libre de paso en . .. |2 2.100 X resto
zonas de circulaciéon Lestrlngld mm =990 mm de zonas r2';r2n00 22200 mm
X >
Altura libre en umbrales de puertas 2.000 |{2.100 mm
mm
X Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 7 )
estén situados sobre zonas de circulacién
=4 Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a < 150
las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm G -
medidos a partir del suelo
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea
X menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan | elementos fijos
el acceso hasta ellos.
con elementos practicables
. I . . - . El barrido de la
disposicién de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < : i
X hoja no invade el
2,50 m (zonas de uso general) 5
pasillo
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que
] permitan percibir la aproximacion de las personas entre 0,70 m y |-

1,50 m minimo
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_
Area de drouladion <280m
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales avias de circulacion
con elementos fragiles

X Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto |
con barrera de protecciéon
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto|Norma: (UNE EN
sin barrera de proteccion 2600:2003)

X diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 | resistencia al
Mm<AH=<12m impacto nivel 2
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 | resistencia al

X
m impacto nivel 1

resistencia al

= lesloidecasas impacto nivel 3

[ ] duchas y bafieras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos _re5|sten0|g al

impacto nivel 3
areas con riesgo de impacto
l |
il -
j L
300ma )} J—Ja00 om
Figura 1.2 Identificacion de reas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos

que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
e 850mm<h<110
altura inferior: omm -
X sefializacion:
altura superior: sl 1B
00mm
[ travesafio situado a la altura inferior NP
[] montantes separados a = 600 mm NP
ATRAPAMIENTO NORME: | EROEELT
] puerta corredera de accionamiento manual (d=|d = 200|NP
distancia hasta objeto fijo mas prox) mm
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] elementos de apertura y cierre automaticos:
dispositivos de proteccién

EY/————————rt =l I

P4 mm

NP

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

e DB-SU-3 FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

APRISIONAMIENTO

En general:
[ ]| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | NP
iluminacién
X | bafios y aseos controlada desde
el interior
QORM PROY
X | Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N |-

usuarios de silla de ruedas:

X Recintos de pequefa dimension para usuarios de sillas |ver Reglamento
de ruedas de Accesibilidad
XORM PROY
X|| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N |-

e DB-SU-4 FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACION INADECUADA

ILUMINACION INADECUADA

2. Alumbrado de emergencia

Dotacién

Contaran con alumbrado de emergencia:

[] locales de riesgo especial

< lugares en los que se ubican cuadros de distribuciéon o de accionamiento
de instalacién de alumbrado

1 Alumbrado normal en zonas de circulacion
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1 En cada zona se dispondra una instalaciéon de alumbrado capaz de proporcionar,
una iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores,
excepto aparcamientos interiores en donde sera de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

2 En las zonas de los establecimientos de uso Publica Concurrencia en las que la
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminacion, como es el caso de los cines,

teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondra una iluminacidon de balizamiento en las

rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

La iluminancia minima definida en las zonas interiores es superior a 100 lux segun

lo definido en la documentacion grafica.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacion

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y
permita la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y
medios de proteccion existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro
y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, segun definiciones en
el Anejo A de DB
SI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de
100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las

zonas generales del edificio;
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d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de

la instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) Las senales de seguridad,;

h) Los itinerarios accesibles.

Se ha definido un alumbrado de emergencia en las zonas de actuacion.

2.2 Posicioén y caracteristicas de las luminarias

-Con el fin de proporcionar una iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las

siguientes condiciones:

a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:

- En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion
directa;

- En cualquier otro cambio de nivel;

- En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos;

2.3 Caracteristicas de la instalacion

1 La instalacién sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar

automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalacion
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de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se
considera como fallo de alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo

del 70% de su valor nominal.

2 El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el

50% del nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

3 La instalacién cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién

durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de
evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m

de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de

distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la

iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al

envejecimiento de las [amparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo

del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

2.4 lluminacién de las senales de seguridad
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1 La iluminacion de las sefiales de evacuacioén indicativas de las salidas y de las
sefales indicativas de los medios manuales de proteccién contra incendios y de los de

primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al

menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes;

b) La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre

puntos adyacentes;

¢) La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera

menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

DB-SUA 9. ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizaciéon no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones
funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se establecen a continuacion.

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una

entrada principal al edificio.

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en
cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacion
(ver definicion en el anejo Sl A del CTE-DB-SI) de las zonas de uso privado exceptuando
las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, pun-tos de

atencioén accesibles, etc.



Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad I_1_CUMPLIMIENTO CTE
En Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.:

La oficina objeto de actuacion del presente proyecto dispone de itinerario accesible

y el edificio cuenta con la dotacion de aseos accesibles segun se describe en la

documentacioén grafica adjunta.

1.2 Dotacion de elementos accesibles

El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos un punto de
atencion accesible. Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada

accesible para recibir asistencia.

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los
interruptores, los dispositivos de intercomunicacién y los pulsadores de alarma seran

mecanismos accesibles.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y
segura de los edificios, se sefalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
caracteristicas indicadas en el apartado 2.2, en funciébn de la zona en la que se
encuentren.

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y
ducha accesible) se sefalizaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha

direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20

m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el

pavimento, con relieve de altura 31 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para

la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE41501.

Un itinerario accesible es el que cumple las condiciones que se establecen a

continuacion:
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Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del
SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones.

Existe un espacio para giro de diametro & 1,50 m libre de obstaculos en el
vestibulo de entrada o al fondo de pasillos de mas de 10 m.

Los pasillos y pasos contaran con una anchura libre de paso 1,20 m.
Estrechamientos puntuales 21,00 m.

Las puertas deberan tener una anchura libre de paso 20,80 m., con
mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m., de
funcionamiento a presién o palanca y maniobrables con una sola mano. En
ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las
hojas de diametro 1,20 m.

El pavimento no debera de contener piezas ni elementos sueltos, tales como
gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al suelo.
Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc., los suelos son resistentes a la deformacion.

La pendiente en sentido de la marcha es <4%, o cumple las condiciones de
rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es £2%.

Los servicios accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos

accesibles,

son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacién:

Esta comunicado con un itinerario accesible.

Espacio para giro de diametro @1,50 m. libre de obstaculos.

Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles
hacia el exterior o correderas.

Dispone de barras de apoyo, mecanismos Yy accesorios diferenciados

cromaticamente del entorno.

El equipamiento de aseos accesibles cumplira las condiciones que se establecen a

continuacion:

Aparatos
sanitarios

accesibles

Espacio libre inferior minimo de 70 x 50 cm.

Lavabo (altura x profundidad). Sin Pedestal.

Altura de la cara superior < 85 cm.

Inodoro Espacio de transferencia lateral de anchura = 80
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cm. y = 75 cm. de fondo hasta el borde frontal del
inodoro. En uso publico, espacio de transferencia
a ambos lados.

- Altura del asiento entre 45-50 cm.

- Faciles de asir, seccién circular de diametro 30-40 mm. Separadas

del paramento 45-55 mm.

- Fijacidon y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier

direccion.

- Se sitlan a una altura entre 70-75 cm.
Barras ]
] - De longitud =2 70 cm.,
horizontales

Barras de apoyo - Son abatibles las del lado de la transferencia.
) - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre
En inodoros
si 65-70 cm.
- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal
de forma perimetral en al menos dos paredes que
En duchas

formen esquina y una barra vertical en la pared a
60 cm. de la esquina o del respaldo del asiento.

- Mecanismos de descarga a presiéon o palanca, con pulsadores de
gran superficie.
- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de
) presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de
Mecanismos y ) ) ] _
) tipo gerontolégico. Alcance horizontal desde asiento < 60 cm.
accesorios i o )
- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m., o es
orientable hasta al menos 10° sobre la vertical.

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 - 1,20 m.

Itinerario accesible

- Desniveles: se admiten las tolerancias establecidas en los apartados relativos a rampas y
ascensores, asi como las del anejo A en relacién con las plataformas elevadoras verticales

e inclinadas.
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- Espacio para giro: alli donde se exigen espacios para giro se admite que estos tengan al

menos 1,20 m de diametro, libre de obstaculos.

- Pasillos y pasos:

- Anchura de paso: como criterio general se considera suficiente para circular en linea
recta y hacer giros de hasta 90° una anchura de 90 cm en uso privado y en
establecimientos cuya superficie util total sea inferior a 100 m2, y de 1,170 m en el resto de
zonas de uso publico, pero dichas anchuras son insuficientes alli donde la limitacion del
espacio y la configuracién de los elementos obligue a giros mayores y a maniobras mas
complejas que un simple giro, tales como la apertura de una puerta. En esas

circunstancias se precisa un circulo de al menos 1,20 m de diametro, libre de obstaculos.

- Estrechamientos puntuales: se admite que los estrechamientos puntuales tengan una

anchura menor de 1 m, pero no inferior a 0,80 m.

- Puertas: cumpliran con las medidas minimas establecidas.

- Se admite que la distancia exigida desde el mecanismo de apertura hasta el rincon exista

Unicamente en el lado hacia el que abre la puerta.

De Cualquier _modo, atendimiento lo especificado en el decreto Real Decreto

Leqislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley General de derechos de las personas con discapacidad vy de su inclusidon social se

justifica la dotacion de aseo accesible con itinerario accesible. Ver documentacion grafica

adjunta.

DA DB-SUA / 2 Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios
existentes

Criterios de aplicacion

Conforme al punto 3 del articulo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique
que no es urbanistica, técnica o econémicamente viable alcanzar las condiciones
recogidas en la tabla 2 o, en su caso, que es incompatible con la naturaleza de la

intervencion o con el grado de proteccion del edificio, se pueden aplicar, bajo el criterio y
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responsabilidad del proyectista, otras medidas que faciliten, en el mayor grado posible, el
acceso y la utilizacion del edificio o establecimiento por la mayor diversidad posible de

situaciones personales.

1. LEY DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS COMUNIDAD DE
MADRID

INTRODUCCION

Se trata de un local de uso publico, dotado de itinerario practicable en planta baja, al menos,

en los siguientes itinerarios:

o La comunicacioén entre el interior y el exterior del edificio.
o En los edificios de uso privado, la comunicacion entre un acceso del edificio y las
dependencias interiores de los locales.

o El acceso al menos a un aseo o cualquier otra unidad de ocupacién independiente.

ITINERARIO PRACTICABLE

Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con movilidad reducida,

debera cumplir al menos con las siguientes condiciones:

o No incluir escaleras ni peldafios aislados.

o Los itinerarios tendran una anchura libre de 0,90 m al menos para las oficinas.

o Laanchura libre minima de paso sera de 0,70 m.

o Enlos cambios de direccion, los itinerarios dispondran del espacio libre necesario para
efectuar los giros con silla de ruedas.

o La pendiente maxima para salvar un desnivel mediante una rampa sera del 8 %. Se
admite hasta un 10% en tramos de longitud inferior a 10 m, pudiéndose aumentar
hasta el 12% en tramos de longitud inferiora 3 m.

o Las rampas y planos inclinados tendran pavimento antideslizante y estaran dotados
de los elementos de proteccion y ayuda necesarios.

o A ambos lados de la puerta, debera haber un espacio libre horizontal de 1,20 m de

profundidad, no barrido por las hojas de la puerta.
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o La cabina del ascensor debera tener al menos las siguientes dimensiones: (Fondo
1,20 m, ancho 0,90 m, superficie 1,20 m2., las puertas, en recinto y cabina, seran

automaticas, con un ancho libre minimo de 0,80 m).

En aplicacion de la Seccion SUA 9, del DB-SUA, del CTE, el establecimiento dispondra
en la planta baja de itinerario accesible en la zona de publico y de servicio higiénico
accesible
Madrid, julio de 2025

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

D. Javier Pérez Fernandez
Col. 104.890 COAATM
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A01_ANTECEDENTES
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Los antecedentes empleados para la elaboracién del presente proyecto se detallan a
continuacion.

Cabe destacar que se adjuntan al proyecto en un documento extra para mayor agilidad
de consulta.

Los antecedentes mencionados son los siguientes:

- Licencia de obras de construccion de edificio de uso terciario de oficinas con
numero de expediente 528/1990/19708. En el se describen las actuaciones

planteadas y las superficies por planta.

- Licencia de implantaciéon o modificacién de actividad con obras de adecuacién de
los sistemas de proteccion contra incendios, con numero de expediente
350/2024/07361. Esta licencia se emite a nombre de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

En ella se describe las obras de reforma y ampliacién que se pretenden llevar a
cabo en cuanto a la dotaciéon de Proteccion Contra Incendios del edificio de uso

administrativo de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

- Plan de Autoproteccion del edificio. Elaborado en 2022 por la empresa Securitec,
S.A. a peticion de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid, elaborado
por Maria buzon Guerra, Técnico Superior en Coordinacion de Emergencias y
Proteccion Civil; y Junior Bustamante Rojas, Ingeniero Industrial; y aprobado por
Rogelio Garrido Simén, Jefe de division de Organizacion, Recursos y
Documentacion.

En este documento se detalla en inventario de medidas existentes y se desarrolla el
Plan de Actuacion ante Emergencias, con dotacion, ocupacién, sectorizacion,
dimensionado de medios de evacuacion, etc. de las diferentes plantas y del edificio

en general.



A02. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD YSALUD
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.-  ANTECEDENTES Y DATOSGENERALES.

.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Proyecto al que se refiere.

Descripcion del emplazamiento y la obra.

Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
Maquinaria de obra.

.- Medios auxiliares.

RS\ NS S W N
o N
1

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLESCOMPLETAMENTE.
Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente
evitados. Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales
riesgos.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLESCOMPLETAMENTE.
Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse
para su control y reduccion.

Medidas alternativas y su evaluacion.

4.- RIESGOS LABORALESESPECIALES.
Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir
estos riesgos.

5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LAOBRA.
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales.

Ha sido encargado por la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de
una empresa, o0 una empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador
auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designaciéon debera ser objeto de un
contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcidén de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2. PROYECTO DE OBRAS AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos
datos generales son:

PROYECTO DEREFERENCIA

Proyecto de Obras IAcondicionamiento interior de edificio de oficinas
Ingeniero autor del proyecto | Javier Pérez Fernandez

Titularidad del encargo IConsejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Emplazamiento Calle Aduana, 29, Madrid.

Presupuesto de Ejecucion 79.252,48 €

Material

Plazo de ejecucion previsto  [10 semanas (67 dias)

Numero maximo de operarios |6

OBSERVACIONES:
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1.3. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes
del emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Calle Aduana, 29, Madrid.

Topografia del terreno Casco Urbano. Edificacion existente. No se
aprecia desnivel en local a tener en cuenta.

Edificaciones colindantes No existen
Suministro de energiaeléctrica Red existente
Suministro de agua Red existente
Sistema de saneamiento Red existente.
Servidumbres ycondicionantes Ninguna
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se
refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen
brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUSFASES

Demoliciones [Desmontajes de algunas carpinterias

Movimientode tierras N.A.

Cimentacion yestructuras N.A.

Cubiertas N.A.

Albaiileria y cerramientos [N.A

Acabados Carpinterias y cerrajerias, solados, falsos techos...
Instalaciones Climatizacién

OBSERVACIONES:

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra
de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOSHIGIENICOS

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

X Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

X Inodoros.
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OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber
operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se
incluye ademas la identificacién y las distancias a los centros de asistencia
sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIASANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA |NOMBRE Y UBICACION |DISTANCIA APROX.(Km.)

Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia Primaria Centro de Salud Justicia 2600 ms
calle Regueros, 3,Madrid.
TIf. 917 02 54 83

Asistencia Especializada | Hospital la Princesa calle 4400 ms
(Hospital) Diego de Ledn 62, Madrid

TIf. 91520 22 00
OBSERVACIONES: EMERGENCIAS112

1.5. MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica
en la relacién (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Gruas-torre Hormigoneras portatiles
Montacargas X | Camiones para carga restos de obra.
Maquinaria para movimiento de Cabestrantes mecanicos

tierras

Taladro- Percutor.

Radial eléctrica

Sierra eléctrica para madera
Batidora eléctrica

X | Sierra circular

X | Aspiradora para polvo
X | Martillo Percutor
Grupo de Soldar

XXX |X

1.6. MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados
en la obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
Andamios Deberan montarse bajo la supervisién de
tubulares persona competente.
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X apoyados

Se apoyaran sobre una base sélida y

preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.
Correcta disposicidon de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia
y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.

Uso de cinturon de seguridad de sujecién Clase A, Tipo |
durante el

montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

borriquetas
X | Escaleras de Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a
mano salvar.

Separacion de la pared en la base = V4 de la altura total.

X | Instalacién
eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado
a h>1m:

|. diferenciales de 30 mA en lineas de maquinas y fuerza.

|. diferenciales de 30 mA en lineas de alumbrado a tension >
24V.

|. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y
alumbrado.

La instalacion de cables sera aérea desde la salida del
cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera <80
Q.

OBSERVACIONES:

2. RIESGOS LABORALES EVITABLESCOMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de
las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOSEVITABLES MEDIDASTECNICAS
ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones X | Neutralizacion de las
existentes instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta x | Corte del fluido, puesta a tierra y
tensién aéreas o subterraneas cortocircuito de los cables

OBSERVACIONES:
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLESCOMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden
ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas
que deberan adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La
primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y
las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta

puede dividirse.

TODA LAOBRA

RIESGOS

X

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

XIX|X|X

Choques o golpes contra objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extrafios en los ojos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONESCOLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra Permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas Permanente
eléctricas de B.T.
X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas Permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble Permanente
aislamiento
X | Senalizacién de la obra (sefiales y carteles) Permanente
Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al
vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de -
altura >2m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. Permanente
colindantes
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
X | Evacuacién de escombros Frecuente
X | Escaleras auxiliares Ocasional
X | Informacion especifica Para riesgos
concretos
X | Cursos y charlas de formacién Frecuente
Grua parada y en posicion veleta Con viento

fuerte




Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad
en Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid.
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

A_02_EBSyS

Julio 2025

Ref.- P25-26

Grua parada y en posicion veleta

Final de cada

jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPIs) EMPLEO
X | Cascos de seguridad Permanente
X | Calzado protector Permanente
X | Ropa de trabajo Permanente
X | Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo
X | Gafas de seguridad Frecuente
X | Cinturones de proteccién del tronco Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIONY GRADO DE
PROTECCION EFICACIA
OBSERVACIONES:

[FASE: ALBANILERIA YCERRAMIENTOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS YPROTECCIONES GRADO DE

COLECTIVAS ADOPCION

X | Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente

X | Redes verticales Permanente

X | Redes horizontales Frecuente
Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos Permanente
correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada Permanente
planta
Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listdon intermedio y [Permanente
rodapié)

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente

X | Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente

X | Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente
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Proteccion de huecos de entrada de material en plantas  [Permanente

[EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPISs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Frecuente

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Permanente

X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente

X | Mastiles y cables fiadores Frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIONY GRADO DE

PROTECCION EFICACIA

OBSERVACIONES:

RIESGOS

FASE:ACABADOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados

X | Ambiente pulvigeno

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Inhalacion de sustancias toxicas

X | Quemaduras

X | Electrocucion

X | Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

X | Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS YPROTECCIONES GRADO DE

COLECTIVAS ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente

X | Andamios Permanente

X | Plataformas de carga y descarga de material Permanente

X | Barandillas Permanente

X | Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente

X | Evitar focos de inflamacion Permanente

X | Equipos autdnomos de ventilacion Permanente

X | Almacenamiento correcto de los productos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente

X | Cinturones y arneses de seguridad Ocasional

X | Mastiles y cables fiadores Ocasional

X

Mascarilla filtrante

Ocasional
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X | Equipos autbnomos de respiracion Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIONY GRADO DE
PROTECCION EFICACIA
OBSERVACIONES:
FASE:INSTALACIONES
RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X | Lesiones y cortes en manos y brazos
X | Dermatosis por contacto con materiales
X | Inhalacioén de sustancias toxicas
X | Quemaduras
X | Golpes y aplastamientos de pies
X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X | Electrocuciones
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS YPROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
X | Proteccién del hueco del ascensor permanente
X | Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIONY GRADO DE
PROTECCION EFICACIA

OBSERVACIONES:

4. RIESGOS LABORALESESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para
el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello

incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para
controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
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TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS
PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta
tensién

Sefalizar y respetar la
distancia de seguridad (5m).
Pérticos protectores de 5 m de
altura. Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento
por inmersién

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de

Elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LAOBRA.

GENERAL

I
I
I

I

I

I

I

I

Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

Disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccion.
(transposicion Directiva92/57/CEE)
Disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad ysalud.

Modelo de libro deincidencias.
Correccion de errores.

Modelo de notificacion de accidentes
de trabajo.

Reglamento Seguridad e Higiene en
el Trabajo de la Construccion.
Modificacion.

Complementario.

Cuadro de enfermedades
profesionales.

Ordenanza general de seguridad e
higiene en eltrabajo.

Correccion de errores.

(derogados Titulos | y IlI. Titulo I
cap: laV, VI, XllI)

Ley31/95

RD39/97

08-11-95

17-01-97

RD 1627/97 24-10-97

RD 485/97

Orden

Orden

Orden
Orden
Orden

RD1995/78 --

Orden

14-04-97

20-09-86

16-12-87

20-05-52
19-12-53
02-09-66

09-03-71

J.Estado

M.Trab.

Varios

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

10-11-95

31-01-97

25-10-97

23-04-97

13-10-86
31-10-86

29-12-87

15-06-52
22-12-53
01-10-66

25-08-78

16-03-71
06-04-71
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[ Ordenanza trabajo industrias Orden 28-08-79 M.Trab. --
construccion, vidrio yceramica.
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05—09-09
Correccién de errores. -- -- -- -70
Modificacion (no derogada), Orden Orden 27-07-73 M.Trab. 17-10-70
28-08-70. Orden 21-11-70 M.Trab.
Interpretacion de varios articulos. Resoluciéon 24-11-70 DGT 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. 05-12-70
[ Sefalizacién y otras medidas en Orden 31-08-87 M.Trab. --
obras fijas en vias fuera de
poblaciones.
[ Proteccion de riesgos derivados de  RD 1316/89 27-10-89  -- 02-11-89

exposicion a ruidos.

[ Disposiciones min. seg. y salud sobre RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
manipulacion manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[ Reglamento sobre trabajos con riesgoOrden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
de amianto. Correccién de -- -- -- 22-11-84
errores.

[[Normascomplementarias. Orden07-01-87M.Trab. 15-01-87
[[Modelo libroderegistro. Orden22-12-87M.Trab. 29-12-87
[IEstatuto delostrabajadores. Ley8/8001-03-80M.Trab. - 80

[[Regulacion de lajornadalaboral. RD 2001/83 28-07-83-- 03-08-83

[JFormacion de comitésdeseguridad. D. 423/71 11-03-71M.Trab. 16-03-71
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[ICondiciones comerc. y libre RD 1407/92 20-11-92 MRCor. 28-12-92
circulacion de EPI (Directiva RD 159/95 03-02-95 08-03-95
89/686/CEE). Orden 20-03-97 06-03-97
Modificacion: Marcado "CE" de
conformidad y afio de colocacion.

Modificacion RD 159/95.

[ Disp. minimas de seg. y salud de RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
equipos de proteccion individual.
(transposicion Directiva89/656/CEE).

[ EPI contra caida de altura. Disp. de  UNEEN341 22-05-97 AENOR  23-06-97
descenso.

[ Requisitos y métodos de ensayo: UNEEN344/ 20-10-97 AENOR  07-11-97
calzadoseguridad/proteccion/trabajo. A1

[l Especificaciones calzado seguridad UNEEN345/ 20-10-97 AENOR  07-11-97
uso profesional. A1

[ Especificaciones calzado proteccion UNEEN346/ 20-10-97 AENOR  07-11-97
uso profesional. A1

[ Especificaciones calzado trabajo uso UNEEN347/ 20-10-97 AENOR  07-11-97
profesional. A1

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[ Disp. min. de seg. y salud para RD 1215/97 18-07-97 M.Trab.  18-07-97
utilizacion de los equipos de trabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[ MIE-BT-028 del Reglamento Orden 31-10-73 Ml 27—-31-
Electrotécnico de Baja Tension 12-73

[l ITC MIE-AEM 3 Carretillas Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
automotoras de manutencion.

[ Reglamento de aparatos elevadores  Orden 23-05-77 Ml 14-06-77
para obras. - - - 18-07-77
Correccion de errores. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81  -- -
Modificacion.

[ Reglamento Seguridad en las RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Maquinas. - -- -- 04-10-86
Correccion de errores. RD 590/89  19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificacion. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. RD 830/91  24.05.91 M.R.Cor.  31-05-91
Modificacion (Adaptacion a directivas RD 245/89  27-02-89 MIE 11-03-89
de la CEE). RD 71/92  31-01-92 MIE 06-02-92

Regulacion potencia acustica de
maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliacion y nuevas
especificaciones.
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[ Requisitos de seguridad y salud en RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
maquinas. (Directiva 89/392/CEE).

[ ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
desmontables para obra. -- -- -- 05-10-88
Correccion de errores, Orden 28-06-

88
[ ITC-MIE-AEM4. Gruas moviles RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

autopropulsadas usadas

Madrid, julio de 2025.

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

D. Javier Pérez Fernandez
Colegiado 104980 COAATM



Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad A 03_EGRCM
en Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26

AO03. Estudio Gestion de Residuos
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
(EGRD CM)

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se
regula la produccion y gestion de residuos de construcciéon y demolicion)

(ORDEN Orden 2726/2009, por la que se regula la produccién y gestion de residuos de construccién
y demolicion en la Comunidad de Madrid)

1.-Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los
residuos de demolicion, que se generaran en la obra, con arreglo a la Lista
Europea de Residuos (LER), publicada por:

RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavacion
- movimientos de tierras

Destino Con5|de(aC|on Acreditacion
de Residuo
Reutilizacion en la misma obra No
Reutilizacion en distinta obra No
Otﬂ‘)s_, (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, Si

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacion
en:
- la misma obra
- en una obra distinta
- en actividades de:.restauracién, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para
los que resulten adecuados
Sera aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.
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Tipos de Remgllj:os Demolicion Cédigo LER
RD NIVEL |
Tierras y materiales pétreos no contaminados | 17 05 (04,06,08)
RD NIVEL I
RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 17 03 02
2. Madera 17 0302
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)
4. Papel y carton 2001 01
5. Plastico 17 02 03
6. Vidrio 17 02 02
7. Yeso 17 08 02
RD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 01 04 (08, 09)
2. Hormigon 17 01 (01, 07)
3. Ladrllos, azulejos y otros ceramicos 17 01 (02, 03, 07)
4. Pétreos 17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros
20 02 01
1. Basura 20 03 01
130205 17 03 (09, 10)
1307 03
1501 10 17 04 (09, 10)
) ) 15 02 (02, 03) 17 05 (03, 05, 07)
2. Potencialmente peligrosos y otros 16 01 07 . 17 06 (01, 03, 04, 05)
16 06 (01, 03,04) | 170801
3 17 09 (01, 02, 03, 04)
100 200121
17 02 04

Para la evaluacion tedrica del volumen aparente (m® RD / m? obra) de residuo de la demolicion (RD) de un derribo, en
ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros a partir de estudios de la Comunidad Autonoma del

Pais Vasco.

*Segun el seguimiento llevado a cabo por el ITEc (Instituto de Tecnologia de la
construccion de Cataluha) de una serie de obras de demolicion y de vertederos de
construccion se ha extraido, entre otras, la siguiente conclusion:

- Las consultas efectuadas a empresas de derribo han ratificado que el volumen
general producido en un derribo es, aproximadamente de 0,95 m3/m2.

En nuestro caso en particular, se trata de una construcciéon con unas caracteristicas
constructivas muy elementales para el acondicionamiento que se pretende llevar a

cabo.
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Estimacion cantidades y Presupuesto de la Gestion de Residuos

Superficie Construida total 209,71 m?
Volumen de residuos (S x0,20) 41,94 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,10 Tn/m?*
Toneladas de residuos 46,14 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacion 0,00 m®
CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION %ode | Tnde | dfentre |\ q
peso | cadatipo [1,5y 0,5)
De naturaleza pétrea
17 01 01 |Hormigon 0,00 0,00 1,50 0,00
17 01 07 [Mezclas de hormigén, piedras, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 3,00 1,38 1,50 0,92
17 09 04 [Residuos mezclados de construccion y demolicion 4,00 1,85 1,50 1,23
De naturaleza no pétrea 2,15
17 02 01 |Madera 0,00 0,60 0,00
17,02,02 |Vidrio 1,20 0,55 1,50 0,37
17 02 03 | Plastico 1,30 0,60 0,90 0,67
17 03 02 [Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 0,00 1,30 0,00
17 04 07 |Metales mezclados 0,00 1,50 0,00
17 04 11 [Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,45 0,21 0,60 0,35
17 06 04 [Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,50 0,23 1,00 0,23
17 08 02 [Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,10 0,05 1,20 0,04
Potencialmente peligrosos y otros 1,65
1501 06 |Envases mezclados 0,00 1,30 0,00
1501 10 [Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,00 1,30 0,00
17 04 10 [Cables que contienen sustancias peligrosas 0,25 0,12 1,50 0,08
20 03 01 |Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,03 0,94 0,90 1,04
1,12

| Subtotal | | 592
| Tierras de la excavacion| | 0,00
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2.- Medidas de prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Se proponen las siguientes pautas que deberdn interpretarse como una clara estrategia por parte
del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestidn de Residuos,
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los objetivos del presente estudio:

La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
para evitar la aparicidon de excedentes de material al final de la obra. Para ello Se requerird a las
empresas suministradoras a que reduzcan al mdximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primard la adquisicidon de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de
dificil o imposible reciclado.

Se mantendrd un inventario de productos excedentes para la posible utilizacidn en otras obras. Se
readlizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestiéon de excedentes
y en su caso gestidén de residuos.

Se priorizard la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos de
envases en obra. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los
palets, se evitard su deterioro y se devolver al proveedor.

Los confratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de los
embalajes en que se fransportan hasta ella.

Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucion con
derroche de material especialimente de aquellos con mayor incidencia en la generaciéon de
residuos.

Se vaciardn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerd la elaboracion de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor canfidad de residuos.

Se primard el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el
fin de evitar residuos procedentes de |la rotura de piezas.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que frabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendrdn el
tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

Para prevenir la generacién de residuos se prevé la instalacion de una caseta de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningun caso puedan enviarse a vertederos sino
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta estd
ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos.

En cuanto a los terrenos de excavacion, al no hallarse contaminados, se utilizardn en actividades
de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc
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3.-..Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a la que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

X | No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

X | No se prevé operacion alguna de valorizacion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Decision Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

X | No se prevé operacion de eliminacion alguna

Depésito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Deposito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)
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4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén.............cceeeel 80 1
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
Metal .........ocoeviiiiiiit 2t
Madera 1t
B s [} [ R T T i [
Plastico .............cccevvneennnnt 0,51,
Papelycartén ..................: 0,5t

Otros (especificar tipo de material): ................

MEDIDAS DE SEPARACION

X | Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en

su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion
facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.
- Alimacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicacion de planta mévil de reciclaje “in situ”.
- Ubicacion de matenales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales.

Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depésito temporal para RD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, debera figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc....

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
deposito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades
locales o autonémicas pertinentes.

X | Se debera asegurar en la contratacién de la gestién de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacién autonémica
de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se
regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislacién autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”,

X | Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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7.- Normativa de referencia.
Normativa nacional

e RESIDUOS EN CONSTRUCCION Y DEMOLICION. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del Ministerio
de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008

e LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de
Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002

e CORRECCION ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Correccidn errores Orden MAM
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002

e LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abiril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998
Normativa autonomica

e REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se
regula la produccion y gestion de residuos de construcciéon y demolicion.

e ORDEN Orden 2726/2009, por la que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

8.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de demolicion, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Presupuesto del Proyecto: 79.252,48€

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (calculo fianza)

- - Precio gestién en: % del
Tipologia RD ESt'(Tni;“on Planta / Vertedero / Cantera / Gestor Im?€o)rte Presupuesto
(€/m3) del Proyecto
A.1: RD Nivel I: Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 €
Tierras | 0m? | 16.20 loem | 0%

A.2: RD Nivel lI: Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Minimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto 6 150 €

RD Naturaleza pétrea 2,15 m3 12 25,80€
RD Naturaleza no pétrea 1,65 m? 12 19,80 €
RD Potencialmente peligrosos 1,12 m3 12 13,44€
TOTALA2
() si la suma de las 3 casillas anteriores es inferior a 150 € adoptar 150 | 150€@ 0,24 % @
B) sj el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 0,19 %

B: RESTO DE COSTES DE GESTION

% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto 0,07%

"% Total del Presupuesto del Proyecto (A.1 + A.2 + B) “ 0,26%
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B: RESTOS DE COSTES DE GESTION: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales conseguidos,
con lo cual la mejor opcién seria la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter totalmente ORIENTATIVO
(dependera de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacién, derribo...).

Se incluirian aqui partidas tales como:
alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
magquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacion de zonas de lavado de canaletas....)
medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)

Madrid, julio de 2025.

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

D. Javier Pérez Fernandez
Col. 104.980 COAATM
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A04_CRONOGRAMA DE TRABAJOS A REALIZAR
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ART.

ART.

CONDICIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

CAPITULO | DISPOSIONES GENERALES.

1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

El presente Pliego, en union de las disposiciones que con caracter general y particular se indican,
tiene por objeto la ordenacion de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la
ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto.

2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y Presupuesto,
forma parte del Proyecto de Ejecucion que servira de base para la ejecucion de las obras. El
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definicion de las obras en cuanto a su
naturaleza intrinseca. Los Planos junto con la Memoria, las Mediciones y el Presupuesto,
constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre el Pliego y el resto de la documentacién del
Proyecto, se estara a lo que disponga al respecto la Direccion Facultativa. En cualquier caso,
ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales
de la Edificacion.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o
viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre
que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE II. 12

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

ART. 3. EL INGENIERO TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

ART.

De conformidad con la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre),
corresponde al arquitecto técnico director de obra:

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuacion de la cimentacion y de la estructuras
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del suelo.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de ordenes y
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

¢) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el
aparejador o arquitecto técnico director de ejecucion de obra), asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean

precisas para conseguir la correcta solucion arquitectonica.

g) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion
con funcion propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepcion de la obra.

5. EL CONSTRUCTOR.
Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y
disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la
obra.



Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad IlI_PLIEGO DE CONDICIONES

En Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26
d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las

b/,

a)

h)

i

reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar el Libro de drdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.

Facilitar a la Direccion Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
Suscribir con la Propiedad y demds intervinientes el acta de recepcion.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros, que resulten
preceptivos, durante la obra.
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EPIGRAFE II. 22

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES
DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

ART. 6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES.
Las presentes condiciones seran de obligada observacién por el Contratista, el cual debera hacer

constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las
mismas.

ART. 7. NORMATIVA VIGENTE.

El Contratista se sujetara a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi como a
las que se dicten antes y durante la ejecucidn de las obras.

ART. 8. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en
caso contrario solicitard las aclaraciones pertinentes.

ART. 9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y
Salud de la obra a la aprobacién del Coordinador en obra de Seguridad y Salud.

ART. 10. OFICINA EN LA OBRA.
El Constructor habilitara en la obra una oficina que dispondra de una mesa o tablero adecuado,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estara convenientemente acondicionada
para que en ella pueda trabajar la Direccién Facultativa con normalidad a cualquier hora de la
jornada. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

e El Proyecto de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la aprobacion
administrativa preceptivos, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Plan de Seguridad y Salud.

El Libro de Incidencias.

La normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 5. j )

ART. 11. REPRESENTACION DEL CONSTRUCTOR.
El constructor viene obligado a comunicar a la Direccién Facultativa la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.
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ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenara su trabajo armoénicamente con los demds procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecucidon y rapidez de la construccién, ajustandose a la
planificacién econdmica prevista en el Proyecto.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificacion suficiente por parte
del personal segln la naturaleza de los trabajos, facultarda al Arquitecto para ordenar la
paralizacién de las obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estard presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiara a la Direccién Facultativa, en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liquidaciones.

13. DUDAS DE INTERPRETACION.
Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del Proyecto o
posteriormente durante la ejecucién de los trabajos serdn resueltas por la Direccidn Facultativa.

14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacién al Proyecto y que figuren en
el resto de la documentacion que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y
Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulaciéon del
Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, asi como el grado de calidad de las
mismas.

15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA DOCUMENTACION.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidird la Direccion Facultativa;
reciprocamente cuando en los documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven
reflejados en los documentos escritos, la especificacion de los mismos sera decidida igualmente
por la Direccién Facultativa.

16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligaciéon de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacidn, lo disponga la
Direccion Facultativa dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecucién.

17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o
instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
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Cualquier reclamacion que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno
hacer el Constructor habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado,
el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

ART. 18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR
El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segun sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacién y ejecucidn de lo proyectado.

ART. 19. RECLAMACION CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas
de la Direccidn Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si
son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, del
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirda reclamacién alguna, pudiendo el Contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicidn razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd
obligatorio para este tipo de reclamaciones.

ART. 20. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucién e
incidencias de la obra, se llevard mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, y Asistencias, en el
que se reflejaran las visitas realizadas por la Direccién Facultativa, incidencias surgidas y en
general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecucidn previstos para la realizacion del Proyecto.

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demas facultativos
colaboradores en la direccidn de las obras iran dejando constancia, mediante las oportunas
referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas
y obliguen a cualquier modificacion en el Proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar
al Contratista respecto de la ejecucidon de las obras, las cuales serdn de su obligado
cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, haran fe a efectos de determinar las posibles causas de
resolucién e incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme
podrd alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las
pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en
este libro no sera obstaculo para que cuando la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente, se
efectle la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejara de igual forma en el Libro de
Ordenes.

ART. 21. RECUSACION POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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ART. 22. FALTAS DEL PERSONAL.
El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

ART. 23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.
El Constructor podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros Contratistas e
industriales, con sujecién a lo dispuesto por la legislacién sobre esta materia vy, en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

ART. 24. DESPERFECTOS A COLINDANTES.
Si el Constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrd que restaurarlas
por su cuenta, dejandolas en el estado que las encontré al comienzo de la obra.
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ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

ART.

EPIGRAFE II. 32

RECEPCION DE LAS OBRAS

25. RECEPCION DE LA OBRA.
Para la recepcién de la obra se estara en todo a lo estipulado al respecto en el articulo 6 de la Ley
de Ordenacién de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).

26. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de las garantias establecidas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion comenzara a
contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepcion de la obra o cuando se entienda
ésta tacitamente producida (Art. 6 de la LOE).

27. AUTORIZACIONES DE USO.

Al realizarse la recepcion de las obras deberd presentar el Constructor las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones
que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de arbitrios,
licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su
total extincidn serdn de cuenta del Constructor.

28. PLANOS DE LAS INSTALACIONES.

El Constructor, de acuerdo con la Direccidn Facultativa, entregara previa o simultaneamente a la
finalizacién de la obra los datos de todas las modificaciones o estado definitivo en que hayan
quedado las instalaciones.

29.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general
todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su buena
manipulacion.

30.

Tras la recepcion de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el
Constructor quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocultos
de la construccion, de los cuales responderd, en su caso, en el plazo de tiempo que marcan las
leyes.

31.
Se cumplimentardn todas las normas de las diferentes Consejerias y demas organismos, que sean
de aplicacion.
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EPIGRAFE Il 42

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES

ART. 32. CAMINOS Y ACCESOS.
El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o mejora.

ART. 33. REPLANTEO.
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procedera por el Contratista al replanteo de
las obras en presencia de la Direccién Facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente
todos los puntos necesarios para la ejecucién de las mismas. De esta operacidn se extendera acta
por duplicado, que firmaran la Direccion Facultativa y el Contratista. La Contrata facilitard por su
cuenta todos los medios necesarios para la ejecucién de los referidos replanteos y sefialamiento
de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las sefiales o datos fijados para su
determinacion.

ART. 34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrolldandose en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista contar con la autorizacidon expresa del
Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con cinco dias de antelacion.

ART. 35. ORDEN DE LOS TRABAJOS.
En general la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccidon
Facultativa.

ART. 36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS.
De acuerdo con lo que requiera la Direccidon Facultativa, el Constructor debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los
Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas
a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia
u otros conceptos. En caso de litigio se estara a lo establecido en la legislacién relativa a la
subcontratacién y en ultimo caso a lo que resuelva la Direccidn Facultativa.

ART. 37. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
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ART. 38. OBRAS DE CARACTER URGENTE
El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidon
Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier
otra obra de cardcter urgente.

ART. 39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.
El Constructor no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a excepcién del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado.

ART. 40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecidn al Proyecto, a las modificaciones del mismo
gue previamente hayan sido aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en
articulos precedentes.

ART. 41. OBRAS OCULTAS.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del
edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, entregdndose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o
Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberdn ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

ART. 42. TRABAJOS DEFECTUOSOS.
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares del Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucidn
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala ejecucidn, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador
o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra.

ART. 43. ACCIDENTES.
Asi mismo serd responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las
disposiciones de policia urbana y leyes sobre la materia.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no reunen las condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion de la obra, podra disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisiéon y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestiéon ante el Arquitecto de la obra, quien
resolvera.
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ART. 44. VICIOS OCULTOS.
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepcién de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

ART. 45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones
Técnicas particulares preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar a
la Direccion Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
gue se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

ART. 46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Los materiales seran reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Direccién Facultativa sin
cuya aprobacién no podrdn emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista
proporcionara al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la Direccidn
Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no resulten aptos.
Los materiales desechados serdn retirados de la obra en el plazo mas breve. Las muestras de los
materiales una vez que hayan sido aceptados, seran guardados juntamente con los certificados
de los andlisis, para su posterior comparacidn y contraste.

ART. 47. ENSAYOS Y ANALISIS.
Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, serdn efectuados los ensayos, pruebas,
andlisis y extraccién de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los
materiales como las unidades de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido
en este Pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

ART. 48. MATERIALES NO UTILIZABLES.
Se estara en todo a lo dispuesto en la legislacion vigente sobre gestidn de los residuos de obra.

ART. 49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para
su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto Técnico, dard orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Arquitecto, se recibirdn con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

ART. 50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
gue la obra ofrezca buen aspecto.

ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.
En la ejecucién de los trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante
documentacion del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la
buena construccion.

13
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EPIGRAFE II. 5

MEDICIONES Y VALORACIONES

ART. 52.

La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una la unidad de
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto,
unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cubicos, kilogramos, partida alzada, etc.

ART. 53.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizaran

conjuntamente con el Constructor, levantandose las correspondientes actas que seran firmadas
por ambas partes.

ART. 54.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas,
no teniendo el Constructor derecho a reclamacién de ninguna especie por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando
se trate de modificaciones de este aprobadas por la Direccién Facultativa y con la conformidad
del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, asi como tampoco por los errores
de clasificacion de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

ART. 55.

La valoracidn de las obras no expresadas en este Pliego se verificara aplicando a cada una de

ellas la medida que le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el
Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El Constructor no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se

ejecuten en la forma que él indique, sino que sera con arreglo a lo que determine el Director
Facultativo.

ART. 56.

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacién sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposicién alguna en cuanto afecta a medidas o
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de
unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacidn alguna, si por el contrario el nimero
de unidades fuera inferior se descontara del presupuesto.

ART. 57.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuardn
multiplicando el nimero de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.
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ART. 58.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto, asi como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por el Estado,
Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucidn de las obras; de igual forma
se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serdn de cuenta del Contratista los
honorarios, las tasas y demds gravdmenes que se originen con ocasion de las inspecciones,
aprobacién y comprobacién de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.

El Constructor no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales,
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

Madrid, julio de 2025.

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

D.Javier Pérez Fernandez
COL. 104.980 COAATM
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Proyecto de Obras de Acondicionamiento Interior de Edificio de la Consejeria de Sanidad
En Calle de la Aduana, 29, 28013, Madrid. Julio 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION DE ESPACIOS

cépiGo

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
m2 DEMOL.TABICON ESCAYOLA O PLADUR

Demolicién de tabicones de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequefia,o del tipo
de tabiqueria de planchas de cartén yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso levanta-
do de las puertas.

La medicion se comprobara en obra e incluye las puertas de esos tabiques.

Registro general 5,20 3,20 16,64

1,50 3,20 4,80

5,00 3,20 16,00

1,30 3,20 4,16

2,00 3,20 6,40

3,00 3,00 9,00

1,00 2,40 2,40

1,00 2,40 2,40

Aseo accesible

Unidad de transparencia
Botiquin. Nuevo acceso
Almacén. Nuevo acceso

—_ A

PRECIO

IMPORTE

61,80
ud LEVANT.INSTALAC.ELECTRICA
PA. Levantado de canalizaciones eléctricas y de datos del conjunto de la intervencion, en la mayoria
de los casos para recolocarlos al cambiar la distribucién de espacios, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

20,52

1.268,14

1,00
ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
en el conjunto de la intervencién, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

1.350,00

1.350,00

1,00
ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION Y EMERGENCIA
Levantado de aparatos de iluminacion y emergencia, del conjunto de la intervencidn, por medios ma-
nuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su posterior reposicion o sustitucion después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Nueva disposicion
segun planos. Totalmete instalados y en perfecto funcionamiennto.

500,00

500,00

1,00
ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je 'y con p.p. de medios auxiliares.
aseo acesible inodoro 1 1,00

500,00

500,00

1,00
ud MODIFICACION .INST.FONT./DESAG.1LAVABO Y 1 INODORO
Injerto de tuberias de fontaneria y de desaglies de un lavabo en el espacio de botiquin y de un inodo-
ro en el espacio de aseo accesible. , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

80,50

80,50

1,00
m2 LEVANT. SUELO TECNICO
Levantado de suelo técnico sobre soportes (tarima de elevacién), incluidos todos los elementos pre-
sentes en el solado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
tarima 1 5,10 5,30 27,03

850,23

850,23

27,03

15,23

411,67

Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
01.08 m2 DESMONTAJE GARITA. LEVANTADO MAMPARA, VIDRIO+ ESTRUCTURA
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
incluso estructura portante del elemento a desmontar, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares. Incluye proteccion de elementos préximos para su conservacion en per-
fecto estado durante los trabajos a realizar.
garita control actual 1 7,00 2,50 17,50
1 2,30 2,50 5,75
1 2,30 2,50 575
1 1,00 2,50 2,50
techo garita 1 7,00 2,30 16,10
52,10 2.479,96
01.09 m2 LEVANTADO DE MAMPARA/PUERTA EN REGISTRO GENERAL
Levantado, por medios manuales, de mampara y/o puerta corredera, fabricada en madera, aluminio,
PVC o equivalentes, incluso estructura portante del elemento a desmontar y elementos de la puerta,
i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. Incluye proteccion de elemen-
tos préximos para su conservacion en perfecto estado durante los trabajos a realizar.
Registro general 1 4,80 3,20 15,36
. 22,00 337,92
01.10 m2 DEMOLICION DE ALICATADO
Demolicién de alicatado de azulejo, con medios manuales, previo desmontaje de tabique, incluso
carga manual sobre camion o contenedor. Con proteccion de los elementos laterales, para evitar da-
fios.
Aseo 2 2,00 3,20 12,80
] 15,25 195,20
01.11 ud RETIRADA Y/O PROTECCION DE MOBILIARIO
PA. Partida alza de retirada de mobiliario, elementos decorativos y/o mostradores existentes en las
diferentes estancias; asi como proteccién del mobiliario existente que se mantiene o se reutiliza. Pro-
teccion y acopio en lugar adecuado para ello. Incluye posterior colocacion en su lugar definitivo, se-
gun plano y segun indicaciones de DF.Sustitucion de piezas dafiadas
750,20 750,20
01.12 m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Cerramiento provisional de obra de tabique autoportante de placas de cartén yeso, de 3 m de altura,
amortizables en 5 usos, atornillados con tornillos de acero galvanizado a una estructura metalica de
acero galvanizado de 46 mm de ancho, pegado al suelocon recibido de doble puuerta para el acce-
S0 a obra, con arriostrado a la estructura. Incluye desmontaje porterior, limpieza y retirada de escom-
bros a contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Posterior colocacion de vinilo. Totalmente instala-
do. Prevision en caso de ser necesario, a determinar por DF.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud o planimetria de proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Reg General 1 14,000 3,500 49,000
Control visitas actual 1 17,000 3,500 59,500
25,50 2.766,75
01.13 ud PUERTA PEATONAL CHAPA PROVISIONAL PARA OBRA
Suministro y colocacién de puerta abatible de chapa metélica de 1 hojas compuesta por una estructu-
ra de acero de 40 mm y chapa metélica soldada sobre la misma, incluyenso elementos de fijacién ,
pernos y anclaje. Prevision en caso de ser necesario, a determinar por DF.
2 2,000
44,55 89,10
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..........ovvsmmressmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassessssss 11.579,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION DE ESPACIOS

cépiGo

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 ALBANILERIA
m2 TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA

Tabique mdiltiple sistema 98 (48-54H) MW "PLADUR"(con resitencia al fuego, con baja absorcion
superficial de agua y de alta resistencia al impacto en cada cara, de 12.5 mm de espesor cada pla-
ca); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segun
UNE-EN 13162, en el alma, incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR "tornilleria para la fija-
cion de las placas, cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR" y pasta de seca-
do Pregywab PE lista al uso"PLADUR", cinta de papel 150 SINIAT "PLADUR". El precio incluye

la resolucién de encuentros y puntos singulares. Se colocaran montantes de refuerzn en el apoyo de
las barras para personas con movilidad reducida.Totalmente terminada y lista para pintar. Recrecido
de mocheta en aseo PMR.

PRECIO

IMPORTE

6,00
m2 TABIQUE SIST.PLACO 98/48 (13+13+48+13+13)
Sistema Placo formado por dos placas de yeso laminado Placo Phonique PPH 13 de 12,5 mm de
espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metalica de acero galvanizado a base de
railes horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del tabique terminado de 98 mm. Con una altura maxima de 3,0 m., resistencia al fuego de 120 min.
y aislamiento acustico al ruido aéreo de 53,1 dBA. Incluso p/p de pasta y cinta de juntas, tornilleria,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Paramentos totalmente terminados vy listos
para imprimar, pintar o decorar. Instalado segun la documentacion actual de Placo y las normas
UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.
Reg General
Botiquin

3,10 3,20 9,92
2,50 3,20 8,00
5,50 3,20 17,60
1,20 3,20 3,84

—_

110,09

660,54

39,36
m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Botiquin 2 2,00

65,20

2.566,27

2,00
ud PUERTA PASO LISA LAC. 925x2030 BOTIQUIN
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-
dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Botiquin 2 2,00

28,50

57,00

) 2,00
ml RODAPIE

Prevision de colocacion de rodapié de color y material igual al existente, fijado al paramento median-

te adhesivo de montaje, incluso replanteo, despiece, formacién de ingletes y ajustes necesarios. Pre-
visién de colocacién segun DF.

Registro General 2 3,000 6,000

Botiquin 2 8,000 16,000

550,00

1.100,00

) 22,00
ud AYUDAS ALBAR.

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, ventilacion y/o climatizacion y teleco-
municaciones, en planta baja, incluyendo mano de obra en carga y descarga de elemntos de las ins-
talaciones, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, reconduccion de conductos de cual-
quier tipo, sellados, retirada de mamparas y/o tabiqueria, etc, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares.

23,20

510,40

TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA........ooeeeeeeeeeeeseesssesssesssssssssesssssssssessssesssssessssssssssssssssssnees

4.387,23

9.281,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 MAMPARAS )
03.01 m2 MAMPARA DE VIDRIO+ CARPINTERIA
Aporte e instalacion de carpinteria de aluminio y vidrio de seguridad de dos hojas para separacion de
espacios, cada zona con unas caracteristicas especiales, igual a las mamparas de su entorno.
Ancladas de suelo a forjado y con carpinteria de aluminio con diversas particiones, a definir por la di-
reccion facultativa, pero en general iguales a las existentes. La mampara acaba en la cota de falso
techo, aunque se sujete su anclaje hasta el forjado, con la parte proporcional de puerta en los pafios
que la incuyen. Unidad totalmente instalada y terminada.
DORD 1 2,70 3,00 8,10
1 4,90 3,00 14,70
Reg General 1 7,80 3,20 24,96
Reprografia 1 3,50 3,30 11,55
1 3,60 3,30 11,88
. 71,19 250,00 17.797,50
03.02 m2 AISL.ACUST.P.PLAVER ARENA-40
Aislamiento acustico, constituido por panel de lana mineral, Plaver Arena-40 de Isover de 40 mm. de
espesor, colocado en paramentos verticales (camaras, tabiques y trasdosados de carton-yeso), me-
dida la superficie ejecutada.
1 2,70 0,80 2,16
1 4,90 0,80 3,92
1 7,80 0,80 6,24
1 3,50 0,80 2,80
1 3,60 0,80 2,88
18,00 14,22 255,96
03.03 ud PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL.
Puerta automatica corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color,
para una hoja fija y otra mévil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso ca-
rros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipanico, fotocélula, 2 rada-
res, forros de viga, cerrojo automatico y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 trans-
parente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albafileria, ni electricidad).
; 1,00 4.750,98 4.750,98
03.04 Ud PUERTA DE DOS HOJAS EN REPROGRAFIA
1,00 4.800,00 4.800,00
03.05 ud PUERTA DE UNA HOJA EN D.O.R.D.
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 03 MAMPARAS.......cosmmsseevessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnses 29.104,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS
04.01 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO MARMOL

Pulido y abrillantado de marmol in situ incluso retirada de lodos. Prueba inicial, antes de cambiar las
losas de marmol en su ubicacion actual por otras de igual medida y color. Se comprobaré en la atual
garita de control de visitas y caso de funcionar se realizara en todas las superficies afectadas.

garita de control 1 7,50 2,50 18,75
bajo tarima de registro 1 5,20 5,30 27,56
. 46,31 50,20 2.324,76
04.02 m2 SOLADO MARMOL NACIONAL
Solado de mérmol nacional, sS'UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 ¢cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, sINTE-RSR-1, medida la superfi-
cie ejecutada. Se tomara las medidas de las piezas aledafias y las que son a sustituir, con las mis-
mas carateristicas de tamafio y color. Caso de no funcionar el pulido de prueba previo.
garita de control 1 7,50 2,50 18,75
bajo tarima de registro 1 5,20 5,30 27,56
46,31 72,79 3.370,90
04.03 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT.
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm o similar a existente a aprobar por DF (BlIII
s/UNE-EN-14411), colocado a linea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 Ry arena
de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
aseo accesible 1 2,00 3,00 6,00
botiquin 1 1,50 1,50 2,25
. 8,25 60,23 496,90
04.04 ml PREVISION DE REMATES EN SOLADO

PA. Partida alzada de prevision de trabajos de acabado en solado de marmol (zonas donde se des-
monta cerramientos) antes o después del pulido y abrillantado, tales como sellado de encuentros o
cualquier otra actuacién necesaria para dejar la superficie del solado totalmente rematada,. A valorar

por DF
Garita Reg General 1 18,00 18,00
Tarima de elevacion 1 21,00 21,00
39,00 65,20 2.542,80
TOTAL CAPITULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS ....oonnrrerssummsmssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 8.735,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION DE ESPACIOS

cépiGo

05.01

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
ud REPOSICION DE PLACAS DETERIORADAS
PA. Partida alzada de reposicion de placas de falso techo deterioradas durante los trabajos de des-

montaje de las mamparas o tabiquerias que acometen contra ellas, se fotografiara y se dejara cons-
tancia del total de placas deterioradas.

IMPORTE

1,00 2.550,00

TOTAL CAPITULO 05 FALSOS TECHOS

2.550,00

2.550,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 06 FONTANERIA
06.01 PA SUMINISTRO Y DESAG

P.A. Suministro de agua y desague de 1 lavabo en el cuarto de botiquin, cogiendo la toma de agua
fria y caliente del cuarto de aseo medianero y llevando el desagiie del mismo al desagie del lavabo
mas cercno del aseo contiguo. Se vera en obra la manera mas facil, eficiente y menos invasiva de
realizar essa acometida y desagiie. Unidad totalmente terminada y funcionando.

PRECIO

IMPORTE

1,00
06.02 ud LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-
red, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desaglie de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

250,00

250,00

1,00
06.03 PA ADECUACION DE LAVABO A LAVABO ESPECIAL

Adecuacion de tomas de agua fria y caliente de lavabo y desagiie del mismo, de lavabo existente a
lavabo especial para minusvalidos, instalacion totalmente terminada y funcionando.

143,77

143,77

1,00
06.04 ud LAV. PIMINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.
Lavabo especial para minusvalidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de
65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifon flexible, incluso con grifo
mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexible, croma-
dos, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexi-
bles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

150,00

150,00

1,00
06.05 PA ADECUACION DE INODORO A INODORO ESPECIAL

Adecuacion de toma de agua para inodoro y manguetén de evacuacion, de inodoro existente a ino-
doro especial, a una distancia menor de 1m. Unidad totalmente terminada y funcionando.

960,74

960,74

1,00
06.06 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

250,00

250,00

TOTAL CAPITULO 06 FONTANERIA ......oeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesseeeseseesssesssessssesesssesssssesssessseesssesens

701,66

701,66

2.456,17

Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 ELECTRICIDAD
07.01 ud CAJA SUPERFICIE MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ45
Suministro y colocacién de caja de superficie para pared de 3 mddulos dobles MM Datalectric con
marcado CE segun normativa UNE 20 451:1997 de medidas 115x186x63 fabricado en material au-
toextinguible y libre de halégenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco, bastidor y separador ener-
gia-datos), de color a elegir por la direccién facultativa y formada por 4 tomas de corriente tipo schuko
2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45 .
Reg General 9 9,00
Ud Transparencia 2 2,00
DORD 1 1,00
Botiquin 1 1,00
Reprografia 4 4,00
17,00 92,68 1.575,56
07.02 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento H07Z1-K(AS) 450/750 V, en sistema monofasico (fase neutro
y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexioén. Medidas reales a comprobar en
obra.
60,00 8,19 491,40
07.03 m. CANALETA PVC BL. 60x170 mm.
Suministro y colocacién de canaleta con tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, ca-
nal de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptacién de mecanismos y comparti-
mentacién flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensién. Con proteccion contra impactos IPXX-(5), de
material aislante y de reaccién al fuego M1. Medidas reales a comprobar en obra.
30,00 32,52 975,60
07.04 ud P.LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo para alumbrado de emergencia realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z1-K(AS) 450/750 V, incluyendo caja de
registro y material auxiliar, totalemente instalado.
5,00 28,97 144,85
07.05 ud CONMUTADOR
Suministro e instalacion de conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada
250V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalacién empotrada, o segun necesidades, a definir por DF. Totalmente instalado y en funciona-
miento
4,00 12,12 48,48
07.06 ud INTERRUPTOR SIMPLE
PA.Prevision de suministro e instalacion de interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asigna-
da 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco. Instalacién empotrada, completamente instalado y en funcionamiento.
Las unidades a instalar dependeran de las necesidades de cada estancia, a definir por DF.
7,00 1144 80,08
07.07 ud BLOQ.AUT.EMERG.INTELIGENTE AUTOTEST EA-300
Bloque auténomo de alumbrado de emergencia inteligente autotest (autodiagnostico del equipo) para
superficie (convertilbe en empotrable/superficie tubo/superficie canaleta sin necesidad de accesorios
adicionales) de 325 Im., 1 hora de autonomia, IP 42 e IK 04 y medidas 360,5x163x81 mm. Segun
norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.93.
] 6,00 130,67 784,02
07.08 ud RECOLOCACION DE ELEMENTOS EXISTENTES
Prevision de reubicacion de puntos de luz, segin nueva distribucion, incluso luminaria. Totalmente
instalados y en perfecto funcionamiento segun normativa vigente.
1,00 631,50 631,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 07 ELECTRICIDAD ......ooovumeeeeensessesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 4.731,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION DE ESPACIOS

cépiGo

08.01

08.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 08 OTRAS INSTALACIONES
ub REUBICACION DE INSTACIONES EXISTENTES PCI

PA. Partida alzada de proteccion y reubicacion de Detectores y extintores de PCI. Ubicacion segin
nueva distribucion, como se refleja en planos. Incluye proteccion de elementos préximos que puedan
verse afectado, asi como placas de techo registrable afectadas, sustituyendolas por unas nuevas si
fuese necesario. Totalmente instalados y en prefecto funcionamiento segun normativa de aplicacion.
A tener en cuenta posible reposicion de alglin elemento de las instaciones mencionadas en caso de
que se dafie o su funcionamiento sea deficiente, segun DF.

IMPORTE

1,00 1.250,00
ub REUBICACION DE INSTALACION EXISTENTE DE CLIMATIZACION/VENTILACIO
PA. Partida alzada de proteccion y reubicacion de rejillas de ventilacidn/climatizacion. Ubicacién se-
gun nueva distribucion, como queda reflejado en planos. Incluye proteccion de elementos proximos
que puedan verse afectado, asi como placas de techo registrable afectadas, sustituyendolas por unas
nuevas si fuese necesario. Totalmente instalados y en prefecto funcionamiento segun normativa de
aplicacién. A tener en cuenta posible reposicion de algln elemento de las instaciones mencionadas
en caso de que se dafie o su funcionamiento sea deficiente, segun DF.

1.250,00

TOTAL CAPITULO 08 OTRAS INSTALACIONES .......ccouvvrrereressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesees

950,00

2.200,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
cépiGo RESUMEN

CAPITULO 09 PINTURA
09.01 up

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

tabique control visitas
botiquin

repasos generales

TOTAL CAPITULO 09 PINTURA

2 3,10
2 2,50
2 5,50
2 1,20
10 1,00

3,20
3,00
3,00
3,00
3,00

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
19,84
15,00
33,00
7,20
30,00

105,04 10,20 1.071,41

1.071,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACION DE ESPACIOS

cépiGo

10.01

10.02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
ud ALQ. CONTENEDOR 6 m3.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 20 km.

PRECIO

IMPORTE

10,00
Ud CERTIFICADO DE REGISTRO DE VERTEDERO

Certificqadao de planta especializada de gestion de residuos, con separacion por materiles entrega-
dos al gestor de residuos, para la trazabilidad de los materiales retirados del edificio.

390,20

3.902,00

TOTAL CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS ........cocvvveeeressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesseseeses

480,00

4.382,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de sistemas de proteccion colectiva e individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transpor-
te hasta el lugar de almacenaje.
Planta Baja 1 1,000
1,00 950,00 950,00
TOTAL CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD........ccsmssreereesessssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssnsssess 950,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REMODELACION DE ESPACIOS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 VARIOS
12.01 ud ESPEJO especial inclinado personas discapacitadas
1,00 160,50 160,50
12.02 ud MUELLE RECUPERADOR EN PUERTAS
4,00 50,00 200,00
12.03 Ud CARTEL NORMALIZADO DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE
8,00 25,00 200,00
12.04 ud LIMPIEZA DE PANELES ESPEJO EN ZONA DE ACTUAL CONTROL
Limpieza de pafio de pared en la zona de la garita de control actual. Tras la demolicién de la misma
se buscaran piezas rotas o deterioradas, tras la retirada de la compartimentacién actual y se repara-
ran los encuentros de perfiles de unién o se sustituiran las piezas de espejo deterioradas.
1,00 500,00 500,00
12.05 ub LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PA. Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie media de 200 m?, incluyendo
los trabajos de eliminacién de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, lim-
pieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores o interiores,
eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogi-
da y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demés restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado
1,00 1.150,00 1.150,00
TOTAL CAPITULO 12 VARIOS .....oocssrennerssssssssesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssnessssssssssnsees 2.210,50
L0 L T 79.252,48
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REMODELACION DE ESPACIOS

CAPITULO

RESUMEN

ACTUACIONES PREVIAS ...t bbb
ALBANILERIA................
MAMPARAS ........cccoovvvvnnn.
SOLADOS Y ALICATADOS ...
FALSOS TECHOS.............
FONTANERIA...
ELECTRICIDAD ............
OTRAS INSTALACIONES

GESTION DE RESIDUOCS.
SEGURIDAD Y SALUD. .
VARIOS ..oooo sttt

13,00 % Gastos gENEralEs...........cuurrineiieriireriiieriesise e
6,00 % Beneficio INAUSHHAL.........ccrieureieireee e

EUROS
11.579,67
9.281,44
29.104,44
8.735,36
2.550,00
2.456,17
4.731,49
2.200,00
1.071,41
4.382,00
950,00
2.210,50

79.252,48

10.302,82
4.755,15

SUMADEG.G.yB.I

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

21,00% LV.A. s

15.057,97

94.310,45

19.805,19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

114.115,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CATORCE MIL CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, a julio de 2025.

La direccion facultativa
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Proyecto de consultoria para edificios de la Consejeria de Sanidad Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26, P25-27

A02.
PROYECTO DE REHABILITACION DE CUBIERTAS Y FACHADAS EN EDIFICIO DE USO SANITARIO,
en calle General Oraa, n°15, 28006, Madrid.



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15, Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

PROYECTO DE REHABILITACION DE CUBIERTAS Y
FACHADAS EN EDIFICIO DE USO SANITARIO

Calle General Oraa, 15, Madrid

Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Julio 2025

Javier Pérez Fernandez
Arquitecto técnico
104.980 COAATM



Proyecto de rehabilitacion de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario '
Calle General Oraa, 15, Madnd. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.- P25-27

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto: | Edificio de Oficinas
Titulo del Proyecto: _Provecto de Rehabilitacion de Cubiertas y Fachadas en Edificio de uso Sanitario
Emplazamiento: ' Calle General Oraa, 15. 28006 — Madrid

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

[0 residencial [0 turistico [ transporte B sanitario
[0  comercial [0 industrial [0 espectaculo [0 deportivo
[J oficinas O religioso [OJ agricola O educacién
Usos subsidiarios del edificio:
O residendal O Garajes O Locales [ Otros: Oficinas
N° Plantas Sobre rasante a Bajo rasante: 1
Superficies
superficie total construida s/ rasante 1485,00 superficie total 1485,00
superficie total construida b/ rasante 0,00 presupuesto ejecucion material 112.370,67€
Estadistica
nueva planta O rehabilitacion O vivienda libre [0 nuam. viviendas 0
legalizacion O reforma-ampliacion [ VP publica [0 nam. locales 1

VP privada U num. plazas garaje 0



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15, Madrid.
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Julio de 2025
Ref.. P25-27

Control de contenido del proyecto:

l.  MEMORIA

I_0_ Memoria Descriptiva y Constructiva.

IIl.  ANEXOS

A1. Fichas Técnicas Materiales.

A2. Estudio Basico de Seguridad y Salud
A3. Estudio Gestion de Residuos

A4. Plan de Control de Calidad.

A5. Cronograma de trabajos a realizar

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto y mediciones.

Resumen del presupuesto.

V. PLANOS

Planimetria



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15, Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

I_MEMORIA



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario |_1_MEMORIA TECNICA
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

I.MEMORIA DESCRIPTIVA'Y CONSTRUCTIVA



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15. Madrid.
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

|_1_MEMORIA TECNICA
Julio de 2025
Ref: P25-27

INDICE DE CONTENIDOS

MEMORIA

OBIJETO
ANTECEDENTES
AMBITO DE APLICACION
EMPLAZAMIENTO
AUTOR DEL ENCARGO
DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y ACTUACIONES.
ORDENANZAS DE APLICACION PARA IMPLANTACION DE ACTIVIDAD
JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESTANTE NORMA
NORMATIVA APLICABLE
. MEMORIA CONSTRUCTIVA. OBRAS EXTERIORES.
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1. OBIJETO

El presente proyecto tiene por objeto la determinacién de las condiciones técnicas que deben
reunir las actuaciones de obras exteriores basadas en la rehabilitacién de cubiertas y fachadas en
edificio de uso sanitario perteneciente a la Administracién publica de la Comunidad de Madrid.

De este modo, Unicamente se pretenden actuaciones de obras exteriores. El edificio dispone
de actividad de uso sanitario como se ha citado con anterioridad.

Se desarrolla en él toda la documentacidn necesaria para solicitar la licencia oportuna para su
posterior ejecucién, que servird como base para la contratacién y ejecucién de las obras que se

describen.

2. ANTECEDENTES

El afio de construccién de edificio donde se ubica el local objeto el presente proyecto es 1950
segun datos de catastro. Como se ha citado con anterioridad el edificio donde se pretende realizar la
actuacidn tiene uso sanitario, actividad que no se pretende modificar.

Descripcion de antecedentes destacados:
- Licencia con nimero de expediente 711-97-14283.

3. AMBITO DE APLICACION

El presente proyecto tiene por objeto obras exteriores para rehabilitacién de cubiertas y
fachadas como parte de labores de conservacién y mantenimiento del edificio objeto de proyecto. Todo
ello_sin_gue se alteren las caracteristicas arquitectdnicas del edificio y sin_afectar a_elementos

estructurales.

En este sentido, las actuaciones que se van a llevar a cabo en el edificio objeto de este proyecto
se entienden que no son de aplicacion la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, debido a que, segun el articulo 2 apartado 2 tienen consideracién de edificacién las
siguientes obras:

a) Obras de edificacion de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, caracter
residencial ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su

configuracidon arquitectdnica, entendiendo por tales las que tengan caracter de intervencion total o las

parciales que produzcan una variacion esencial de la composicién general exterior, la volumetria, o el

conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.



Proyecto de rehabilitacion de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario 1_1_MEMORIA TECNICA
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref - P25-27

c) Obras que tengan el caricter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algun tipo de protecciéon de caracter ambiental o historico-artistico, regulada a través de
norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter parcial que afecten a los elementos o

partes objeto de proteccion.

En cuanto al ambito de aplicacion del presente proyecto se trata segtn articulo 2 apartado 1 de
un edificio de cardcter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los

siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo;
forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria

y su explotacion.
c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos

anteriores.

Por lo que, segtin lo expuesto en el punto b) del apartado 2 del art. 2 de la LOE, no es objeto de
aplicacion dado que no tiene caracter de intervencion total o parcial, pues no se modifica de manera

esencial la composicion general exterior ni volumetria.

4. EMPLAZAMIENTO

El edificio objeto de proyecto se ubica en Calle General Oraa 15, 28006, Madrid
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5. AUTOR DEL ENCARGO

Se redacta el presente documento en respuesta al encargo realizado por la siguiente
propiedad:
Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
CIF S-7800001-E
Direccién: ¢/ Aduana, n229, planta baja. 28013 — Madrid, Espafia.

6. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

En el edificio objeto de proyecto se ubica el Centro de vacunacién internacional de la
Comunidad de Madrid, situado en Calle General Orda n215, en el suelo urbano de Madrid, y tiene la
siguiente referencia catastral 1966404VK4716F0001RK.

Sistema estructural de la cubierta.

Las cubiertas del edificio estan resueltas con dos tipologias diferentes y situadas a diferentes
cotas de nivel. De esta manera, contamos con cubierta inclinada a varias aguas y cubiertas planas. Las
cubiertas inclinadas con cobertura de tejas cerdmicas curvas, estan resueltas mediante tabiques
palomeros como formacién de pendientes, que apoyan sobre un forjado de hormigdn. Por otro lado,
la cubierta plana se encuentra distribuida en tres niveles, siendo transitable en la zona de ubicacién
de equipos de climatizaciéon del edificio, y en las dos zonas restantes es no transitable segun se
muestra en documentacion grafica.

De este modo, la estructura del elemento de formacién de pendiente descrita en cubiertas
inclinadas, no es objeto de proyecto. No obstante, serd revisado su estado por la Direccion Facultativa
para contrastar su correcta capacidad mecdnica ante la nueva colocacién de material de
revestimiento.

Las actuaciones previstas estan motivadas para mejorar el estado de conservacién tanto de
las cubiertas, al existir filtraciones en diferentes puntos de la misma, como de las fachadas del

edificio.

Descripcion complejo ambito de actuacion.

Se trata de un edificio de uso sanitario, donde radica el Centro de vacunacién internacional de
la Comunidad de Madrid.

Aforo
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No es objeto del presente proyecto.

Descripcion actuaciones

Se pretende llevar a cabo actuaciones de obras exteriores en el edificio.

e Actuaciones en cubierta inclinada.

Se llevard a cabo el levantado de tejas cerdmicas curvas existentes con recuperacion de
material para su posterior reutilizacidn, asi como revisién y saneamiento en caso necesario,
del tablero de los faldones.

Se realizard instalacidon de placa tipo Onduline Bajo Teja DRS BT-200 o similar, y posterior
colocacién de teja ceramica curva reutilizada, sobre soporte tablero cerdmico y muro
aligerado de ladrillo existentes, en formacion de pendientes, contemplando
reposicion de tejas en mal estado, en caso necesario, con iguales caracteristicas que las
existentes.

e Actuaciones en cubierta plana.

Las actuaciones que se han previsto afectan a la cubierta de caseton de escalera y a la
cubierta intermedia. En el primer caso, se prevé colocacién de escalera vertical protegida de
pates, para facilitar el acceso desde el solado de la cubierta plana donde se encuentran las
unidades exteriores de climatizacidn a la cubierta plana del casetén de la caja de escalera.

Se contempla, ademas, la sustitucion de dos claraboyas practicables con cupula simple de
metacrilato traslicido, por otras de similares caracteristicas y dimensiones, valorando la
sustitucion solo de cupula acrilica deformada y agrietada, conservando los elementos de
fijacidn, segun indicaciones de DF en obra.

Tanto en cubiertas planas como inclinadas se prevé implantacidon de lineas de anclaje horizontal
permanente (linea de vida) homologadas y certificadas.

Segun se indica en documentacién gréfica, se prevé ademads en casetdén de escalera la
sustitucion de barandilla de escalera interior, de perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frio por otra de similares caracteristicas, con el objetivo de aumentar altura de proteccion, y
segun indicaciones de D.F.

e Actuaciones en fachadas.
Se plantean actuaciones en fachada principal de la edificacion, a calle General Oraa, en
fachadas de patio interior y en fachada trasera retranqueada, no previendo actuacién en
fachada trasera colindante con patio de Museo Lazaro Galdiano, segin se muestra en
documentacién grafica. Dichas actuaciones contemplan limpieza y saneado de pafos
verticales de fachada, y posterior aplicaciéon de dos manos de pintura mineral al silicato, color
igual al existente, de gran poder adherente y de cubricién, de alta densidad para cubrir
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microfisuras, con efecto barrera frente a las inclemencias, resistente a los rayos del sol, alta
resistencia microbiolo6gica, antihumedad.

En todos los elementos metdlicos existentes en fachadas, se prevé aplicacion de pintura
anticorrosiva.

Ambas actuaciones se ajustaran a los criterios de CPPAHN.

Mantenimiento v conservacion
Deben realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento referentes a los trabajos descritos
en este proyecto:
e Limpieza de los elementos de desagiie (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobacion
de su correcto funcionamiento cada afio y cada vez que haya tormentas importantes.
e Comprobacion del estado de proteccion de la cubierta y de los puntos singulares cada tres
anos.
® Los equipos seran sometidos a comprobaciones periodicas, ademas de ser mantenidos
regularmente y verificados antes y después de cada utilizacion.

Cuadro de Superficies

Ambito de actuacién
Referencia Superficie (m?)
Planta Cubierta

Ambito 01: Cubiertas inclinadas 395,70
Ambito 02: Caseton de escalera 29,42
Ambito 03: Cubierta plana intermedia 17,50
Ambito 04: Fachadas 755,80
Superficie Total de actuacion 1198,42

7. ORDENANZAS DE APLICACION PARA IMPLANTACION DE ACTIVIDAD

7.1. USO.

El edificio objeto de rehabilitacion se ubica en Calle General Orda 15, 28006 — Madrid. Es un
edificio destinado a uso sanitario perteneciente a la Administracién publica, que debe cumplir el Plan
General de Ordenacién Urbana del Término Municipal de Madrid, del 17 de Abril de 1997, asi como
su modificaciéon puntual de las normas urbanisticas del plan general de ordenaciéon urbana de 1997
refundido de las normas urbanisticas del plan general aprobado en 2024.

Identificacion.
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Hoja PG97 067/1
Ambito de ordenacion NZ 1 Grado 5°
Distrito 04 — Salamanca
Barrio Castellana
FICHA DE CONDICIONES URBANISTICAS
st no a ta Codula L en ia Ley def Sueio ya que sclamente fesume, & efectos y sin caracter las que sobre
fhnca ge referencia estabiece of rueve PG O.UM. de par of Ay Pliena en sesion de 17 de diclemtire de 1890,
San  oblg s de p y s o o 3 ko reg en los 433 y 4318 g s normas
— IDENTIFICACION DE LA PARCELA
Nombre: Edif. sanitario N® de Catalogo: 13943
CALLE GENERAL ORAA 15 N¢ de Manzana:

Direccion principal:

Calle de Serrano

Hoja Plan General: 067/1 {559/5-4/1)

Hoja-Cuarto Plano Parcelario:

1:1000
57C

Escala:

— CONDICIONES DE CATALOGACION

Catalogacion: Sin Catalogar

Protecciones en otros Catalogos:
i iales:

Elementos singulares:
Parques y Jardines:

Conjunto Homogénea:
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CONDICIONES URBANISTICAS DE LA EDIFICACION
Los dates que se faciian a conlinuacion han sifo cbienkdos medianie procesas aulomaiizados de calcuio scbre ia base del Farcelario Munidpal. par lo que pueden combenes emores oan

respacio 2 la supesficie real oo las propledades u oiros datos analogos.

NHORMATIVA

Normativa: NZ 1 Grado 52
Niwvel:

Superficie Estimada de Ia Parcela:

Area de reparto:

Aprovechamiento Tipo:

Uso y Tipologia Caracteristica:

405,57 m*
AUC D4-1/1

4.2l m? cuc/m’ s

Equipamiento Publico

Constante de Asuncion de Cargas: 0.98
CONDICIONES DE VOLUMEN
Coeficiente Z:
Coeficiente C:
Ocupacion Maxima:
APROVECHAMIENTOS
Total Coeficiente

Aprovechamiento real. Superficie Max. Edificable

Aprovechamiento Patrimonizable

Observacionas

Parcela sujeta a condiciones de Ordenacion dadas por la Norma Zonal 1 Grado 59, Consultar las N.N.UU., Art. 4.3.20 , 8.1.2 y concordantes,

El edificio se encuentra en normal zonal 1, grado 52, estd dentro del Centro histérico, en
entorno APE.00.01 (Area de proteccidn especial), con grado de proteccién sin catalogar. Pertenece a
zona ambientalmente protegida (ZAP) del distrito de Salamanca.

La actuacion prevista en el presente proyecto no modifica ningiin parametro urbanistico de la
edificacién ni se altera el uso del mismo.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA

CAPITULO 8.1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 1: PROTECCION DEL PATRIMONIO
HISTORICO.

Articulo 8.1.5 Obras admitidas (N-2)

Son admisibles en el ambito de la zona los tipos de obras en las condiciones que a continuacion se
detallan:
1. Obras en los edificios: Se admiten todo tipo de obras en los edificios.

2. Se podrdn ejecutar obras de demolicién parcial cuando sean precisas para alcanzar los objetivos
de las autorizadas en el numero anterior.
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3. Las de demolicion total, seran admisibles para los edificios no catalogados, declarados en ruina
o fuera de ordenacion absoluta.

4. Obras de nueva edificacion. Estdn permitidas las de:
a) Sustitucion.
b) Nueva planta, cuando previamente haya desaparecido el edificio que ocupaba la parcela.

c) Ampliacion

*Articulo 1.4.8 Obras en los edificios (N-2)

3. Se incluyen, dentro de las obras en los edificios, los siguientes tipos, que podrdn presentarse

individualmente o asociados entre si: obras de conservacion o mantenimiento y obras de reforma.
a) Obras de conservacion y mantenimiento: Son aquéllas cuya finalidad es la de mantener al
edificio en correctas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, habitabilidad,
funcionalidad y ornato, sin alterar sus caracteristicas morfoldgicas o distribucion. Se incluirdn
en este tipo, entre otras, las de reposicion de instalaciones, el cuidado de cornisas, salientes y
vuelos, la limpieza o reposicion de canalones y bajantes, la reparacion de cubiertas, pintura y
saneamiento de revestimientos de fachada, la sustitucion de solados, yesos y pinturas

interiores, reparacion de carpinterias exteriores dafiadas o su sustitucion cuando sean
irreparables, incorporacion de barandillas, pasamanos y elementos de sefializacion.

b) Obras de reforma: Cualquier obra, distinta de la ampliacion, que se realice en un edificio
existente, salvo las que se lleven a cabo para el exclusivo mantenimiento del mismo. En las
obras de reforma se incluyen las siguientes categorias:

i Obras de consolidacion: Son aquéllas que tienen por objeto el afianzamiento refuerzo
o sustitucion de elementos dafiados para mantener los edificios en condiciones de
estabilidad y seguridad. Las obras de consolidacion comprenden:

e Actuaciones sobre la estructura portante, limitadas al afianzamiento, refuerzo
o sustitucion de elementos dafados que comprometan directamente la
estabilidad del edificio sin alterar el comportamiento de su sistema estructural
y constructivo.

e Actuaciones sobre elementos exteriores cuya estabilidad suponga un riesgo
para la seguridad de personas y bienes, tales como cerramientos, chimeneas,
cerrajerias, salientes, etc.

ii. Obras de restitucion tipoldgica o restauracion: Son las necesarias para la restitucion
de las caracteristicas morfoldgicas originales del edificio, alteradas o desaparecidas, y
para la eliminacion puntual de impactos negativos existentes.|(...)

jii. Obras de rehabilitacion: Son aquellas dirigidas a recuperar y/o mejorar las condiciones
de habitabilidad, funcionalidad, seguridad, accesibilidad y ornato publico, asi como su
adaptacion a la normativa técnica vigente y a nuevos usos. Las obras de rehabilitacion
comprenden las obras de acondicionamiento y las obras de reestructuracion,

10
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diferenciadas en funcion de su capacidad para alterar las caracteristicas morfoldgicas
del edificio.

[ ]

Obras de acondicionamiento: Son las obras de rehabilitacion que no alteran las
caracteristicas morfoldgicas del edificio. Las obras de acondicionamiento
comprenden:

o Renovacién y /o incorporacién de instalaciones de fontaneria, saneamiento,
aprovechamiento de aguas pluviales, ventilacion, electricidad, calefaccion y
climatizacion, captacion solar, telecomunicaciones, domética, etc.

o Incorporacion de medidas para adecuar el edificio a la normativa vigente en
materia de accesibilidad, como rampas, plataformas verticales y
salvaescaleras, u otros elementos mecdnicos salvo ascensores, asi como la
dotacién de elementos accesibles.

o Refuerzo de la estructura portante, sin modificacion de ésta, para garantizar
las condiciones de seguridad, estabilidad y capacidad de sobrecarga segun la
normativa técnica vigente.

o Adecuacion a las normativas técnicas, entre otras: seguridad en caso de
incendio, eficiencia energética y medioambiental.

o Redistribucidon interior mediante la modificacion de espacios o locales
existentes, con nuevas tabiquerias y apertura de huecos en elementos no
resistentes, pudiéndose modificar el numero de viviendas y locales.

Cuando las obras afecten a la totalidad de la superficie construida del uso

principal del edificio o impliquen el cambio de uso de éste, tendrdn la

consideracion de acondicionamiento general o total. En el resto de los casos, la
actuacion tendria la consideracion de acondicionamiento parcial.

Obras de reestructuracion: Son las obras de rehabilitacion que, salvo la volumetria

general, alteran las caracteristicas morfoldgicas del edificio. Las obras de

reestructuracion comprenden:

o La apertura de huecos en muros y forjados, sustitucion parcial o total y nueva
construccion de forjados, modificacion de niveles de plantas, sustitucion de
elementos resistentes aislados y otras intervenciones similares sobre la
estructura del edificio.

El cubrimiento, apertura y ampliacion de patios de parcela.

La demolicion, modificacion y/o nueva creacién de ntcleos de comunicacion
vertical y la incorporacion de ascensores, asi como la alteracion de la
configuracion de los accesos y elementos comunes del edificio.

En funcidn del nivel de intervencion las obras de reestructuracion se subdividen

en restructuracion puntual, reestructuracion parcial y restructuracion total o

general. La reestructuracion parcial y la reestructuracion total o general se

diferencian en superficie afectada por las obras en relacion con la superficie
construida total del edificio. La superficie afectada serd la directamente alterada
por las obras en losas y forjados y, cuando se actue sobre elementos verticales

11
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iv.

resistentes, la superficie de forjado que cargue sobre ellos. En cuanto a la
reestructuracion puntual, esta se limita a un grupo de actuaciones tasadas de
menor envergadura.

Reestructuracion Puntual: Tienen esta consideracion las actuaciones siguientes:

Apertura puntual de huecos de paso en muros de carga.
La adecuacion a la normativa de accesibilidad mediante la instalacion de
ascensores, incluso con adaptacion de la escalera sin alteracion de su trazado.

o El cumplimiento de la normativa contra incendios, mediante la construccion
de pasos y vias de evacuacion.

o Construccion de escaleras privadas de comunicacion entre dos plantas
consecutivas.

o La demolicion y, en su caso, reconstruccion de forjados, incluso con
modificacion de niveles, siempre que no se afecte a mds del cinco por ciento
(5%) de la superficie construida total del edificio.

Reestructuracion Parcial: Se considera aquella en la que la superficie afectada por
todas las obras no sea superior al 50% de la superficie construida total del edificio.

Las obras de reestructuracion parcial estdn sujetas al cumplimiento de las
condiciones de edificabilidad, tanto cuando su ejecucion incremente la superficie
edificada del edificio, como cuando se actue en edificios en situacion de fuera de
ordenacion relativa por exceso de edificabilidad. En este ultimo caso, no serd
admisible la demolicion y reconstruccion de forjados, salvo que por su destino
pueda excluirse su superficie del computo de la superficie edificada.
Reestructuracion Total o General: Se considera aquella en la que la superficie
afectada por todas las obras sea superior al 50% de la superficie construida total
del edificio.

Las obras de reestructuracion total o general se someterdn a las condiciones de
obra de nueva edificacion, salvo en aquellas que resulten incompatibles con el
mantenimiento de elementos objeto de proteccion en edificios catalogados.

Obras exteriores: Son las obras que afectan a las fachadas y/o cubiertas de los
edificios, modificando su configuracion exterior sin afectar a la volumetria general del
edificio. Comprende la modificacion de huecos, ritmos, revestimientos, pinturas de
interés artistico, la sustitucion de carpinterias y los elementos de cierre o sus
materiales, la incorporacion de cubiertas verdes, la implantacion de elementos fijos
exteriores con o sin afectacion estructural, muestras, marquesinas y escaparates.

Asi bien, las obras que se pretenden llevar a cabo afectan a la reparacion de cubiertas
inclinadas, no modificando volumetrias, sin alterar estructura y sin modificaciones de huecos.

12



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15. Madrid.
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

|_1_MEMORIA TECNICA
Julio de 2025
Ref: P25-27

Ademas, se plantea, en cubiertas planas, sustitucion de claraboyas practicables con cupula

simple existentes deterioradas, por otras de similares caracteristicas, y adicion de escalera de
acceso a dicha cubierta.

8.

En las fachadas se pretende pintura y saneamiento de revestimientos de fachada.
Por todo lo anterior, se entiende que son viables las obras que se pretenden llevar a cabo.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESTANTE NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACION.

8.1 Aplicacidn de los Criterios Generales de la Comisidn para la Proteccion del Patrimonio Histérico,

Artistico y Natural en la Ciudad de Madrid, aprobada 22/02/2012.

Tal y como se ha indicado antes, el edifico se encuentra dentro del APE.00.01, por ello se
atendera al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A. ACTUACIONES EN FACHADA

No se considerard alteracion de la fachada de un inmueble siempre que la intervencidon sobre los
diferentes elementos que la integran se ajuste a los siguientes criterios:

1.- MATERIALES DE FACHADA

Cuando se lleve a cabo la reparacion del revestimiento del muro de fachada, ésta se efectuard
utilizando materiales iguales a los originales existentes en la misma, de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Sise trata de un revoco, se utilizardn revocos artesanales en texturas y colores dominantes en
la zona en que se ubica el inmueble. Si el revoco no se sustituyese en su totalidad, llevandose a
cabo unicamente labores de parcheo, se admite la pintura al silicato o al pliolite para igualar el
color.

b) Sise trata de un enfoscado, mediante enfoscado y posterior pintura al silicato o al pliolite para
igualar el color.

c) Si se trata de un chapado, mediante la reposicion de chapados de piedra.

Si se trata de una fdbrica de ladrillo cara vista, la reposicion de piezas de ladrillo macizo se
efectuard con ladrillo de tejar, similar en color y textura a los existentes en la fachada
respetando, asimismo, el espesor de llagas y tendeles para conseguir un aspecto homogéneo. El
rejuntado se hard con mortero bastardo, después de descarnar las zonas que sean necesarias. En
todo caso, se deberdn mantener y/o recuperar los elementos decorativos existentes en la fachada
tales como las molduras, las escayolas, etc.

2. COLORES

- En el repintado de fachadas el color a emplear serd el original o, en su caso, el correspondiente
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a la época de construccion del edificio o el dominante de la zona, debido a que las fachadas de los
inmuebles sitos en el APE 00.01 deben buscar continuidad y armonia en los aspectos cromdticos y
de textura con los esquemas compositivos.

- El color del material de acabado de la fachada no podrd afectar negativamente ni a la estética
ni al entorno en donde se ubique el inmueble.

Como se ha indicado antes, se mantendran las fachadas en su estado actual. Los trabajos de
repintado se adecuardn a los criterios expresados con anterioridad, no se realizaran cambios que
impliquen modificacién de materiales y/o colores existentes.

C. ACTUACIONES EN CUBIERTA

No se considerard alteracion de la cubierta de un inmueble siempre que se lleven a cabo labores
de conservacion y mantenimiento en las que no se modifiquen ni alturas, ni pendientes y ademds
se sigan los siguientes criterios:

2.- RETEJADO Y ESTRUCTURA

Las obras de reparacion de la estructura en edificios catalogados de niveles 1y 2 de proteccion
respetardn en todo caso la envolvente del edificio, y sélo podrdn afectar a la sustitucion de los
tableros o de la tabla de ripia, que solamente podrd efectuarse utilizando materiales similares a
los originales, no admitiéndose en ningun caso modificar la estructura portante de pares y
correas.

La sustitucion de tejas o el retejado de la cubierta del inmueble, se efectuard mediante la
utilizacion de teja original o de teja drabe curva en piezas sueltas.
No se admite la teja mixta.

Los trabajos de retejado previstos a realizar en cubiertas inclinadas del inmueble, se realizaran
mediante la reutilizacion de teja ceramica curva en piezas sueltas, previendo su reposicion en caso
de mal estado, con iguales caracteristicas que las existentes, adecuandose con ello a los criterios
expresados con anterioridad.
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8.2 Aplicacion de la Ordenanza de Proteccidn contra la Contaminacidon Acustica y Térmica,
aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, por Acuerdo del Pleno, de 25 de febrero de 2011,
publicada en el B.O.C.M., de 14 de marzo de 2011.

Articulo 42.-Obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones

1. Las obras y trabajos de construccion, modificacion, reparacion o derribo de edificios o
infraestructuras, asi como las que se realicen en la via publica, no se podrdn realizar, de lunes a
viernes, entre las 22 y las 7 horas o en sdbados y festivos entre las 22 y las 9 horas, salvo por razones
de urgencia, seguridad o peligro. Si por necesidades técnicas o de movilidad no pudieran realizarse
durante el dia, podrd autorizarse previamente su realizacion durante los citados horarios,
determindndose expresamente el periodo horario y el plazo durante el que se permitiran los trabajos
nocturnos.

2. Los responsables de las obras deberdn adoptar las medidas mds adecuadas para reducir los
niveles sonoros que estas produzcan, asi como los generados por la maquinaria auxiliar utilizada, con
el fin de minimizar las molestias. A estos efectos, entre otras medidas, deberdn proceder al
cerramiento de la fuente sonora, la instalacion de silenciadores acusticos o la ubicacion de la fuente
sonora en el interior de la estructura en construccion, una vez que el estado de la obra lo permita.

3. Todos los equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones empleados en
las obras y trabajos a que se refiere el apartado 1 de este articulo deberdn cumplir lo establecido en la
normativa sectorial que resulte de aplicacion y, en particular, la maquinaria de uso al aire libre, con
las prescripciones del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre, o norma que lo sustituya.
La utilizacién de todos los sistemas o equipos complementarios serd la mds adecuada para reducir la

contaminacion acustica.

Las actuaciones previstas tanto en fachadas como en cubiertas cumpliran con las condiciones

sefialadas en el articulo anterior, durante el transcurso de las obras.

9. NORMATIVA APLICABLE
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En la redaccidn del proyecto, se han tenido en cuenta, todas y cada una de las prescripciones de
aplicacién, conforme a la siguiente reglamentacion:

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacién Ambiental de la Comunidad de Madrid; B.O.C.M.,
Numero 154, del 1 de julio de 2002.

- Resolucion de 17 de marzo de 2009 de la Coordinadora General de Urbanismo por la que se
hace publica la Instruccidn relativa a la adaptacion del procedimiento ambiental como consecuencia
de la modificacidn introducida por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas 2009 de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOAM n? 5.918, del 20 de abril de
20009.

- Plan General de Ordenacién Urbana del Término Municipal de Madrid, aprobado
definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por Orden del 17 de Abril de
1997

- Decreto de la Alcaldia Presidencia del 21 de Noviembre de 1986, sobre Descentralizacién de
Licencias, del 1 de Enero de 1987.

- Ordenanza General de Proteccion del Medio Ambiente Urbano, B.0.C.M., del 31 de octubre
de 1985, revisada posteriormente y sustituido el Libro Il por la Ordenanza de Proteccién de la
Atmosfera Contra la Contaminacién por Formas de Energia, por Acuerdo Pleno de 31 mayo de 2004,
Boletin del Ayuntamiento de Madrid de 24 junio 2004.

- Ordenanza de Proteccion contra la Contaminacion Acustica y Térmica, aprobada por el
Ayuntamiento de Madrid, por Acuerdo del Pleno, de 25 de febrero de 2011, publicada en el
B.0.C.M., de 14 de marzo de 2011.

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién, Documento Basico S| Seguridad en Caso de Incendio, Documento Basico SU
Seguridad de Utilizacién y Documento Basico HR Proteccién Frente al Ruido, B.O.E. n2 74, de 28 de
marzo de 2006.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Basico DB-
HR Proteccion frente al ruido, del Cédigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, BOE n2 79, del 2 de abril de 2005, por el que se
aprueba la Clasificacion de los Productos de Construccion y de los Elementos Constructivos en
Funcidn de sus Propiedades de Reaccidn y de Resistencia Frente al Fuego.

- Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, BOE n2 37, del 12 de febrero de 2008, por el que se
modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la Clasificacién de los
Productos de Construccion y de los Elementos Constructivos en Funcion de sus Propiedades de
Reaccion y de Resistencia Frente al Fuego.

- Ley 8/1993 de 22 de junio de 1993, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas, BOCM, n2 152, de 29 de junio de 1993.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas,
BOCM, n? 96, de 24 de abril de 2007.
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto; B.O.E. n2 224 del 18-9-02.

- Ordenanza de Gestion y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, aprobada con
cardacter definitivo por el Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el dia 31 de mayo de
2006.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccidn, B.O.E., n2 256, del 25 de octubre de 1997.

10. MEMORIA CONSTRUCTIVA. OBRAS EXTERIORES.

Como se ha citado con anterioridad las actuaciones objeto de proyecto consisten en obras
exteriores basadas en la rehabilitacion de cubiertas y fachadas. De este modo, es preciso sefialar que

no se pretende alterar ningin elemento de las zonas comunes al edificio como puedan ser la

estructura o instalaciones ni actuaciones de acondicionamiento interior.

Previo al comienzo de los trabajos se delimitara y sefalizard la zona de actuacion, tomando
cuantas medidas sean necesarias adoptar, para garantizar la seguridad de los operarios. Para la
realizacion de los trabajos se instalardan en fachadas andamios metdlicos debidamente certificados,
provistos de redes de proteccidn.

A continuacidn, se especifican las actuaciones referidas:
e Actuaciones en cubierta inclinada.

Se llevard a cabo el levantado de tejas ceramicas curvas existente con recuperacidon de
material para posterior reutilizacion, asi como revisidon y saneamiento en caso necesario, del
tablero de los faldones.

Se realizard instalacidon de placa tipo Onduline Bajo Teja DRS BT-200 o similar, y posterior
colocacién de teja cerdmica curva, a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a varias
aguas con una pendiente media o superior del 30% y con medios manuales; sobre soporte
tablero cerdmico y muro aligerado de ladrillo existentes, en formacidon de pendientes,

contemplando reposicidn de tejas en mal estado con iguales caracteristicas que existentes.

e Actuaciones en cubierta plana.
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Se prevé colocacién de escalera vertical protegida para acceso a cubierta de caseton de
escalera, accediendo desde el nivel de cubierta plana donde se encuentran instalados los
equipos de climatizacién.

En esta misma cubierta se contempla la sustitucidn de dos claraboyas practicables con cupula
simple de metacrilato traslucido, por otras de similares caracteristicas y dimensiones,
valorando la sustitucion solo de cupula acrilica agrietada, conservando los elementos de
fijacion, segun indicaciones de DF en obra.

En nivel de cubierta plana intermedia se realizard limpieza, saneado de juntas y posterior
impermeabilizacién de toda su superficie.

Tanto en cubiertas planas como inclinadas se prevé implantacidon de lineas de anclaje horizontal
permanente (linea de vida) homologadas y certificadas (ver documentacion grafica).

Segun se indica en documentacién gréfica, se prevé ademads en casetdén de escalera la
sustitucion de barandilla de escalera interior, de perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frio por otra de similares caracteristicas, con el objetivo de aumentar altura de proteccion, y
segun indicaciones de D.F.

e Actuaciones en fachadas.

Se plantean actuaciones en fachada principal de la edificacién, a calle General Orda, en
fachadas de patio interior y en fachada trasera retranqueada, no previendo actuacién en
fachada trasera colindante con patio de Museo Lazaro Galdiano, segin se muestra en
documentacién grafica. Dichas actuaciones contemplan limpieza y saneado de pafios
verticales de fachada, y posterior aplicacion de dos manos de pintura, de gran poder
adherente y de cubricién, de alta densidad para cubrir microfisuras, con efecto barrera frente
a las inclemencias, resistente a los rayos del sol, alta resistencia microbioldgica,
antihumedad.

11. CUMPLIMIENTO DEL CTE.

En términos generales, no es de aplicacidon el CTE dado que no es dambito de aplicacién la

LOE segun las condiciones establecidas en su art. 2, pues se trata de una reforma o rehabilitacién

que no altera la configuracién arquitectdnica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan

caracter de intervencion total o las parciales que produzcan una variacion esencial de la

composicidn general exterior, la volumetria, o el conjunto del sistema _estructural, o tengan por

objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.

AMBITO DE APLICACION CTE
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De cardcter general, lo establecido en el articulo 2 de la Ley de Ordenacidn de edificacion.

LEY DE ORDENACION DE EDIFICACION

Articulo 2. Ambito de aplicacidn.

1. Al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accidn y el resultado de construir un edificio de
cardcter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidrdulica; minero; de telecomunicaciones (referido
a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal;
industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su
explotacion

c) Todas las demds edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores

2. Tendrdn la consideracion de edificacion a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirdn un
proyecto segun lo establecido en el articulo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificacion de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, cardcter residencial
ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion que alteren la configuracion

arquitectonica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan cardcter de intervencion total o

las parciales que produzcan una variacion esencial de la composicion general exterior, la volumetria, o

el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos caracteristicos del edificio.

c) Obras que tengan el cardcter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que dispongan de
algun tipo de proteccion de cardcter ambiental o histdrico artistico, requlada a través de norma legal
o documento urbanistico y aquellas otras de cardcter parcial que afecten a los elementos o partes
objeto de proteccion

3. Se consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi
como los elementos de urbanizacion que permanezcan adscritos al edificio.

De cualquier modo, se revisara el ambito de aplicacidn de los Documentos Basicos.

11.1. Documento Basico. AHORRO DE ENERGIA

DB-HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO
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1 ambito de aplicacion
Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:
- ampliaciones en las que se incremente mds de un 10% la superficie o el volumen construido

de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie util total ampliada
supere los 50 m2;

- cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m2;

- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacion térmica y
mds del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicacion,
respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras
que en el caso de las reformas referidas en este apartado, son de aplicacion al conjunto del edificio.

No es de aplicacion dado que es una reforma en la que no se modifica la instalacidn térmica y
la actuacién no supera el 25% de la superficie de la envolvente de la edificacién.

DB-HE 1. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

No es de aplicacién.

DB-HE 2. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

No es de aplicacion. No se reforma ninguna instalacion térmica.

DB-HE 3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
1 Ambito de aplicacion
1 Esta seccion es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes con:
- renovacion o ampliacion de una parte de la instalacion

- cambio de uso caracteristico del edificio.

- cambios de actividad en una zona del edificio.
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No es de aplicacion dado que no se pretende realizar intervenciones en las instalaciones

de los edificios objeto de proyecto, asi como cambios de uso.

DB-HE 4. CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

No es aplicacién dado que no es una actuacién de nueva edificacion, ni de ampliacion ni

reforma integral.

DB-HE 5. GENERACION MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA

1 Ambito de aplicacion

1 Esta seccion es de aplicacion a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes

casos:

a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen

o incrementen la superficie construida en mds de 3.000 m2

b) edificios existentes que se reformen integramente, o en los que se produzca un cambio

de uso caracteristico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida;

Se considerard que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento

subterrdneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

No es de aplicacién dado que no es una reforma integral ni supone cambio de uso

caracteristico del edificio.

11.2. Documento Basico. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Il Ambito de aplicacion

El dmbito de aplicacion de este DB es el que se establece con cardcter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los

establecimientos industriales”. (1).
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Como se ha citado en puntos anteriores, esta actuacion no es objeto de aplicacién al

conjunto del CTE dado que no es de aplicacidn la LOE segun se especifica en su apartado 2 del

art. 2.

5 Cuando un cambio de uso afecte uUnicamente a parte de un edificio o de un
establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacion que
la sirvan y que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como
excepcion a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de
transformar en dicho uso zonas destina-das a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los

elementos comunes de evacuacion del edificio.

7 Si la reforma altera la _ocupacion o su distribucion con respecto a los elementos de

evacuacion, la_aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a

elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccion contra
incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben

adecuarse a lo establecido en este DB.

La actuacién objeto de proyecto es una obra exterior que no altera la ocupacién ni sus

elementos de evacuacién, motivo por el cual, no es ambito de actuacidn.

11.2. Documento Basico. SEGURIDAD DE UTILIZACION.

1ll Criterios generales de aplicacion
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo
SUA A de este DB deberdn cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares

del uso al que mejor puedan asimilarse.

2 Cuando un cambio de uso afecte unicamente a parte de un edificio o cuando se realice
una ampliacion a un edificio existente, este DB deberd aplicarse a dicha parte, y disponer cuando
sea exigible segun la Seccion SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la via

publica.
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3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor

adecuacion a las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este DB.

4 En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad
de utilizacion y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las

contempladas en este DB.

No es ambito de actuacidn el presente documento dado que no son obras de

acondicionamiento interior ni_ampliacién del edificio, ho siendo alteradas las condiciones

actuales de accesibilidad.

11.3. Documento Basico. SALUBRIDAD

No es ambito de aplicacidén segin lo especificado en las condiciones generales de aplicacidon

del CTE especificados en puntos anteriores. No obstante, se procede a la justificacion del DB HS1

dado que afecta a un elemento en contacto con exterior.

DB-HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

La solucidn constructiva empleada garantiza la impermeabilidad de la cubierta, puesto que

cumple con las condiciones sefialadas en el DB.
La cubierta esta suficientemente impermeabilizada.
El aislamiento térmico cumple con las condiciones exigidas de cohesidn y estabilidad.

Las placas Onduline Bajo teja o similar se colocaran de acuerdo con la pendiente y con la

situacion de la cubierta (zona edlica, altitud topografica).

No se modificardan los canalones actuales, en lo referido a geometria, disposicién vy

pendiente.
Se mantiene aleros existentes, no siendo objeto de intervencidn las actuaciones planteadas.

La limatesa se coronara con pieza especial solapada un minimo de 5 cm., y se fijara (al igual

que la ultima hilada).
Los canalones cumpliran con las especificaciones descritas en este proyecto.

Posteriormente a la obra, deberan realizarse las operaciones de conservacién sefaladas.
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Cubiertas inclinadas
1 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de

terminacion, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio,
relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse

elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

2. Los elementos de proteccion deben cubrir como minimo una banda del
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de

forma similar a la descrita en las cubiertas planas.

3. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldén, debe disponerse

un canaldn y realizarse segun lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.

4. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldon, los
elementos de proteccion deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10

cm como minimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16).

Alero

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como mdximo

del soporte que conforma el alero.
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Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracion de agua a través de la
union de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento
de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las

siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solucion que produzca el mismo efecto.
Borde lateral

1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mds de
5 c¢cm o baberos protectores realizados in situ. En el ultimo caso el borde puede rematarse con

piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
Limahoyas

En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in

situ.
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.

La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como

minimo.
Cumbreras y limatesas

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm

como minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la

limatesa deben fijarse.

Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de
direccion o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas

especiales o babe- ros protectores.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoya.

La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal

manera que se desvie el agua hacia los lados del mismo.
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En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realiza- dos in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de

20 cm de altura como minimo.

Lucernarios

Deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el precerco o el

cerco del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la

superior por debajo y prolongarse 10 cm como minimo.

Anclaje de elementos
Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del
tejado.

Canalones

Para la formacion del canalon deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o

realizados in situ.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagiie del 1% como

minimo.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalon deben sobresalir 5 cm como minimo

sobre el mismo.

Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mds cercano a la fachada de tal

forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
Cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos de proteccion por

debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10

26



Proyecto de rehabilitacion de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario 1_1_MEMORIA TECNICA
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

c¢m de anchura como minimo (Véase la figura 2.17); cuando el encuentro sea en la parte superior
del faldon, los elementos de proteccion por encima de las piezas del tejado de tal forma que
cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo (Véase la figura
2.17); elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se

realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17).
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Cuando el canaldn esté situado en una zona intermedia del faldén debe disponerse
de tal forma que

a) el ala del canalon se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como
minimo;

b) la separacion entre las piezas del tejado a ambos lados del canalén sea de 20
cm como minimo;

c) el ala inferior del canaldn debe ir por encima de las piezas del tejado.

Productos de construccion

Caracteristicas exigibles a los productos

1 El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades
hidricas de los productos de construccion que componen sus cerramientos.

2 Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se
definen mediante las siguientes propiedades:

a) la absorcion de agua por capilaridad [g/(m2.50,5 ) 6 g/(m2.s)];

b) la succién o tasa de absorcién de agua inicial [kg/(m2.min)];
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¢) la absorcién al agua a largo plazo por inmersién total (% 6 g/cm3).

3 Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN-s/g 6 m2-h-Pa/mg).

4 Los productos para la impermeabilizacion se definen mediante las siguientes propiedades,
en funcion de su uso:

a) estanquidad;

b) resistencia a la penetracion de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicion prolongada a la combinacion de radiacion
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (2C);

e) estabilidad dimensional (%);

f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);

h) resistencia a la carga estdtica (kg);

i) resistencia a la carga dindmica (mm);

j) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia a la traccién (N/5cm).

Cubiertas planas
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

1 La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20
cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta (Véase la figura 2.13). Se pretende limitar
el riesgo de filtracion de agua en el paramento a causa de las salpicaduras y de la acumulacion de
agua en la cubierta.

2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondedndose con un radio de curvatura de
5 cm aproximadamente o achaflandndose una medida andloga segun el sistema de

impermeabilizacion.
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Figura 2.

13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

3 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por
el remate superior de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas
siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: a) mediante una roza de 3 x 3 cm como
minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacion con mortero en bisel formando
aproximadamente un dngulo de 302 con la horizontal y redondedndose la arista del paramento; b)
mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta debe ser mayor que
20 cm; c) mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordon de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no

lleva pestafia, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dafarse la Idmina.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

1 El sumidero o el canaldn debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el
tipo de impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo
en el borde superior.

2 El sumidero o el canaldn debe estar provisto de un elemento de proteccion para retener los
solidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado
con la capa de proteccion y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de
proteccion.

3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor de los

sumideros o en todo el perimetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que
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después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el

sentido de la evacuacion.

SUMIDERO SOPORTE

Figura 2.14 Rebaje del sEpo_rte_alr_ndadur de los sumideros

4 La impermeabilizacion debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas. 5 La
union del impermeabilizante con el sumidero o el canaldn debe ser estanca. 6 Cuando el sumidero se
disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como minimo de los
encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la
cubierta. 7 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la
cubierta. 8 Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener seccion
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20
cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta y cuyo remate superior se haga segun lo
descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 9 Cuando se disponga un canaldn su borde superior debe quedar por
debajo del nivel de escorrentia de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 10
Cuando el canaldn se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canaldn de la
parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante
que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como minimo de anchura centrada sobre dicho borde

resuelto segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2

Construccion. Ejecucion
Cubiertas
Condiciones de la formacion de pendientes
1 Cuando la formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la

impermeabilizacion, su superficie debe ser uniforme y limpia.
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Condiciones de la barrera contra el vapor
1 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de
aislante térmico.
2 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los

mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable.

Condiciones de la impermeabilizacion

1 Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2 Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

3 La impermeabilizacion debe colocarse en direccion perpendicular a la linea de madxima
pendiente.

4 Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma direccion y a
cubrejuntas.

5 Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con

los de las hileras contiguas.

Control de la ejecucion

1 El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y
demds normativa vigente de aplicacion.

Se comprobard que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedard en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones

minimas sefialadas en este Documento Bdsico.
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Control de la obra terminada
1 En el control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En

esta seccion del DB no se prescriben pruebas finales.

Mantenimiento y conservacion

1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se

incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Cubiertas

Limpieza de los elementos de desagiie (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobacion
de su correcto funcionamiento 1 afio (1)

Recolocacidn de la grava 1 afio

Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado 3 afios

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

(1) Ademds debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

(2) Debe realizarse cada afio al final del verano.

Canalones

El didmetro nominal del canaldn de evacuacion de aguas pluviales de seccion semicircular
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcidn de su pendiente

y de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie gt: g:it:rt:tr;adir: Cpar::ﬁ}cnmon horizontal (m®) T
0.5 % 1% 2% 4% (mm)
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200

335 475 670 930 250
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2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B),
debe aplicarse un factor f de correccion a la superficie servida tal que:

f=i/100(4.1)

siendo

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

3 Si la seccion adoptada para el canalon no fuese semicircular, la seccion cuadrangular

equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como seccion semicircular.

No es objeto de proyecto dado que son existentes.

Bajantes de aguas pluviales
El digmetro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada bajante

de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico

de 100 mm/h
Superficie en proyeccion horizontal Diametro nominal de la
servida (m?) bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200

Andlogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe

aplicarse elfactor f correspondiente.

No es objeto de proyecto dado gue son existentes.
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12. PRESUPUESTO

Se ha realizado un Presupuesto de Ejecucién Material sobre el coste de la obra e instalacion,
gue se detalla por partidas en el documento correspondiente, siendo el total el siguiente:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 112.370,67 €

El importe total asciende a CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS.

13. DECLARACION DE CONFORMIDAD

D2. Javier Pérez Fernandez, colegiado 126 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Guadalajara (COITIGU), declara que el presente proyecto es conforme a la Ordenacidn
urbanistica vigente.

14. FINAL

No se hace mas extensa la presente Memoria por considerar el Técnico que suscribe que con
los datos reflejados anteriormente, y el resto de documentos que integran el Proyecto, queda
justificada la construccion a realizar, en la confianza de que la misma reune las maximas condiciones
de seguridad y se ajusta a las prescripciones exigidas por la reglamentacién vigente.

Madrid, julio de 2025.

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

Javier Pérez Fernandez
COL. 149.80 COAATM
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Onduline
BAJO TEJA

La solucion definitiva contra las goteras y humedades
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Impermeable Ventilacién Ligereza Facil Baja Resistente
Cubierta Instalacién Pendiente aimpactos

50% materiales
reciclados

Tejados impermeabilizados y ventilados

Las placas Onduline Bajo Teja DRS estan compuestas,
en masa, por una armadura base de fibras (minerales y
vegetales) y resinas termo-estables, saturadas en asfalto a
alta temperatura.

Composicion en masa + doble resina

Existen diferentes formatos con los que se dota
de impermeabilidad a todo tipo de tejados,
independientemente del tipo de teja con el que esté
construido.

Variedad de formatos

Onduline DRS BT200 Onduline DRS BT235 Onduline DRS BT190 Onduline DRS BT150 Onduline DRs BT50

’/ Del4al8cm '/De 18,5a22cm ’F/Demésdezzcm e / De18,5a22cm ' & ' w
PTU

| Teja mixta, plana, hormigén y pizarra
8 | ONDULINE?® - Guia Soluciones 2020



Caracteristicas Técnicas Onduline Bajo Teja DRS

Modelos de Placa BT200 BT235 BT190 BT150 PLUS BT 50
) . . Tejas curvas
S Tejas curvas Tejas curvas Tejas curvas de
Aplizaciones entre 14y 18 cm entre 18,5y22 cm més de 22 cm olelf oy 22 Em
Teja mixtas, planas, de hormigén o pizarra
Largo*(mm) 2000 2000 2000 2000 2000
Ancho*(mm) 1050 1050 950 1050 1000
Altura de onda *(mm) 24 38 36 24 24
Espesor *(mm) 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4
Peso* 3kg/m? 3kg/m? 3kg/m? 3kg/m? 3,1kg/m?
Conductividad térmica 0,04W/meK
Nimero de ondas 17+5 lisas 9+4 Planas 10 18 +4 planas 21
Unidades / palé 300 300 300 300 300
Perfil NNN_NNN RSN N NSNS AN\ | ANNNANANNNNN
Color Rojo
*Tolerancia segin norma EN 14964
e . ”y - . .e .
Caracteristicas Técnicas Accesorios y Fijaciones
ACCESORIOS PERFIL APLICACION DIMENSIONES COLOR
- Sellados de junt
Ondufilm [‘___‘_I—:] ent?e;:)l:csasg:;ualisne (15-22,5-45cm) x10ml | Teja, plomo, aluminio y marfil
Onduflex [ — Pegado de tejas a liston 300cc Teja
Ondufoam { I ] Pegado de tejas a placa 750cc Crema
Peine de alero INTATRTRTTRTSITATIATIAT) Remate de alero antipajaros 100x8cm Negro
Ondulair = Remategecumbrera 5%0,38m Teja
er y limatesa ventilada
Metalfilm = i Rollo aluminio para remate de tejas 5x04m Teja
; I Impermeabilizacion o sellado de remates 2,5x03m Negro, marrén, rojo ladrillo,
Flashing band | ; 7
gl de chimenea, alero, etc. 2,5x0,39m gris, rojo y terracota
Listén PVC -1 Teja mixta, plana y de hormigén 2x0,03x0,022m Gris
Gancho Teja Curva — Sujeccién de teja curva en seco 285x2,5¢cm Gris
Perfil metalico bajo teja Teja mixta, plana y de hormigén 20x20X15 mm (2ml) Lacado blanco
TORNILLERIA PERFIL APLICACION LONGITUD (cm) DIAMETRO(mm)
Tornillo universal UL i I Fijacion a soportes metalicos y de madera 6,5 39
Clavo cabeza PVC = Fijacion a soporte de madera 6-7 2,8
h
Clavo espiral «::,:mt:_x_“l Fijacién a soporte de madera 8-115 4
Clavo resist < -j Fijacion a soporte de madera dura 58 4
Clavo taco C Fijacién a soporte de hormigoén 7-9-13-16-20 5-6
Clavo nylon W‘ Fijacion a soporte ceramico 8-13 10
B G s o = Taladro en forjado de hormigén 16-21 5
para clavo tacode 7,9y 13cm
Tal forj ami
Broca clavo nylon Choon s | aladioenfaljado eefatrion 16-21 10
para clavo nylon de8y 13cm
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Nueva
tecnologia DRS*

*Solape de seguridad *Doble impregnacion de resina
Instalacion mas facil, impermeabilizacion mas Proteccion mejorada contra la condensacion
segura La nueva tecnologia DRS mejora notablemente la

resistencia frente a condensaciones provenientes del
interior del edificio, muy habituales sobre todo en tejados
con poca ventilacion, gracias a la aplicacién de una capa
protectora deresina en la zona inferior de las placas, ademas
de la originalmente aplicada en la parte superior.

Elproceso de fabricacion de Onduline Bajo Teja DRS es Unico.
Su estructura en masa, reforzada con resinas por ambas
caras, proporcionaalas placasunaaltaresistenciamecanica,
evitando desgarros, desfibrados o roturas, garantizando una
larga durabilidad de la impermeabilizacion del tejado en
6ptimas condiciones.

El nuevo Onduline Bajo Teja DRS cuenta con una doble linea
de solape estampada en cada extremo, que facilita la correcta
instalacion de las placas y que ademas actla de refuerzo frente
a cualquier posible entrada de agua.

[l Solape en tejados con pendiente > 20%: 1 linea de solape
superpuesta.

Mejor sistema de fijacion: Tornillo Universal

El tornillo universal mejora la instalacion de las placas
Onduline Bajo Teja DRS al ser un sistema de fijacién mucho
mas rapido y fiable que los tradicionales clavos, ahorrando
tiempos y dotando al tejado de mas seguridad.

Su innovador disefio destaca por la cabeza plana tipo Philips
con arandela metalica y EPDM incorporada. De este modo
se asegura la total estanqueidad y sujecion de las placas,
evitando tener que colocar manualmente las arandelas.

Pendiente >20%

[ | Solape en tejados con poca pendiente, entre el 10 y el 20%:
2 lineas de solape superpuestas

Pendiente entre 10% y 20%

Enlainstalacion sobre soportesdiscontinuos (no recomendada),
asegurar que el solape quede siempre sobre el apoyo.

www.onduline.es+- ONDULINE® | 2



Solicite el manual de instalacion

l n Sta la C i 6 n o descargueselo en www.onduline.es

Eleccion de modelo Onduline Bajo Teja DRS

Existen diferentes modelos de placa Onduline Bajo Teja DRS en funcion de la longitud (L) del ancho de boca mayor de las tejas curvas.

Longitud ancho . Modelo ) .
deboca mayor (L) Pendiente Onduline Bajo Teja DRS Perfil de teja (Boca mayor)
Entre 14y 18 cm Entre 10y 70% BT - 200
BT-235
Entre 18,5y 22 cm Entre 10y 70%
BT - 150 PLUS
Mayor de 22 cm Entre 10y 70% BT-190/BT-50

Para pendientes superiores al 50%, con las placas BT-235y BT190 se recomienda colocar un listén por debajo de las ondas en
las que vaya la fijacién.

Para pendientes inferiores a un 20%, superiores a un 50% o zonas con condiciones climatolégicas especialmente adversas,
consultar con el Departamento Técnico (94 636 18 65; tecnico-onduline@onduline.es).

Instalacion de placas Onduline Bajo Teja DRS

Se dispondran de alero a cumbrera y en sentido contrario a los vientos dominantes.

En caso de incorporar un elemento aislante, se colocara entre el forjado y las placas Onduline Bajo Teja DRS.

Las placas Onduline Bajo Teja DRS se fijaran siempre mecanicamente y por la parte alta de la onda.

La fijacion debe atravesar las placas Onduline Bajo Teja DRS y el aislamiento (cuando exista) entrando en el forjado
minimo 3 cm. El tipo y longitud de la fijaciéon vienen determinados por el tipo de forjado y el espesor del aislamiento.
(Ver tornilleria y accesorios).

La fijacion de las placas BT-150PLUS y BT-200 se realizara en las ondas centrales de forma que no se obstaculice el
asentamiento de la teja canal.

BT150: BT 200

o000

En los solapes, |a fijacion se realizara a 7cm del extremo de cada placa Onduline Bajo Teja DRS.
No se recomienda la instalaciéon a una temperatura ambiental inferior a 1°C o superior a 40°C.

En zonas de la cubierta en las que el instalador deba estar mas tiempo sobre las placas o por las que deba transitar
mas, se debera colocar un tablén para repartir mejor el peso de este entre las ondas de las placas.

Onduline recomienda el uso de EPIS, actuar con seguridad y respetar la normativa local. Onduline no se hace
responsable de un uso indebido del producto.

© 900

Solape y fijacion

Pendiente (%) Ne de Fijaciones por placa Repercusién por m2 Distribucion

3 en el solape inferior, 3 en la parte central
Menor de 20 9 3 P o p
y 3 en el solape superior
4 en el solape inferior, 4 en la parte central
Entre 20y 50 12 3.5 ?
y 4 en el solape superior

Pendiente (%) Solape minimo Longitudinal Modelo Onduline Solape minimo
Bajo Teja DRS Lateral (n° de ondas)

Menos de 20* 2 lineas de solape (22 cm) BT-235 1

Mas de 20 1 linea de solape (14 cm) BT - 150 PLUS 2

BT - 200 2

* Consultar Dpto. Técnico BT-190 /BT -50 1
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ondUIine FICHA TECNICA ONDUFILM

Ondufilm
& . ¥

Onduline

CARACTERISTICAS Norma Valores Unidades
Longitud - 10 m
Anchura - 7,5-15-22,5-45 cm
Formatos
Espesor - 0,8 mm
Colores - Terracota -
Tipo de Pelicula - Aluminio PET / STD -
Tipo compuesto / color - Adhesivo caucho butilico / Gris -
Estanqueidad - Impermeable -
; ; : Long. 180 N / 50 mm
Resistencia a la traccion EN 12311-1 Trans. 190 N / 50 mm -
Propiedades Elongacion en la rotura EN 12311-1 Long. 15 %
. . .. Trans. 20

mecanicas y fisicas Sélidos _ 100 %
Adhesién de la piel a 1802 ASTM D 1000 20 N/cm
Capacidad de punzonamiento ASTM D 1000 8 N
Permeabilidad vertical I1SO 7390 0 mm
Temperatura de aplicacion - 0a+40 (]
Temperatura de trabajo - -30a +90 °C
Reaccion al fuego M1 - Prueba de SAFRAN - HERAKLES N2 18690-15

Informes de ensayos |Clasificacién de fuego E - Prueba MPA Stuttgart (EN ISO 11925-2 , EN 13501-1)

Resistencia del vapor de agua 1 =2.720.000 prueba por LAPI (UNI EN 1931)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ONDUFILM, es una cinta de butilo empleada para el sellado de multiples superficies y aplicaciones. Compuesta por caucho butilico
de alto rendimiento, protegida con una pelicula de aluminio reforzado que le aporta un excelente envejecimiento y resistencia frente
a los rayos UV. ONDUFILM es altamente adhesivo, incluso en bajas temperaturas, a la mayoria de los materiales de construccion
comunes.

APLICACION

Uso recomendado como sellador de juntas entre placas Onduline y para la formacién de limahoyas y limatesas, remates de
cumbreras, chimeneas, sellados de juntas de panel, reparacion de canalones, juntas con paredes, unién entre materiales (vidrio,
acero, policarbonato, aluminio, PVC),etc.

Paginal/2
|



ondllline FICHA TECNICA ONDUFILM

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

* Resistente al desgarro e Excelente estabilidad al calor

* Aplicacién en frio * Resistente al envejecimiento y a los rayos UV
* Excelente adherencia a bajas temperaturas » Sin migracion de petréleo

* Impermeable y auto-sellante * Sin disolventes.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para poder efectuar su aplicacién, las superficies deben estar limpias y exentas de humedad. En caso de encontrarnos con superficies
polvorientas o desconchadas, estabilizar |a superficie y aplicar imprimacién, para una mejor adherencia de ONDUFILM.

INSTALACION DE ONDUFILM

Desenrolle ONDUFILM hasta alcanzar la longitud necesaria. Comience a retirar el revestimiento que cubre el adhesivo y coléquelo
sobre la superficie a sellar. Presione ONDUFILM para evitar burbujas de aire. El solape minimo entre ldminas ONDUFILM sera de al
menos 10 cm.

N
.

ALMACENAMIENTO

La calidad y caracterisitcas del material permenecen inalterables en un largo perido de tiempo. El producto debe ser almacenado en
el embalaje original, sin abrir. Mantener en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas de entre +52C y +402C. El producto no
se ve afectado por el hielo.

Onduline® se reserva el derecho de modificacién sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline

Onduline Materiales de Construccion S.A.

Pol. Industrial El Campillo Fase Il P-12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPANA
Tf. 946 361 865 - tecnico-onduline@onduline.es

www.onduline.es
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, Onduline
FICHA TECNICA ONDUFOAM

DESCRIPCION

ONDUFOAM es una espuma de poliuretano mono-componente, sin HCFC ni CF, indicada para el pegado de tejas. Cura
en contacto con la humedad ambiental dando lugar a una espuma sélida. No se adhiere sobre poliuretano, silicona,
aceites, grasas y agentes desmoldeantes. Fécil aplicacion tanto con cdnula como con pistola.

CARACTERISTICAS
e Excelente adherencia sobre la mayoria de los materiales excepto PE y PP.
e Alto aislamiento térmico y acustico.
e Gran poder rellenante.
e Gran estabilidad.

APLICACIONES
e |deal para el perfecto pegado entre tejas ceramicas, de hormigodn, pizarra, etc. como pegado entre tejas y

placa Onduline.

Montaje de marcos de puertas y ventanas.

Relleno de huecos.

Sellado de aperturas en tejados y materiales aislantes.

Creacion de pantallas acusticas.

Alrededor de cables y tubos.

Optimizacion de aislamiento en la refrigeracion.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

VALOR

Base

Poliuretano

Color

Amarillo

Sistema de curado

Curado por humedad

Formacion de la piel

8 — 12 min (20°Cy 60% HR)

Tiempo de secado

20 - 25 min libre de polvo

Tiempo de endurecimiento

1 hora para 30 mm a 20°C

Tiempo de curado

3horas/5cm

Rendimiento 1000 ml dan35-40L
Caracter espumoso Tixotrépico, no merma
Densidad 25 Kg/m®
Resistencia térmica - 40 °C hasta + 90 °C (Seca)
Resistencia al fuego B3

Factor aislamiento

33mWatt/metro.Kelvin (DIN 53421)

Fuerza de presion

3 N/cm® (DIN 53421)

Fuerza de flexion

7 N/cm?® (DIN 53423)

Absorcion de agua 1% volumen
Temperatura de uso +5°Cy 30°C
Envase 750 ml




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Nocivo por inhalacién y por ingestion. Irrita los ojos, el sistema respiratorio y piel. Puede causar sensibilizaciéon por
inhalacion. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
Envase a presion: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas por encima de 50°C. No perforar o quemar
incluso despues de usar.

No pulverizar sobre una malla encendida, ni sobre ningun cuerpo incandescente. Mantenerse lejos de fuentes de
ignicion. NO FUMAR. Este producto contiene algunos componentes inflamables. Utilizar sélo en dareas ventiladas.
Durante su empleo puede formar mezclas are-vapor explosivas. Mantener fuera del alcance de los nifios.

CONSERVACION
12 meses desde la fecha de fabricacion en envase sin abrir y almacenado siempre en posicion vertical en lugar fresco y

S€CO.

Onduline

Onduline—Materiales de Construccion, SA.
Poligono Industrial el Campillo Parcela 12
48500 - Gallarta, Vizcaya. ESPANA
Tf. 9463694 44 | Fax. 946369103

www.onduline.es

comercial-onduline@onduline.es
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FICHA TECNICA

Caracteristicas Producto

Longitud
Secciénlarilla
Diametro del hueco (O)

Gancho de acero inoxidable para la sujeccion, en seco, de tejas curvas (canales y cobijas) sobre placas
Onduline Bajo Teja.

B~ plicacion
Solucién idénea para el remate de alero en seco con el sistema Onduline Bajo Teja, evitando corrimientos de
teja por despegue de mortero, permitiendo una éptima ventilacién y la evacuacion de posibles filtraciones a
través de -3lacas.
Es igualmente valido para la sujeccion de tejas en el resto de la cubierta, evitando el empleo de material de

agarre, realizando una cubierta en seco, mas ventilada y ligera.

laconseja comprobar y seguir [Jecomendaciones [Jfabricante de tejjfffen cuanto [Jgrado y [ de
cion de estas.

» Embalaje Onduline“

H Onduline Materiales de Construccion SA
En cajas de 200 ud. 2ol industrial £l Campllo Fase Il P-12
48500 - Gallarta, Bizcaia - ESPARA
T1.945 361 85 - tecnico-onduline@onduline.es

www.onduline.es

Onduline® se reserva el derecho de madificacion sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto. Rev. 09/17



danosa Estanqueidad al agua

Building together

é

DIT 550R/21

GLASDAN 40/GP POL

Membrana impermeable de bettn
plastomérico APP autoprotegida
tipo LBM-40/G-FV,

ETE 06/0062

GBCe Laminas de
Betin Modificado
LBM

Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP -15 °C). Estd compuesta por una
armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con
plastémeros, acabada en su cara externa en granulos de pizarra de color gris (negro), como material de
proteccién. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plastico de terminacién.

Presentacion

e Largo (cm): 1000

e Ancho (cm): 100

e Color: Gris

e Espesor (mm): 2,5(SOLAPO)
» Unidades por palet: 25

e Cddigo de producto: 141305

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma
Comportamiento a fuego externo Broof(tl) UNE-EN 1187
Densidad nominal (kg/m?3) 1600 -

Durabilidad flexibilidad -5+5 -



Concepto Valor Norma

Durabilidad fluencia (°C) 120 =10 UN-EN 1110
Elongacién a fuerza maxima longitudinal (%) NPD UNE-EN 12311-1
Elongacion a fuerza maxima transversal (%) NPD UNE-EN 12311-1
Factor de resistencia a la humedad 20.000 UNE-EN 1931
Flexibilidad a bajas temperaturas (2C) <-15 UNE-EN 1109
Masa nominal (kg/m?) 4 ;
Reaccion al fuego E gniggoilf%z UNE-
ergs)istencia a la carga estatica; método A (soporte flexible) NPD UNE-EN 12730
Resistencia a la penetracién de raices No pasa EN 13948
Resistencia a la traccién longitudinal (N/5cm) 550 = 150 -
Resistencia a la traccién transversal (N/5cm) 400 = 150 -
Resistencia al desgarro longitudinal (N) NPD -
Resistencia al desgarro transversal (N) NPD -
Sustancias peligrosas PND -
Datos Técnicos Adicionales
Concepto Valor Norma
Determinacion de la pérdida de granulos (%) <30 UNE-EN 12039
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) PND UNE-EN 1107-1
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) PND -
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (°C) >130 UN-EN 1110
Informacion Medioambiental
Concepto Valor Norma

Compuestos organicos volatiles (COV's) (ug/m?3) 50 (A+) ISO 16000-6:2006



Concepto Valor Norma
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35 -

Lugar de fabricacién Fontanar -
Normativa y Certificacion

e Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas
bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

e Cumple con los requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.).

e Cumple con los requisitos del marcado CE.

e Documento de Aplicagcao DA18/2009.

e ETE 06/0062 "Esterdan Plus FM Bicapa".

¢ Guia EOTA 006.

Campo de Aplicacidon

 Cubiertas no transitables autoprotegidas: Ladmina superior de membranas impermeabilizantes
multicapa con autoproteccion mineral.

Ventajas y Beneficios

¢ El acabado mineral aporta a la lamina resistencia a los rayos UV.

¢ El mastico de betiin modificado con plastémeros aporta unas elevadas prestaciones a altas y bajas
temperaturas, plasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de
la ldmina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.

e La armadura de fieltro de fibra de vidrio tiene las siguientes ventajas: Gran estabilidad dimensional,
escasa variacion térmica y facil adaptabilidad.

Modo de empleo

e Lamina superior de membranas impermeabilizantes multicapa con autoproteccién mineral.
La lamina se dispone en la misma direccién que la ldmina inferior, desplazando la linea de solape
aproximadamente la mitad del rollo. La ld&mina se suelda totalmente a la inferior con soplete. Los
solapes se han de soldar, y seran de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.
Para la unién del solape transversal en los extremos de los rollos, es necesario calentar previamente
el borde transversal de la Idmina inferior en una franja de 8-10 cm, eliminando o embebiendo el
arido de proteccién en la masa bituminosa y sequidamente, soldar el extremo de la pieza siguiente.

Indicaciones Importantes y Recomendaciones

e En caso de obra nueva y rehabilitacién se tendran en cuenta las posibles incompatibilidades
quimicas con otras laminas.

¢ En caso de rehabilitacion, se tendran en cuenta las incompatibilidades quimicas con antiguas
impermeabilizaciones consistentes en laminas de PVC flexible, masticos modificados de base
alquitrén o cualquier otra, pudiendo ser necesario la eliminacion total de la misma o utilizar capas
separadoras adecuadas (geotextiles, capa de mortero, film de polietileno, etc...).



e En cubiertas autoprotegidas vistas se evitaran retenciones puntuales de agua que puedan ocasionar
acumulacién de sedimentos y dafios en la membrana impermeabilizante.

e Este producto puede formar parte de un sistema de impermeabilizacion, por lo que se deberan tener
en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, asi
como toda la normativa y legislacién de obligado cumplimiento al respecto.

 Las laminas autoprotegidas acabadas en colores claros se comportan mejor térmicamente.

e Las laminas autoprotegidas en granulo mineral o ceramico coloreado pueden presentar diferencias
de tonalidad en el color dependiendo de los distintos lotes de fabricacién. El granulo mineral podra
sufrir un oscurecimiento natural con el paso del tiempo.

e Las ldaminas autoprotegidas son laminas de acabado visto, por lo que hay que esmerarse en la
colocacion.

 Las ldminas fabricadas con betun plastdmero requieren mayor aporte de soplete que las laminas
fabricadas con betln elastémero SBS para poderlas trabajar correctamente. Es importante tener en
consideracién este aspecto al soldar las ldminas al soporte, al soldar los solapes de las laminas y al
soldar las laminas entre si.

¢ No existe incompatibilidad quimica entre la gama de ldaminas Danosa de oxiasfalto, de betun
elastémero SBS y de betin plastémero.

¢ No puede usarse en un sistema de impermeabilizacién monocapa.

¢ No utilizar como lamina superior en cubiertas ajardinadas.

e Se controlara la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilizacién.

¢ Se evitara proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilizacion sin la
utilizacién de una capa separadora adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno,
etc...).

Recomendaciones de mantenimiento

e Se prestara especial atenciéon al mantenimiento de la cubierta. Las operaciones minimas a realizar
seran las siguientes: - Examen general de los elementos de impermeabilizacidn. - La inspeccion de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc... - Verificacion de la
impermeabilizacién en los elementos emergentes (perfiles metalicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilizacién, etc...). - Verificacién y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuacién de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc...). - Eliminacién periédica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetacidn que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminacién periddica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, granulos de pizarra, etc...) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminacién periédica de
detritos y pequefos objetos que se hayan acumulado en la cubierta. - El mantenimiento en buen
estado y la conservacién en de los elementos de albafileria relacionados con la impermeabilizacién,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la proteccion de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revision del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc...) y reparacion de defectos observados. Estas
operaciones se realizaran al menos 2 veces al afio, preferentemente al inicio de la primavera y el
otofio, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localizacion de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de arboles o
en zonas con altos niveles de contaminacién, etc... Mas informacién en el documento
Recomendaciones de mantenimiento y reparacion de cubiertas planas impermeabilizadas con
laminas de betin modificado.

Manipulacién, Almacenaje y Conservacion

e Antes del manipulado del palet, se comprobara el estado del retractil para reforzarlo si fuera



necesario.

e Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que esta disponible
permanentemente en www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro
Departamento Técnico.

¢ El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.

e El producto se almacenara en posicién vertical.

e El producto se utilizara por orden de llegada a la obra.

¢ Este producto no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a - 5 ©C.

¢ Este producto no es téxico ni inflamable.

¢ NOTA: Para mayor informacién sobre los sistemas Danosa en los que interviene este producto,
rogamos ver documento “Soluciones de impermeabilizaciéon”.

* No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatoldgicas puedan
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% seglin NTE QAT, o cuando sople
viento fuerte.

¢ Para almacenar en altura, las estanterias deben tener tres travesanos, o refuerzos debajo de los
patines del palet de madera

e Para su manipulacién con grda usar una red protectora como figura en la etiqueta de los palets.

e En todos los casos, deberan tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi
como las normas de buena practica de la construccion.

Aviso

e Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La informacién se aplica Unicamente a la (s) aplicacién
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parametros de la aplicacién, o en caso de una aplicacion diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilizacién de los productos DANOSA. La informacién aqui contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificacion de ensayar los productos para la
aplicacién y uso previsto, asi como de su correcta aplicacién conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentacion.Pagina web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10
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danosa

Building together

POLYDAN 180-50/GP
ELAST PIZARRA ROJA

DIT 550R/21

ETE 06/0062

> GBCe

GBCe Laminas de
Bet(n Modificado
LBM

Lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP. Estd compuesta por una armadura
de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mastico de bettn
modificado con elastémeros (SBS), acabada en su cara externa en granulos de pizarra, como material de
proteccion. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plastico de terminacion.

Presentacion

e Largo (cm): 800

Ancho (cm): 100

Color: Rojo

Espesor (mm): 3.5
Unidades por palet: 23

e Cddigo de producto: 141815

Datos Técnicos

Concepto Valor
Comportamiento a fuego externo Broof(t1)
Densidad nominal (kg/m?3) 1428
Durabilidad flexibilidad -5+5
Durabilidad fluencia (°C) 100 £10
Elongacién a fuerza méxima longitudinal (%) 45 +15

Elongacién a fuerza maxima transversal (%) 45 +15

Norma

UNE-EN 1187

UN-EN 1110

UNE-EN 12311-1

UNE-EN 12311-1



Concepto Valor Norma

Factor de resistencia a la humedad 20.000 UNE-EN 1931
Flexibilidad a bajas temperaturas (2C) <-15 UNE-EN 1109
Masa nominal (kg/m?) 5 -

Reaccion al fuego E UNE-EN 11925-2; UNE-

EN 13501-1
E{kzs)istencia a la carga estatica; método A (soporte flexible) ~20 UNE-EN 12730
Resistencia a la penetracién de raices No pasa UNE-EN 13948
Resistencia a la traccién longitudinal (N/5cm) 900 £ 250 -
Resistencia a la traccién transversal (N/5cm) 650 £ 250 -
Resistencia al desgarro longitudinal (N) PND -
Resistencia al desgarro transversal (N) PND -
Sustancias peligrosas PND -
Datos Técnicos Adicionales
Concepto Valor Norma
Determinacion de la pérdida de granulos (%) <30 UNE-EN 12039
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) <0.5 UNE-EN 1107-1
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) <0.5 -
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (°C) >100 UN-EN 1110
Informacion Medioambiental
Concepto Valor Norma
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) 35 -
Lugar de fabricacién Fontanar - Guadalajara (Espafa) -

Normativa y Certificacion

e Avis Technique 5/09-2090 “Polydan monocouche apparent”.
e BBA 10/4787 Product Sheet 1 "GLASDAN ELAST, ESTERDAN ELAST AND POLYDAN ELAST ROOF



WATERPROOFING MEMBRANES".

Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas
bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.
Cumple con los requisitos del Cédigo Técnico de la Edificacién (C.T.E.).

Cumple con los requisitos del marcado CE.

DTA 5/09-2088 "Glasdan ELAST-Esterdan ELAST-Polydan ELAST".

DTA 5/09-2089 "Esterdan FM".

ETE 06/0062 "Esterdan Plus FM Bicapa".

Guia EOTA 006.

Campo de Aplicacion

El acabado mineral aporta a la ldmina resistencia a los rayos UV, necesario en las
impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lamina se puede utilizar como capa superior en
membranas bicapa con proteccién pesada adheridas sustituyendo a la lamina plastificada, en
aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecucion de la
impermeabilizacién y de la proteccién.

Lamina superior de membranas multicapa para impermeabilizacién de cubiertas con autoproteccion
mineral.

Membrana monocapa para impermeabilizacién de cubiertas autoprotegidas adheridas.

Ventajas y Beneficios

Absorbe bien los movimientos estructurales.

Colabora a aumentar la durabilidad de la lamina.

Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo.

Dispone de una armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, superior al de las laminas LBM-
(SBS)-50/G-FP.

El mayor gramaje de la armadura de poliéster le confiere a la lamina mayores prestaciones
mecanicas a la traccion, al punzonamiento estatico y dindmico y al desgarro.

Es una ldmina para aquellos casos en que se requieran altas prestaciones de impermeabilizacion.
Gran estabilidad dimensional.

Gran resistencia a la traccién y gran elongacién a la rotura.

Gran resistencia al punzonamiento estatico y dinamico.

Imputrescible.

La ldmina, al estar constituida por un mastico de bettiin modificado con polimeros elastémeros tipo
SBS que mejora sustancialmente al resto de masticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy
superiores en comportamiento a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al
envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la [dmina y una mayor seguridad de la
membrana impermeabilizante.

Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante.

Muy estable a largo plazo.

Presenta una buena proteccién antipunzonante frente a posibles dafios mecanicos, derivados del
transito peatonal ocasional propio de las cubiertas planas.

Modo de empleo

Preparacién del soporte:

-La superficie del soporte base debera ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de
cuerpos extrafios. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocaran a matajuntas y sin
separaciones entre placas superiores a 0,5 cm.






Recomendaciones de mantenimiento

Se prestara especial atencién al mantenimiento de la cubierta. Las operaciones minimas a realizar
seran las siguientes: - Examen general de los elementos de impermeabilizacién. - La inspeccion de
todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos
verticales, chimeneas, lucernarios, claraboyas, canalones, etc... - Verificacién de la
impermeabilizacién en los elementos emergentes (perfiles metalicos, rozas, cajeados, solapes,
altura de la impermeabilizacién, etc...). - Verificacién y limpieza de los sistemas de drenaje y
evacuacién de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc...). - Eliminaciéon periédica de moho,
musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetacidn que se haya podido generar en la cubierta. -
Eliminacién periddica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos,
lodos, granulos de pizarra, etc...) por retenciones ocasionales de agua. - Eliminacién periédica de
detritos y pequenos objetos que se hayan acumulado en la cubierta. - El mantenimiento en buen
estado y la conservacién en de los elementos de albafileria relacionados con la impermeabilizacién,
como pueden sr aleros, petos, etc... - Mantenimiento de la proteccion de la cubierta en las
condiciones iniciales. - Revision del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia
al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc...) y reparacion de defectos observados. Estas
operaciones se realizaran al menos 2 veces al afio, preferentemente al inicio de la primavera y el
otofio, debiendo aumentarse en el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También
puede ser necesario realizar labores de mantenimiento suplementarias dependiendo del tipo de
cubierta, localizaciéon de la misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de arboles o
en zonas con altos niveles de contaminacién, etc... Mas informacién en el documento
Recomendaciones de mantenimiento y reparacion de cubiertas planas impermeabilizadas con
laminas de betin modificado.

Manipulacién, Almacenaje y Conservacion

Antes del manipulado del palet, se comprobara el estado del retractil para reforzarlo si fuera
necesario.

El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.

El producto se almacenara en posicion vertical.

El producto se utilizard por orden de llegada a la obra.

Este producto no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a - 5 °C.

Este producto no es téxico ni inflamable.

Para cualquier aclaracién adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatolégicas puedan
resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% segln NTE QAT, o cuando sople
viento fuerte.

No se apilara un palet sobre otro.

Para almacenar en altura, las estanterias deben tener tres travesafos, o refuerzos debajo de los
patines del palet de madera

Para su manipulacién con grua usar una red protectora como figura en la etiqueta de los palets.
Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que esta disponible
permanentemente en www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro
Departamento Técnico.

En todos los casos, deberdn tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi
como las normas de buena practica de la construccion.



Aviso

e Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La informacién se aplica Unicamente a la (s) aplicacién
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parametros de la aplicacién, o en caso de una aplicacion diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilizacién de los productos DANOSA. La informacién aqui contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificacion de ensayar los productos para la
aplicacién y uso previsto, asi como de su correcta aplicacién conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentacion.Pagina web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10

Document generated on 13/06/2023



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikalastic®-612

Membrana liquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y con buena re-
lacion coste - prestaciones

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sikalastic®-612 es una membrana de poliuretano
monocomponente, de aplicacién en frio, con tecnolo-
gia activada por la humedad. Cura formando una
membrana impermeabilizante continua y duradera pa-
ra cubiertas expuestas asi como para terrazas y cubier-
tas por debajo de las baldosas adheridas con mortero
cola.

Uusos

= Para soluciones de impermeabilizacién de cubiertas
tanto en obra nueva como en proyectos de rehabili-
tacion.

= Para cubiertas que presentan dreas de detalle com-
plejas, incluso cuando la accesibilidad es limitada

= Para un aumento de la durabilidad de las cubiertas
exisentes en mal estado

= Para impermeabilizacién de balcones y terrazas por
debajo de baldosas
adheridas con morteros cola

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

= Monocomponente- sin mezclado, facil y listo para su
uso

= De aplicacién en frio — no requiere calor o llama

= Membrana continua sin solapes

= Se puede reforzar en caso de ser necesario

Hoja De Datos Del Producto
Sikalastic®-612
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= Se puede recubrir facilmente cuando sea necesario-
no se requiere decapante

= Econdmica- aporta una solucidn eficiente y duradera

= Permeable al vapor de agua — Permite al soporte res-
pirar

= Elastica- Mantiene la flexibilidad incluso a bajas tem-
peraturas

= Buena adhesion a la mayoria de los soportes- ver ta-
bla

= Répido curado- Sin dafios por lluvia casi inmediata-
mente después de la aplicacién

CERTIFICADOS / NORMAS

= Sistema de impermeabilizacidn liquida para cubierta
segun la ETAG 005, ETA-12/01278 emitido por el or-
ganismo de evaluacién técnica British Board of Agré-
ment, Declaracién de Prestaciones 80192223, provis-
to con marcado CE

= Producto impermeable al agua de aplicacién liquida
para instalaciones exteriores bajo revestimiento ce-
rédmico segun DIN EN 14891:2012-07, Declaracién de
Prestaciones 28643599, evaluada por el laboratorio
notificado 0761, y provisto de la marca CE.

= Comportamiento al fuego externo ENV 1187: B,
(t1)

= Reaccion al fuego segun la EN13501-1 : Euroclase E



INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Quimica

Poliuretano aromatico monocomponente con tecnologia activada por la
humedad

Presentacion

5L (~7,1 kg), 15L(~21,3 kg), botes metalicos

Conservacién

9 meses desde su fecha de fabricacion

Condiciones de Almacenamiento

El producto se debe almacenar correctamente en sus envases originales,
sin abrir y sin dafar, en un lugar seco a temperaturas entre

0°Cy 25°C. Exposiciones a mayores temperaturas pueden reducir su cadu-
cidad. Se deberdn tener en cuenta las recomendaciones realizadas en la fi-
cha se seguridad para el almacenamiento

Color

Blanco (RAL 9010), gris (RAL 7032), terracota.

Densidad

~1.42 kg/I (23 °C) (EN 1SO 2811-1)

Contenido sélido en peso

~80 % (+23 °C/50 % r.h.)

Contenido sélido por volumen

~68 % (+23 °C /50 % r.h.)

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Traccién Sin reforzar Reforzado (EN1SO 527-3)
~4.5 N/mm2 ~8 N/mm?2

Elongacién a Rotura Sin reforzar Reforzado (EN 1SO 527-3)
~180 % ~50 %

Temperatura de Servicio

—20 °C min. / +80 °C max.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Hoja De Datos Del Producto
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Revestimiento de cubierta*

Sikalastic®-612 se aplica en 1 0 2 capas

Consumo total >0.7-2.01/m2(>1.0-2.8 kg/m?)
Espesor de pelicula seca 20.7-1.4 mm

*Para refuerzos localizados se debe usar el Sikalastic® Fleece-120 o el Sikalastic® Flexitape Heavy en las
areas con grandes movimientos, en soportes irregulares o para puenterar fisuras, juntas, y solapes del so-
porte, y para detalles. Sobre revestimientos bituminosos se debe aplicar un sistema de impermeabilizacion
de cubiertas totalmente reforzado.

Para imprimaciones, por favor consulte la tabla de pretratamientos.

Impermeabilizacién reforzada de cubiertas
Sikalastic®-612 aplicado en una capa y reforzado con Sikalastic® Fleece-120
y sellado con una capa mas de Sikalastic®-612

Capa Producto Consumo
1. Imprimacion Consultar tabal de pre- Consultar la Hoja de Da-
tratamientos tos de Producto de la

imprimacidén

2. Capa base Sikalastic®-612 >1.01/m?2
(> 1.4 kg/m?)

3. Refuerzo Sikalastic® Fleece-120 -

4. Sellado Sikalastic®-612 >1.01/m?

(> 1.4 kg/m?)

Impermeabilizacién bajo losa cerdmica con mortero cola*

Sikalastic®-612 se aplica sobre el hormigdn o mortero en dos capas, segui-
do de una capa mas deSikalastic®-612 con espolvoréo a saturacién de ari-
do.

BUILDING TRUST



Capa Producto Consumo
1. Imprimacion Sika® Concrete Primer o Consultar la Hoja de Da-
Sika® BondingPrimer tos de Producto de la

imprimacion
2. Capa base Sikalastic®-612 >1.01/m?

(> 1.4 kg/m?)
4. Sellado Sikalastic®-612 >1.01/m?

(> 1.4 kg/m?)
Sikalastic®-612 espolvo- = 0.2 |/m?2
reado con2kg/m2de (0.2 kg/m?2)
arido (¢ 0.4 - 0.7 mm)**
SikaCeram®-252 Star-  Consultar la Hoja de Da-
flex tos de Producto del
mortero cola

5. Puente de unién

6. Mortero cola

*Para refuerzos localizados se debe usar el Sikalastic® Fleece-120 o Sikalstic® Flexitape Heavy en las areas
con grandes movimientos, en soportes irregulares o para puentear fisuras, juntas y solapes del soporte, y
para detalles

**E| exceso de arido se tiene que eliminar después de que la membrana liquida aplicada esté curada.
Nota: Estas cifras son tedricas y no incluyen ningun material adicional re-
querido debido a la porosidad de la superficie, el perfil de la superficie, las
variaciones en el nivel y el desperdicio.

INFORMACION DE APLICACION

Temperatura Ambiente

+5 °C min. / +40 °C méx.

Humedad Relativa del Aire

5% min h.r./ 85 % maxh.r.

Temperatura del Soporte

+5 °C min. / +60 °C max.
Minimo 3 °C por encima del punto de rocio.

Humedad del Soporte

<4 % contenido en humedad en peso.

Método de ensayo: medidor Sika®*-Tramex, medidor de carburo o método
de secado al horno.

Sin humedad ascendente seguin la norma ASTM (ldmina de polietileno).

Vida de la mezcla

Sikalastic®-612 esta disefiado para un curado rapido. Las altas temperatu-
ras combinadas con una alta humedad del aire aceleraran el proceso de
curado. Por lo tanto, el material en contenedores abiertos debe ser aplica-
do inmediatamente. En envases abiertos, el material forma una pelicula
después de 1 hora aproximadamente (+20 °C/ 50 % h.r.).

Tiempo de Espera / Repintabilidad

Condiciones ambientales Tiempo minio de espera*

+5°C/50% h.r. 18 horas
+10°C/50 % h.r. 12 horas
+20°C/50 % h.r. 6 horas
+30°C/50 % h.r. 4 horas

*Tras cuatro dias la superficie se debe limpiar e imprimar con Sika® Reactivation Primer antes de continuar
con la aplicacién.

Nota: Los tiempos son aproximados y se verdn afectados por cambios en
las condiciones ambientales especialmente la temperatura y humedad re-
lativa.

Producto Aplicado Listo para su Uso
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Condiciones am- Resistenciaala  Seco al tacto Curado total
bientales lluvia*

+5°C/50% h.r. 10 minutos 8 horas 18 horas
+10°C/50 % h.r. 10 minutos 6 horas 10 horas
+20°C /50 % h.r. 10 minutos 4 horas 7 horas
+30°C /50 % h.r. 10 minutos 2 horas 5 horas

*Tenga en cuenta que el impacto de las lluvias fuertes o de las lluvias pue-
de dafiar fisicamente la membrana aun liquida.

BUILDING TRUST



Nota: Los tiempos son aproximados y se veran afectados por los cambios
en las condiciones ambientales, en particular la temperatura y la humedad

relativa.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto estan basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias mas alla de nuestro con-
trol.

LIMITACIONES

= No aplicar el Sikalastic®-612 sobre soportes con hu-
medad ascendente.

El Sikalastic®-612 no es adecuado para inmersién
permanente en agua.

Sobre soportes propensos a sufrir de desgasificacion,
comprobar que el soporte estd completamente seco
y aplicar con temperaturas ambientales y del soporte
descendente. Si se aplica con temperaturas ascen-
dentes, pueden aparecer crateres por el vapor as-
cendente.

No diluir el Sikalastic®-612 con ningtin disolvente.

No usar el Sikalastic®-612 en aplicaciones interiores.
No aplicar el producto cerca de equipos de ventila-
cién o de aire acondicionado. Se deben apagar o ais-
lar si es necesario.

No aplicar Sikalastic®-612 directamente sobre el ais-
lamiento. Colocar la Sikalastic® Carrier entre el aisla-
miento y el Sikalastic®-612.

Los materiales bituminosos volatiles pueden destefiir
o ablandarse bajo el revestimiento.

Areas con mucho movimiento, soportes irregulare o
cubiertas de madera necesitan que se coloque pre-
viamente la Sikalastic® Carrier.

El Sikalastic®-612 puede enarenarse superficialmente
— por ello no se deberd emplear en lugares con co-
rrientes de agua como en piscifactorias etc.

Los productos bituminosos con un bajo punto de fu-
sidn pueden necesitar imprimacién — usar un color
oscuro puede ayudar a ocultar esas manchas de los
volatiles.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener informacidn y asesoramiento sobre la
manipulacidn, el almacenamiento y la eliminacién se-
gura de productos quimicos, los usuarios deben con-
sultar la version mas reciente de la Ficha de Datos de
Seguridad (FDS) que contiene datos fisicos, ecoldgicos,
toxicoldgicos y otras cuestiones relacionados con la
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe ser sdlida, de suficiente resistencia,
limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otras
contaminaciones. Dependiendo del material, el sustra-
to debe imprimarse o limpiarse mecdnicamente. Pue-
de ser necesario rectificar para nivelar la superficie.
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Los sustratos adecuados son: hormigdn, revestimien-
tos bituminosos, metal, baldosas ceramicas, madera.
Para obtener informacién detallada sobre la prepara-
cion del sustrato y la tabla de imprimacion, consulte el
Método de Ejecucion No. 850 915 08.

MEZCLADO

No es necesario mezclar, pero si el producto se asienta
o se separa al abrirlo, agitar el Sikalastic®-612 suave-
mente pero a fondo para conseguir un color uniforme.
Si se agita suavemente, se minimizard la entrada de ai-
re.

APLICACION

Antes de la aplicacién del nombre, la capa de imprima-
cidn, si se utiliza, debe haber curado y estar libre de
tack. Para el Tiempo de Espera / Repintado por favor
consulte la Hoja de Datos de Producto de la imprima-
cién apropiada. Las zonas dafiadas (pasamanos, etc.)
deben protegerse con cinta adhesiva o envolturas de
plastico.

Revestimiento de cubierta:

Sikalastic®-612 se aplica en dos capas. Antes de la apli-

cacién de la segunda capa se debe esperar el tiempo

de espera indicado en la tabla Tiempo de espera / Re-
pintado.

Los recubrimientos de cubierta pueden necesitar re-

fuerzo parcial sobre areas de tension o movimiento

predecible, por ejemplo, juntas, solapamientos, deta-
lles, etc. Use tiras o secciones de Sikalastic® Fleece-

120 para superficies razonablemente sanas. Para jun-

tas con movimiento moderado, por ejemplo, con lami-

nas de metal, use Sika® Flexitape Heavy.

Impermeabilizacién reforzada de cubiertas:

Sikalastic®-612 se aplica junto con Sikalastic® Fleece

120. La impermeabilizacidn de revestimientos bitumi-

nosos se tiene que reforzar totalmente.

1. Aplicar una primera capa de aprox.1.3 I/m2 de Sika-
lastic®-612. Trabaje con tanta anticipacién que el
material permanece fresco.

2. Enrolle el Sikalastic® Fleece-120 y asegurese de que
no haya burbujas ni pliegues. Solapar el fleece al me-
nos 5 cm para asegurarse que los solapes se unen co-
rrectamente.

3. El rollo puede necesitar un poco mas de material pa-
ra mantenerse mojado, pero no es necesario una
cantidad significativa de material.

4. Una vez que la capa estd lo suficientemente seca co-
mo para pisarla, sellar la cubierta con una segunda
cpa de Sikalastic®-612 con un consumo minimo de
0.7 I/m2 por capa.

Se recomienda comenzar por los detalles antes de rea-

lizar la impermeabilizacién horizontal. Para los detalles

seguir los pasos 1-4.

Impermeabilizacidn bajo losa ceramica:

Para la impermeabilizacidon bajo losa ceramica, siga las

instrucciones para los revestimientos de cubierta. Des-

pués de que la Ultima capa del sistema de impermea-
bilizacién esté curada, aplique otra capa de nombre

BUILDING TRUST



con espolvoreo de arena de cuarzo. (@ 0,4 - 0,7 mm)
como puente de uniodn. Elimine el exceso de arena
después de que la membrana aplicada esté curada.Pa-
ra la aplicacién del mortero cola, consulte la hoja de
datos de producto del mortero.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de proyec-
cidn con el Diluente C inmediatamente después de su
uso. El material endurecido y/o curado sélo puede ser
eliminado por medios mecdnicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales especificas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un pais a otro. Por favor, consulte
la Hoja de Datos de Producto local para la descripcidn
exacta de los campos de aplicacion.

NOTAS LEGALES

Esta informacidn y, en particular, las recomendaciones
relativas a la aplicacién y uso final del producto, estan
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual
y la experiencia de Sika de los productos cuando son
correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales, dentro de su vida util y de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la practi-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes
y condiciones reales en el lugar de aplicacion son tales,
que no se puede deducir de la informacién del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendacién es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia
en términos de comercializacidn o idoneidad para pro-
poésitos particulares, ni obligacion alguna fuera de
cualquier relacién legal que pudiera existir. El usuario
debe ensayar la conveniencia de los productos para la
aplicacién y la finalidad deseadas. Sika se reserva el
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versién ultima y actualizada de las
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se
mandaran a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA OFICINAS CENTRALES Y CENTRO
Carretera de Fuencarral, 72 LOGISTICO

P. I. Alcobendas C/ Aragoneses, 17

Madrid 28108 - Alcobendas P. I. Alcobendas

Tels.: 916 57 23 75 Madrid 28108 - Alcobendas
Fax: 916 62 19 38 Tels.: 916 57 23 75

Fax: 916 62 19 38

Hoja De Datos Del Producto
Sikalastic®-612

Marzo 2023, Versién 03.02
020915205000000014
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Sikalastic-612-es-ES-(03-2023)-3-2.pdf
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1.1.

1.1.1.

b)

c)

d)

1.1.2.

Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

Justificacion
La obra proyectada requiere la redaccién de un Estudio Basico de Seguridad

y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones:

El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior
a 450.760,00 euros.

No se cumple que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables,
empledandose en alguin momento a mas de 20 trabajadores

simultaneamente.

El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en laobra, no es superior a 500

dias.

No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o

presas.

Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas
a adoptar encaminadas a la prevencion de los riesgos de accidente y
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion
de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de

los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente,
en cuanto a las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud, con
el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la

prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de

Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por
insuficiencia o falta de medios

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo

« Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion
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« Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcion del riesgo
«Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de

actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las
previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacién o mantenimiento, siempre dentro del marco

de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la

obra objeto del presente

estudio, se resefian:

« Promotor: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

« Autor del proyecto: Javier Pérez Fernandez

« Constructor - Jefe de obra: Desconocido en el momento de la redaccion
del presente proyecto

« Coordinador de seguridad y salud: En el momento de la redaccién del

proyecto no esta asignado.

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de

ejecucion, se aporta aquella que se considera relevante y que puede
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servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

. Denominacién del proyecto: Rehabilitacién de cubiertas y fachadas
« Plantas sobre rasante: 3
. Plantas bajo rasante: 1
« Plazo de ejecucion: 3 meses

« NUm. max. operarios: 6

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las
condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluacion y
delimitacioén de los riesgos que pudieran causar.

« Topografia del terreno: Totalmente llana.

« Servidumbres y condicionantes: No existen elementos de mobiliario
urbano que interfieren en la situacién de las obras.

« Condiciones climaticas y ambientales: Clima tipico continental

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de
vehiculos se sefalizara convenientemente el acceso de los mismos,
tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccion
General de Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes

de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes,
causando el minimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso,

aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que

pueden influir en la prevision de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Estructura de contencion

No se proyecta.

1.2.4.2. Fachadas

No se proyectan.
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1.2.4.3. Cubierta

Cubierta inclinada a varias aguas, resuelta mediante cobertura de tejas

ceramicas y tabiques palomeros y cubiertas planas.

1.2.4.4. Instalaciones

Instalacion de recogida de aguas pluviales.

1.2.4.5. Particion interior

No se proyectan.

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo
los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el
consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias

de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de

urgencias y de los centros sanitarios mas proximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con
destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los

operarios y debidamente equipado.
Su contenido minimo sera:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados
« Gasas estériles

« Algodoén hidréfilo

«Vendas

«Esparadrapo

« Apésitos adhesivos

«Tijeras

«Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periédicamente el material de

primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo
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los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas

préoximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas proximos a la

obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente

laboral.

Servicio de C. General Oraa, 91370 05 50
Urgencias Atencién 15. Distrito
Primaria Madrid Salamanca.

28006. Madrid
Hospital C. del Principe de 914 3591 00
Universitario de Vergara, 53,
Nuestra Sefiora del 28006. Madrid
Rosario 850 m desde la

obra
POLICIA 092
NACIONAL 91 322 34 00
POLICIA 062
MUNICIPAL 913 22 55 63
EMERGENCIAS 112

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislacién vigente en la

materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos,

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos

servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario A02. EBSyS
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m? por cada trabajador que deba
utilizarlos simultdneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de

taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos

La dotacién minima prevista para los aseos es de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultdneamente en la obra
« 1 retrete por cada 25 hombres o fracciéon y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

« 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas
y asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente

desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacion, se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccién colectiva
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de
proteccion individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud

en la obra.
Riesgos generales mas frecuentes

. Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
« Desprendimiento de cargas suspendidas.

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicién a vibraciones y ruido.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
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« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

« Intoxicacion por inhalacion de humos y gases
Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

. La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

« Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos

« que entrafien mayores riesgos.

- Las operaciones que entrafen riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una
persona cualificada, debidamenteinstruida.

« Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50km/h.

. Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar
durante

« las horas de mayor insolacion.

- La carga y descarga de materiales se realizara con precaucién y cautela, preferentemente
por medios mecanicos, evitandomovimientos bruscos que provoquen su caida

« La manipulacioén de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando
medios mecanicos o palancas, paraevitar sobreesfuerzos innecesarios.

- Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias
minimas preventivas, en funcién de su intensidad yvoltaje.

« No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accion de las maquinas o
vehiculos

« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas
suspendidas.
« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.
« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso
a las zonas excavadas
« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la
colocacion de barandillas o redes homologadas
« Dentro del recinto de la obra, en caso de requerirse, los vehiculos y maquinas circularan
a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h Equipos de proteccion individual (EPI) a

utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra
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15.1.

Casco de seguridad homologado.

Casco de seguridad con barboquejo.

Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.
Cinturdn portaherramientas

Guantes de goma

Guantes de cuero.

Guantes aislantes

Calzado con puntera reforzada

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Botas de caina alta de goma

Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.

Faja antilumbago.

Gafas de seguridad antiimpactos

Protectores auditivos.

Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relaciéon de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos

previos a la ejecucién de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas

y equipos de proteccion individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1.

Instalacién eléctrica provisional

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccion de particulas en los ojos

« Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion

de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

« Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas

y de 2 m para las lineas enterradas

« Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas
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de puerta, llave y visera

« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

« En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima
de 2,2 m si se ha dispuesto algunelemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m
en caso contrario

« Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos rigidos,
a una profundidad superior a 0,4 m

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

« Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o

herramienta
Equipos de proteccion individual (EPI):

« Calzado aislante para electricistas

« Guantes dieléctricos.

« Banquetas aislantes de la electricidad.
« Comprobadores de tension.

« Herramientas aislantes.

« Ropa de trabajo impermeable.

« Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos mas frecuentes

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccion de fragmentos o de particulas

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicion a vibraciones y ruido. Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra

« Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado

« Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la

excavacion

Equipos de proteccion individual (EPI):

« Calzado con puntera reforzada
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo reflectante.
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1.5.2. Durante las fases de ejecucién de la obra

1.5.2.1. Estructura

Riesgos mas frecuentes

« Desprendimientos de los materiales de cubierta.

« Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano Medidas preventivas y
protecciones colectivas:

« Se protegera la via publica con una visera de proteccion formada por ménsula y
entablado

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la
colocacioén de barandillas o redes homologadas Equipos de proteccion individual (EPI):

« Cinturdén de seguridad con dispositivo anticaida.

« Guantes homologados para el trabajo con hormigén

« Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

« Botas de goma de caria alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos mas frecuentes

- Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.
« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
« Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos
« No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento Equipos de
proteccion individual (EPI):

« Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra.

1.5.2.3. Cubiertas

Riesgos mas frecuentes

- Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones Medidas preventivas y

protecciones colectivas:

« El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros,

y fuera de las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes
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« El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura

de desembarque

- Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de

seguridad Equipos de proteccién individual (EPI):
« Calzado con suela antideslizante
« Ropa de trabajo impermeable.

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.2.4. Particiones
No afecta en nuestro caso, se contemplan los riesgos, por si pudiera darse el caso

durante el transcurso de la obra.

Riesgos mas frecuentes

. Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Exposicién a vibraciones y ruido.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. Medidas
preventivas y protecciones colectivas:

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

- Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las
zonas excavadas

« El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros,
y fuera de las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion
de barandillas o redes homologadas Equipos de proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Cinturén portaherramientas

« Guantes de cuero.

« Calzado con puntera reforzada

« Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra

« Faja antilumbago.

« Gafas de seguridad antiimpactos

« Protectores auditivos.
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1.5.2.5. Instalaciones en general

Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto
« Quemaduras producidas por descargas eléctricas
« Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura

« Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para

cada labor.

« Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad

y clavija de conexiéon normalizada, alimentadas a 24 voltios

« Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento Equipos de proteccion
individual (EPI):

« Guantes aislantes en pruebas de tension

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

« Banquetas aislantes de la electricidad.

- Comprobadores de tension.

« Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios
auxiliares de la obra se realizara atendiendo a la legislacién vigente

en la materia.

En ningun caso se admitira la utilizacién de andamios o escaleras de

mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se
utilizaran modelos normalizados, disponiendo de barandillas
homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros

elementos.

Relacién de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas

medidas preventivas y protecciones colectivas:



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15. Madrid.
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid

A02. EBSyS
Julio de 2025
Ref.: P25-27

1.5.3.1. Puntales

« No se retiraran los puntales, ni se modificara su disposicion una vez
hayan entrado en carga, respetdandose el periodo estricto de

desencofrado.

« Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en
posicion inclinada sobre los paramentos verticales, acopiandose

siempre cuando dejen de utilizarse.

« Los puntales telescépicos se transportaran con los mecanismos de

extension bloqueados.

1.5.3.2. Escalera de mano
« Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras.

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijaciéon en la

parte superior o inferior de los largueros.

« Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a

otros objetos o0 a personas.

« Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada
para que sean estables e inmdviles, quedando prohibido eluso como

cuia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

- Los travesafios quedaran en posicion horizontal y la inclinacion de la

escalera serd inferior al 75% respecto al plano horizontal.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de

desembarque, medido en la direccidén vertical.

« Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos 0 mas personas.

«Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a
3,5 m, se utilizara siempre el cinturon de seguridad condispositivo

anticaida.

1.5.3.3. Andamio de borriquetas

.Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes,

estables y niveladas.

«Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacién de



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario A02. EBSyS
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de

bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

.Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las

borriquetas.

«Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima

de otro.

1.5.3.4. Plataforma suspendida

«Se realizara una inspeccion antes de iniciar cualquier actividad en el
andamio, prestando especial atencion a los cables, a los mecanismos

de elevacion, a los pescantes y a los puntos de amarre.

« Se verificara que la separacion entre el paramento vertical de trabajo y
la cara del andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelaspermanecen

niveladas.

«No se utilizaran pasarelas de tablones entre las plataformas de los

andamios colgantes.

«Se utilizara el cinturon de seguridad con dispositivo anticaida,

asegurandolo a la linea de vida independiente.

«No se realizaran trabajos en la vertical de la plataforma de andamios

colgantes.

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el
control y la reduccion de riesgos debidos a la utilizacion de maquinaria
y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes

criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra
dispondran de su correspondiente manual de instrucciones, en el que
estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para
los trabajadores como los procedimientos para su utilizacion con la

debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacién de ninguna maquina, mecanismo o artificio
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mecanico sin reglamentacion especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la
obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones

colectivas:

1.5.4.1. Camion de caja basculante

Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico.

« Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta
en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las

operaciones de carga y descarga.

No se circulara con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.2. Camion para transporte

- Las maniobras del camion seran dirigidas por un senalista de tréafico.

L]

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios
con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos

con una lona

« Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara
el freno en posicién de frenado y, en caso de estar situado en pendiente,

calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas

« En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos
bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo

siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.3. Camién grua

El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor
apagado, en posicion frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso

de los peldafios y asideros.

« Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada

por el fabricante.

. La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor

timbrado y revisado.
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« Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

« Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta
en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante las

operaciones de elevacion.

« La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen

la pérdida de estabilidad de la carga.

1.5.4.4. Hormigonera

. Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal

especializado, previa desconexién de la energia eléctrica
« La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55
« Su uso estara restringido sélo a personas autorizadas
« Dispondra de freno de basculamiento del bombo

« Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran

conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial

« Las partes moéviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas

mediante carcasas conectadas a tierra

« No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de

excavacion y/o de los bordes de los forjados

1.5.4.5. Maquinillo

« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su
uso y manejo, conocera el contenido del manual de instrucciones, las

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

« Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de
los accesorios de seguridad, del cable de suspensién de cargas y de las

eslingas.

«Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el

choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.

«Dispondra de marcado CE, de declaracion de conformidad y de manual

de instrucciones emitido por el fabricante.
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« Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

«Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los

materiales transportados por el maquinillo.

«Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el

numero de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total

«El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de

instrucciones del fabricante

« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena

u de otro material.

« Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.6. Sierra circular

« Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de

la obra

«Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos

abrasivos y para elementos de madera discos de sierra.
«Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

«La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar

posibles incendios.
.Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.
«El trabajo con el disco agresivo se realizara en humedo.

«No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas,

tales como mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.7. Sierra circular de mesa

« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado
en su uso y manejo, conocera el contenido del manual de instrucciones,
las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI

necesarios

.Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre

superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del



Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario A02. EBSyS
Calle General Oraa, 15. Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos

por redes, barandillas o petos de remate

«En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido
indicados en el articulo 51 del Real Decreto 286/06 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

« La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de

manera que no se pueda acceder al disco

« La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que
impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de

introduccion del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

« Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de

modo que en ningun caso la mano quede expuesta al disco dela sierra

. La instalacion eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto
estado y condiciones, comprobandose periédicamente el cableado, las

clavijas y la toma de tierra
- Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de

polvo

1.5.4.8. Equipo de soldadura

« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de

la zona de trabajo de soldadura.
« Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor
de polvo quimico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar

préximo y accesible.

« En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una
correcta renovacion de aire se instalaran extractores, preferentemente

sistemas de aspiracion localizada.

« Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de

personas bajo el area de trabajo.
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- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las
inmediaciones dispondran de proteccidén visual adecuada, no

permaneciendo en ningun caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.9. Herramientas manuales diversas

. La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se
trabaje en ambientes humedos o las herramientas no dispongande

doble aislamiento.

« El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las

personas autorizadas.

« No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el

fabricante.

« Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras,

relojes, cadenas y elementos similares.

- Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran

conectadas a tierra

« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa

antiproyeccion.

« Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con

carcasas anticontactos eléctricos.

« Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los
mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su caracter

aislante para los trabajos eléctricos.

- Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén

utilizando y no se podran usar con las manos o los pies mojados.

« En los casos en que se superen los valores de exposicién al ruido que
establece la legislacion vigente en materia de proteccién de los
trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas

oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacién de las medidas preventivas a

adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes
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durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.

« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante

barandillas y redes homologadas.
« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas

« Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

« Se usaran gafas de proteccién y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que

se genere polvo o particulas.

1.6.4. Ruido

« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.

« Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento

de cargas.
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1.6.6. Incendios

« No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir

riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicacién por emanaciones

.Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.

« Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificimente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con
el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de

la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se montaran marquesinas en los accesos.
- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien
iluminada.

« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios. Equipos de
proteccion individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.

« Guantes y botas de seguridad.

« Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« Se evitara la generacion de polvo de cemento. Equipos de proteccion individual

(EPI):

« Guantes y ropa de trabajo adecuada.
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1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

. Se revisara periédicamente la instalacion eléctrica.

. Eltendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

. Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

. La maquinaria portatil dispondra de proteccién con doble aislamiento.

« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra. Equipos de proteccion
individual (EPI):

« Guantes dieléctricos.

« Calzado aislante para electricistas

« Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien

iluminada. Equipos de proteccion individual (EPI):

« Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

. La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos,
limpia y bien iluminada. Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de

reparaciéon y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de
conservacion, reparaciéon y mantenimiento del edificio construido que

entrafian mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores

o cualquier otro que se efectue con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que
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cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion
a la altura de la primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles

caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada
materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico

competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar téxica deberan

realizarse con ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccion adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud
concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la
demolicion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio

montaje de las medidas de seguridad y de proteccién. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

« Ejecucion de cerramientos exteriores.

« Formacion de los antepechos de cubierta.

« Colocacion de horcas y redes de proteccion.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran
mediante barandillas y redes homologadas.

« Disposicién de plataformas voladas.

« Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucion de
las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
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situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para ello a personal con formacion, que se hara cargo de dichas

medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracién de los primeros
auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de

asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos

preventivos en la obra, segun se establece en la legislacién vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados
a la obra con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y

salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades
preventivas previstas en dicho Plan, asi como la adecuacion de tales actividades a los
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la

situacién que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran las
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que

éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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1. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.

e Legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales:

- Prevencion de Riesgos laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre).

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Reglamento de los servicios de prevencién ( R.D. 39/97, de 17 de enero).

- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
(R.D. 458/97).

- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18 de julio).

- Coordinacion de Actividades Empresariales (R.D. 171/04 de 30 de enero por el que
se desarrolla el articulo 24 de la L.P.R.L. (Ley de Prevencion de Riesgos Laborales).

- Leyreguladora de la subcontratacion en la construccion (Ley 32/06 de 18 de
octubre).

- Reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion ( R.D. 1109/2007
de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratacion en

la construccidn (Ley 32/06 de 18 de octubre).

* PLIEGO

3.1. Pliego de clausulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones
y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como
las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construccion de la obra "Rehabilitacion de cubiertas y fachadas en edificio
de uso sanitario”, con el fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que

pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los futuros trabajos
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de conservacion, reparacion y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la
edificacion
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion
son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de

la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si

0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores
en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajadores auténomos contratados directamente por el promotor,
exigiendo la presentacion de cadaPlan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de

las obras.

El promotor tendra la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, 0 en el caso de contratar
directamente a trabajadores auténomos para su realizacidon o para trabajos parciales de la

misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y

urbanistica

correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto
basico y de ejecucion, los principios y criterios generales de prevencion en materia de

seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista
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Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte

de las obras, con sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la

obra, con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo

en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de
lo establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las
ordenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la

ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o

generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecucion de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos

disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accién preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia

de seguridad y salud, cabe destacar:

« Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

« Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud.

« Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacién
de actividades empresariales, durante la ejecucién de la obra.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los
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trabajadores autdbnomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

« Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente susinstrucciones durante

la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas
fijladas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a lasobligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los

trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa
y del promotor, no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas

y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Direccion Facultativa
Se entiende como Direccion Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la

direccién y del control de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en ningun caso

de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecucion, la aplicacién de los principios y criterios generales de prevencion en

materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecuciéon

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico

competente designado por el promotor, que forma parte de la Direccion Facultativa.
Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

« Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad,

tomando las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas
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tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente,
estimando la duracion requerida para la ejecucion de las mismas.

« Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accidén preventiva recogidos en la legislacion vigente.

« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

« Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Direccién facultativa asumira esta funcién cuando no fuera

necesaria la designacién de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Auténomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de

realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,

tendra la consideracion de contratista osubcontratista.

Los trabajadores autonomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a

su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una

copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y

materiales de construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles
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de trabajo, deberan suministrar la informaciéon que indique la forma correcta de utilizacion

por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarsey los riesgos

laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulacion o empleo inadecuado.

3.1.2.11.

Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y

Salud, el empresario designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que

podran ser:

a)

b)

c)

Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de
las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacién de las mismas, se informara al empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a su
vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Direccion

Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la
presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificandose
expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal
fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria

Su presencia.

.Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la
suficiente formacion en las materias preventivas de seguridad y salud,
la empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencion
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
individuales. Dicha formacion alcanzara todos los niveles de la empresa,
desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo
a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas

entre otros.
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3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa
contratista, en funcién de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos

establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo

trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcién de las medidas necesarias
en caso de accidente, con el fin de garantizarla prestacion de los primeros auxilios y la

evacuacion del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la informacion suficiente

para

establecer rapido contacto con el centro asistencial mas proximo.

3.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo.

En ningun caso se le movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presidn sanguinea), se
le intentara tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura

corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionaran las heridas con gasas limpias. El empresario notificara el accidente por escrito a

la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentacion de obra
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3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el téchico competente designado por el promotor, donde
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas

técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacién del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara
el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de

proteccion previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra aprobara

el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de
ejecucién de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la

aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la mismay los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud

estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la Direccion Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, por la Direccién Facultativa o por la
Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobaciéon como
documento acreditativo de dicha operacion, visado por el Colegio Profesional

correspondiente.
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3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente sera previa al comienzo de los trabajos y se presentara
Unicamente por los empresarios que tengan la consideracién de

contratistas.

La comunicacién contendra los datos de la empresa, del centro de
trabajo y de produccion y/o almacenamiento del centro de trabajo.

Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo

existira un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacion del plan o la oficina
de supervision de proyectos u érgano equivalente cuando se trate de obras de las

administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra, teniendo acceso la Direccion
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi
como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencién en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos
de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las

administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, debera notificar al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las

anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitird una copia ala Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la
anotacion se trata de una nueva observacidén o supone una reiteracion de una advertencia

u observacion anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes
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En la obra existird un libro de o6rdenes y asistencias, en el que la
Direccion Facultativa resefiara las incidencias, ordenes y asistencias

que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios
necesarios de ejecucion de obra y, en consecuencia, seran respetadas

por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas debera estar en obra, a disposicion permanente de la Inspeccién de Trabajo

y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccién de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso
de pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito
los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 afios, contados

desde la ultima diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con

empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontrataciéon tendran acceso el promotor, la Direccién Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y
trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados
de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes

empresas que intervengan en la ejecucion de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el

contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:
«Fianzas

« De los precios
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« Precio basico

« Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

« Precios contradictorios

« Reclamacién de aumento de precios

« Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
« De la revision de los precios contratados

« Acopio de materiales

« Obras por administracion

« Valoracion y abono de los trabajos

« Indemnizaciones Mutuas

- Retenciones en concepto de garantia
. Plazos de ejecucion y plan de obra

« Liquidacion econdmica de las obras

« Liquidacion final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccién colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocaran segun las especificaciones del
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no

suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util,
después de estar sometidos a solicitaciones limite, ocuando sus tolerancias sean

superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento serd vigilado de forma periédica (cada semana) por el

Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccion individual
Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el

folleto informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si

mismos, ni perderan su seguridad deforma involuntaria.
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El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de
proteccion, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de
uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma

comprensible y, en el caso de equipos de importacién, traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones

limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el

mantenimiento el Delegado de Prevencion.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una
temperatura, iluminacién, ventilaciéon y condiciones de humedad adecuadas para su uso.
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos € impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con

desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estaran provistas de agua corriente friay caliente y dotadas de los complementos

necesarios para higiene personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas

independientes bajo llave, con espaciosuficiente para guardar la ropay el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m? por cada trabajador destinada a vestuario, con
una altura minima de 2,30 m.Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona

para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al

menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m? y una altura minima de 2,30 m. La dotacién
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minima prevista para los aseos sera de:

«1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma
jornada

«1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o
fraccion

-1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

«1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

.1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran
preferentemente en cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura
de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con

cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que
comuniguen con aseos o pasillos con ventilacién exterior, evitando cualquier

comunicacion con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no
puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondra de letrinas

sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondran de calefaccién en invierno. Quedaran separados de las areas de

trabajo y de cualquier fuente de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstosla preparacién de la comida mediante fuego, brasas

o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m? por cada

operario que utilice dicha instalacion.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
EN GALICIA

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula
la produccién y gestion de residuos de construccién y demolicion)

Orden de 15 de junio de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se
regula el régimen juridico de la produccion y gestion de residuos y el Registro General de Productores y
Gestores de Residuos de Galicia.

1.-Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos
de demolicion, que se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de
Residuos (LER), publicada por:

RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavaciéon
- movimientos de tierras

Consideracion

Destino 4 Acreditacion
de Residuo
Reutilizacion en la misma obra No
Reutilizacion en distinta obra No

Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, vertedero, Si ><

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacion
en:
- |a misma obra
- en una obra distinta

- en actividades de: restauracién, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los
que resulten adecuados

Sera aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.
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Tipos de Residuos Demolicién Cédigo LER
RD
RD NIVEL |
Tierras y materiales pétreos no contaminados I 17 05 (04,06,08)
RD NIVEL Il
RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 17 03 02
2. Madera 17 03 02
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)
4. Papel y carton 200101
5. Plastico 17 02 03
6. Vidrio 17 02 02
7. Yeso 17 08 02
RD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos 01 04 (08, 09)
2. Hormigén 17 01 (01, 07)
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 17 01 (02, 03, 07)
4. Pétreos 17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura 20 0
: 20 03 01
Bm 17 03 (09, 10)
1307 03
1501 10 17 04 (09, 10)
15 02 (02, 03) 17 05 (03, 05, 07)
2. Potencialmente peligrosos y otros 16 01 07 ’ 17 06 (01, 03, 04, 05)
16 06 (01, 03,04) | 170801
Lt 17 09 (01, 02, 03, 04)
1401 00 200121
17 02 04
Para la evaluacion tedrica del volumen aparente (m* RD / m? obra) de residuo de la demolicion (RD) de un derribo, en

ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros a partir de estudios de la Comunidad Autonoma del
Pais Vasco.

*Segun el seguimiento llevado a cabo por el ITEc (Instituto de Tecnologia de la
construccion de Cataluia) de una serie de obras de demolicion y de vertederos de
construccion se ha extraido, entre otras, la siguiente conclusion:

- Las consultas efectuadas a empresas de derribo han ratificado que el volumen
general producido en un derribo es, aproximadamente de 0,95 m3/m2.

En nuestro caso en particular, se trata de una construcciéon con unas caracteristicas
constructivas muy elementales para el acondicionamiento que se pretende llevar a cabo.
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Estimacion cantidades y Presupuesto de la Gestion de Residuos

Superficie Construida total 1198,42 m?
Volumen de residuos (S x0,20) 119,84 m*
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m®) 0,50 Tn/m*
Toneladas de residuos 59,92 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacion 0,00 m*

CODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION wide | Tnde | dende | .0
peso | cadatipo [1,5y 0,5)
De naturaleza pétrea

17 01 01 [Hormigén 0,00 0,00 1,50 0,00
17 01 07 |Mezclas de hormigén, piedras, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 6,00 3,60 1,50 2,40
17 09 04 |Residuos mezclados de construccion y demolicion 2,00 1,20 1,50 0,80
De naturaleza no pétrea 3,20
17 02 01 [Madera 0,00 0,60 0,00
17,02,02 | Vidrio 0,00 0,00 1,50 0,00
17 02 03 | Plastico 2,50 1,50 0,90 1,66
17 03 02 |Mezclas bituminosas ( sin akyuitran) 0,00 1,30 0,00
17 04 07 | Metales mezclados 1,00 0,60 1,50 0,40
17 04 11 | Cables ( que no contengan hidrocarburos ni akjuitran) 0,00 0,60 0,00
17 06 04 | Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,00 1,00 0,00
17 08 02 |Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,75 0,45 1,20 0,37
Potencialmente peligrosos y otros 2,44
15 01 06 | Envases mezclados 0,00 1,30 0,00
15 01 10 |Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,00 1,30 0,00
17 04 10 | Cables que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 1,50 0,00
0 03 01 |Mezcla de residuos municipales (Basura) 2,50 1,50 0,90 1,66
1,66

| Subtotal | | 884 | 7.30]
| Tierras de la excavacion| | 000 | 000

2.- Medidas de prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Se proponen las siguientes pautas que deberdn interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los objetivos del presente
estudio:

La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra, para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra. Para ello Se
requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al méaximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primard la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero
de dificil o imposible reciclado.
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Se mantendrd un inventario de productos excedentes para la posible utilizacidon en otfras obras.
Se redlizard un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestion de
excedentes y en su caso gestion de residuos.

Se priorizard la adquisicion de productos "a granel' con el fin de limitar la aparicion de residuos
de envases en obra. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados
como los palets, se evitard su deterioro y se devolver al proveedor.

Los confratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de los
embalajes en que se fransportan hasta ella.

Se optimizard el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion
con derroche de material especialimente de aquellos con mayor incidencia en la generacién
de residuos.

Se vaciardn por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerd la elaboracion de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primard el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién,
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir efiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendrdn el
tamano y disposicién adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

Para prevenir la generacidn de residuos se prevé la instalacién de una caseta de almacenagje
de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningin caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.
Dicha caseta estd ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos.

En cuanto a los terrenos de excavacion, al no hallarse contaminados, se utilizardn en
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc

3.- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminaciéon a la que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.
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OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

X | Redtilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

X | No se prevé operacion alguna de valorizacion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Decision Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)

ELIMINACION: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

X | No se prevé operacion de eliminacion alguna

Depdsito en vertederos de residuos inertes

Deposito en vertederos de residuos no peligrosos

Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)
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4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén.......................... 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
Metal..cooimmnnnimnnns 2t
Madera: . .coxs e ansamain Aok
Vidrio ..ooooevvieeiiiiiiiieeend 11
Plastico oo v 058
Papelycartén .................. : 05t

Otros (especificar tipo de material): ................

MEDIDAS DE SEPARACION

X | Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las

caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de
la direccion facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situacion de:

- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.

- Alimacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacién de planta moévil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, oftras
operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

El depodsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicaciéon y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales.

Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depésito temporal para RD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, debera figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, efc....

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
depésito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion econoémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades
locales o autonémicas pertinentes.

X | Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacion autonémica
de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se
regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislacién autondémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05" (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

X | Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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7.- Normativa de referencia.
Normativa nacional

¢ RESIDUOS EN CONSTRUCCION Y DEMOLICION. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del
Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008

e LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de
Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002

¢ CORRECCION ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Correccion errores Orden MAM
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002

e LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998

8.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de demolicion, que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Presupuesto del Proyecto (PEM): 112.370,67 €

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (calculo fianza)

y s Precio gestion en: % del
Tipologia RD ES"(TS;“O" Planta / Vertedero / Cantera / Gestor Imt)érte Presupuesto

(€E/m3) del Proyecto
A.1: RD Nivel I: Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 € ™
Tierras | 0m | 16.20 loem | 0%

A.2: RD Nivel II: Limites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Minimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto 6 150 €

RD Naturaleza pétrea 3,20 m3 12 3840 €

RD Naturaleza no pétrea 2,44 m?3 12 2928 €

RD Potencialmente peligrosos 7,30 m? 12 8760 €

TOTALA2
(2) si la suma de las tres casillas anteriores en inferior a 150€, adoptar 150 | 155,28 €@ 02%®
B sj el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1+ % A.2) 0,2%

B: RESTO DE COSTES DE GESTION

% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto 0,07%

"% Total del Presupuesto del Proyecto (A.1 + A.2 + B) “ 0,27 %
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B: RESTOS DE COSTES DE GESTION: Dichos costes dependeran en gran medida del modo de contratacion y los precios finales
conseguidos, con lo cual la mejor opcion seria la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion, de caracter totalmente
ORIENTATIVO (dependera de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacion, derribo...).

Se incluirian aqui partidas tales como:
alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, realizacion de zonas de lavado de canaletas....)
medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....)

Madrid, julio de 2025.

Conforme:

ARQUITECTO TECNICO

Javier Pérez Fernandez
COL. 104.980 COAATM
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1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.1. Introduccidn

La Ley 3871999 de Ordenacion de la Edificacion (LOE) establece como obligaciones del Director de la ejecucion
de la obra (DEO): verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de
ensayos y pruebas precisas, asi como dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivo y de las instalaciones. Esta
exigencia, desarrollada en el art. 7 del Cddigo Técnico de la Edificacidon (CTE), requiere que el Proyecto de
ejecucion incluya, al menos, la siguiente informacion:

° Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse paracomprobar
las prestaciones finales del edificio.

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Cédigo Técnico de la Edificacidon CTE. Su
objeto es garantizar la verificacion y el cumplimiento de la normativa vigente,creando el mecanismo necesario
para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnicade los materiales, unidades de obra e
instalaciones empleadas en la ejecucidn y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraido de los documentos del proyecto las caracteristicas y requisitos que deben cumplir los
materiales, asi como los datos necesarios para la elaboracién del Plan que consta de los siguientes apartados:

- INTRODUCCION

- OBJETO

- NORMATIVA DE APLICACION PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CONDICIONES ECONOMICAS

- PRESUPUESTO

Para la realizacién de los ensayos, andlisis y pruebas se contratara, con el conocimiento de la Direccion
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra
se dard traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el
control de calidad.

Una vez comenzada la obra la DireccidonFacultativa elaborara el Libro de Control de Calidad que contendra los
resultados de cada ensayoy la identificacion del laboratorio que los ha realizado, asi como la documentacion
derivada de las labores de dicho control.

La Direccion Facultativa establecerd y documentard los criterios a seguiren cuanto a la aceptacion o no de
materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el
Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. Finalmente para la
expedicion del “Certificado Final de Obra” se presentard, en su caso, en el Colegio Oficial correspondiente el
“Certificado de Controlde Calidad” siendo preceptivo para su visado la aportacién del “Libro de Control de
Calidad”.

Este Certificado de Control de Calidad sera el documento oficial garante del control realizado.
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1.2. Objeto

Este Plan de Control de Materiales describe el alcance y realizacién de los Servicios de Control en la ejecucién
de la Obra: “Rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario”.

El objeto del presente Plan, redactado en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6 y Anejo 1 de CTE, es
establecer las operaciones de control de calidad a desarrollar por el DEO, durante la ejecucion de la obra.

Debido a la tipologia de la misma y de los materiales en ella empleados no se considera, en principio, necesaria
la realizacién de los mismos. No obstante, el DEO podrd ordenar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del proyecto, las pruebas y ensayos que estime necesarios.

1.3. Normativa de aplicacién para el control de calidad

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalacién, segun se establezca en cada
caso y forme parte de este Proyecto de Ejecucion.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecucién la normativa aplicable es la siguiente:

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).
-Ahorro de energia (HE).
-Proteccién frente al ruido (HR).
-Salubridad (HS).
-Seguridad contra incendio (SI).
-Seguridad de utilizacion y accesibilidad (SUA).
-Seguridad estructural (SE) .

- CLASIFICACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUSPROPIEDADES
DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

1.4. Condiciones generales para el control de calidad

Se recogen en este apartado las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en
la disposicién adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

El CTE establece dichas exigencias bdsicas para cada uno de los requisitos bdsicos de “seguridad estructural”,
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion y accesibilidad”, “higiene,salud y proteccién del
medio ambiente”, “proteccion contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”, establecidos en el
articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes

garantias técnicas.
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1.4.1. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los edificios, en funcién de su uso
previsto, se identificaran con la etiqueta del marcado CE y se acompafiaran de la Declaracién CE de Conformidad
del fabricante o, en su caso, con la Declaracion de Prestaciones,de conformidad con el Reglamento (UE) N2
305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de
productos de construccién, u otras Directivas europeas que les sean de aplicacion.

Estos productos podran ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se consideraran conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen,
mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades
autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes.

1.4.2. Condiciones del proyecto

Contendra las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos ysistemas que se
incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcidn y conservacién, almacenamiento y
manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacidon y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de
uso, conservacidon y mantenimiento.

Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicaciéon, documentos
reconocidos u otros que sean validas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de aplicacién,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de
terminacion, conservaciéon y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicién yvaloracién de unidades, etc.

Finalmente describird las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarsepara comprobar
las prestaciones finales del edificio.

1.4.3. Condiciones en la ejecucion de las obras

Durante la construccion de las obras el director de Obra y el director de la Ejecucién de la obra realizardn, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que sesuministren
a las obras.
b) control de ejecucidn de la obra
c) control de la obra terminada
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1.4.3.1. Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos
y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.

1.4.3.2. Control de ejecucion de la obra

Durante la construccioén, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucidon de cada unidad

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicadoen el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

1.4.3.3. Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto
u ordenadas por la direccidn facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

1.4.4. Documentacion del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcién de productos,
los controles de la ejecucion y de la obra terminada.

Para ello:

a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilara la documentacidn del control realizado,verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El Constructor recabard de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al
Director de la Ejecucién de la Obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

c) La documentacidn de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podra servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de calidad de la
obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacidn del seguimiento del control serd depositada por el Director de la
Ejecucidon de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Pubica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legitimo.
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1.4.5. Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra certificard haber dirigido laejecucién
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccién.

El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el
proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesenintroducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia

b) Relacidn de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus resultados.

2. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

2.2. Condiciones generales de recepcion de los productos

2.2.1. Cddigo Técnico de la Edificacién

Segln se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcién en obra
de productos, equipos y sistemas, se realizara segln lo siguiente:

-Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas.
El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con elarticulo
7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,segun el
articulo 7.2.2;

) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3

Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccidonfacultativa,
los documentos de identificacidn del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy,
en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos,
los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
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transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.1. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica.

1. Elsuministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficialdel distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,equiposy
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. Eldirector de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para
la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.2. Control de recepciéon mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la
reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme alo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguiren la recepcién
de los productos en funcién de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la Construccion
35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Reglamento de Productos de la Construccidn 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estosproductos deben
cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo con el
mencionado Reglamento.

2.2.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guia DEE (Documento de evaluacidon europeo, para el resto), y cuya comercializacién se
encuentra dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente
procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE:

b)
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1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos uno de estos
lugares:

- sobre el producto
- en una etiqueta adherida al producto

en el embalaje del producto
- enuna etiqueta adherida al embalaje del producto

en la documentacion de acompafnamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobaciénde éstas en el etiquetado
del marcado CE.

3. Se comprobara la documentaciéon que debe acompaiiar al marcado CE, la Declaracién CE
de conformidad o Declaracién de Prestaciones cualquiera que sea el tipo desistema de evaluacién de la
conformidad. Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productoscuyo
sistema de evaluacién de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismonotificado
en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado enproductos
cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

c) En el caso de que alguna especificaciéon de un producto no esté contemplada en las caracteristicas
técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control de recepcién mediante distintivos de
calidad o mediante ensayos, seglin sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

2.2.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construccion

Si el producto no estd afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra (excepto en el

caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la
Administracion General del Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas
minimas exigidas por la reglamentacion y el proyectomediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacidn de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado
viene acompafiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

b) Control de recepcidon mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o
Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacidn acreditada por ENAC (Entidad Nacional
de Acreditacién) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

c) Control de recepcidon mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto
realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por ENAC.
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2.2.4. Relacién de documentos en la recepcion de los productos. Cuadro resumen.

Documentacion Documentos de origen, hoja de suministro y etiguetado
de identificacién
y garantia Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
Documentacion | Etiquetado del marcado CE
necesaria L : e 5
Declaracion CE de conformidad o Declaracion de Prestaciones
Productos Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C(3). 3
con Documentacion | Certificado de control de produccién en fabrica emitide por un Organismo
marcado | complementaria Notificado para un S.E.C. 2 0 2+
CE (1) Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado para un
Documentacion SEC 101+
de
cumplimiento Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)
de
caracteristicas oy _
o rnieas Broductos Marcas de conformidad a norma (norma antigua)
minimas tradicionales Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacion)
Productos Documento
sin de Idoneidad
marcado il técnica DIT
CE(2) 'innrgv:dol:zs Evaluacion técnica de la idoneidad mediante: Documento
de
adecuacion
al uso DAU
Otros

(1) La documentacion de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.

(2) La_documentacion de productos sin relacion con marcado CE tienen fecha de concesion y un periodo de
(3) S.E.C.= Sistema de Evaluacion de Conformidad.

validez.
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2.2.5. Aceptaciony rechazo

Los resultados del control se entenderdn que son conformes, y por tanto
aceptables, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecucion, Codigo
Técnico de la Edificacidn, demds normativa de obligado cumplimiento, asi como lo especificado
y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentacién que acompaiara a
productos, equipos y sistemas.

La aceptacion o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejard en el Libro
de Control de Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, analisis y demads controles realizados
en obra no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la
Direccién Facultativa establecerad vy justificara las medidas correctoras oportunas.

2.2.6. Relacion de productos con marcado CE

Se tendran en cuenta la relacién de productos con Marcado CE en vigor, publicada
por la Direccidon General de Industria, a través de la correspondiente Resolucién donde se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccion.

3. CONDICIONES ECONOMICAS

El promotor o, en su caso, la empresa constructora asume el costo de este plan de
control de calidad y lo que pueda derivarse de su adaptacién a las propias necesidades, y
planificacion de las obras.

Los posibles costes adicionales debidos al incumplimiento de la calidad exigida a los
materiales utilizados en obra, se consideran incluidos en el coste de este Programa de Control
de Calidad.

Si el contratista adquiriese materiales que no cumplan los requisitos previstos en
este Programa de Control de Calidad: certificados de origen, resultados de ensayos o analisis de
laboratorios homologados, documentos de idoneidad técnica, autorizaciones de uso, etc., el
coste de los ensayos y certificaciones a presentar a la direccion facultativa, serdn a su cargo.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucién material para este Plan de Control de Materiales se
encuentra desglosado en el presupuesto de la obra.
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Proyecto de rehabilitacién de cubiertas y fachadas en edificio de uso sanitario
Calle General Oraa, 15, Madrid. Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-27

IV_MEDICIONES Y PRESUPUESTO












PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.11 m? PINTURA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EXTERIOR
Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fondo con selladora. Produc-
tos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Ambito actuacion: cubierta plana 1 5,00 3,50 17,50
intermedia
17,50 10,45 182,88
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES EN CUBIERTAS 61.327,95
Pagina 4

1 de agosto de 2025






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03 m2 LIMPIEZA MECANICA ZOCALO PIEDRA
Limpieza mecénica de zécalo de fachada a calle General Oraa, mediante aplicacion sobre la superfi-
cie de lanza de agua a presion, considerando un grado de complejidad medio, segln indicaciones de
D.F. en obra.
Zécalo Fachada C/ General Oréa 1 17,00 1,50 25,50
25,50 15,66 399,33
TOTAL CAPITULO 02 ACTUACIONES EN FACHADAS 18.295,07

1 de agosto de 2025

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.11

04.12

04.13

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y firantes de tela reflectan-
te, valorado en funcion del nimero dptimo de ufilizaciones. Segin UNE-EN 471 y R.D. 773/97.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00

ud BOTIQUIN OBRA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1 1,00

6,00

19,81

1

18,86

m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en fubo de
80x40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en primera
puesta. s/R.D. 486/97. Para suspender en fachada trasera sin acceso mas que desde la cubierta y
el "balcon " en fachada trasera central.Para impedir caidas de material y objetos desde cubierta en la
finca aledafia.

Tramos ciegos fachada trasera 2 6,00 12,00
"Balcon "rasero 1 5,00 5,00

1,00

55,48

55,48

TOTAL CAPIiTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

17,00

19,81

336,77

1.131,77

1 de agosto de 2025

Pagina
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
00 ACTUACIONES PREVIAS........oviersiitesse it sssssssssssssssssssssssssssss st sss st st ssssssssssssssssssssss 2.238,72
01 ACTUACIONES EN CUBIERTAS. ...oooeeeteeetteee et ssss s ssssssssssssssssssessssssensssssssssssssnsssssesssens 61.327,95
02 ACTUACIONES EN FACHADAS.........covoerviirsssisssss e ssss s ssss st ssss s sss s sssss s ssssssn 18.295,07
03 CERRAJERIA s 2.650,00
04 SEGUR DAD et s oA AR AR e e st 1.131,77
05 ANDAMIOS.. e e et 25.076,56
06 GESTION DE RESIDUODS........ovoriiinessssss st st sssssssssssssssssses s ssssss st sssssssssssssssssssss s sssss s ssssssssns 1.650,60
TOTAL EJECUCION MATERIAL 112.370,67
13,00 % de gastos generales.............c..coooveriieiins 14.608,19

6,00 % de beneficio industrial.............................. 6.742,24

21.350,43

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (SUMA DE P.EM., G.G. y B.l.) 133.721,10

21,00% LVA ..o 28.081,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 161.802,53

—————

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

Madrid, a .

El promotor La direccion facultativa

Péagina 12



Proyecto de consultoria para edificios de la Consejeria de Sanidad Julio de 2025
Autor del Encargo: Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid Ref.: P25-26, P25-27

IV_RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
A1.RESUMEN DE PRESUPUESTO_ADUANA 29

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 ACTUACIONES PREVIAS .....ooosssosiiiiissssssssssssssssimssssssss s s i s 11.579,67
02 ALBANILERIA................ 9.281,44
03 MAMPARAS ........cccoovrrrs 29.104,44
04 SOLADOS Y ALICATADOS... 8.735,36
05 FALSOS TECHOS............. 2.550,00
06 FONTANERIA... 2.456,17
07 ELECTRICIDAD............ 473149
08 OTRAS INSTALACIONES 2.200,00
09 PINTURA .....ovverreerers 1.071,41
10 GESTION DE RESIDUOS. 4.382,00
11 SEGURIDAD Y SALUD. . 950,00
12 VARIOS ..ottt s 4 s 4R 4Rttt 2.210,50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 79.252,48
13,00 % Gastos gENETalES...........ccouwrirrenrineriiiesiesiss s 10.302,82
6,00 % Beneficio industrial 475515
SUMADE G.G.yBL.I. 15.057,97
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94.310,45
A2.RESUMEN DE PRESUPUESTO_GENERAL ORAA 15
CAPITULO RESUMEN EUROS
00 ACTUACIONES ~ PREVIAS 2.238,12
01 ACTUACIONES EN CUBERTAS 61.327,95
02 ACTUACIONES EN FACHADAS 18.295,07
03 CERRAJERIA 2.650,00
04 SEGURDAD Y SALUD 1.131,77
05 ANDAMIOS 25.076,56
06 GESTION DE RESDUOS 1.650,60
TOTAL EJECUCION MATERIAL 112.370,67
13,00 % GastoS GENETAIES............ccuevmmrecerrerieiiirseiieeie et seessissssesiaeseas 14.608,19
6,00 % Beneficio INAUSHHal..........ccccovrerrrreiereie s 6.742,24
SUMADE G.G.yB.I. 21.350,43
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 133.721,10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA. Act 01.Aduana 29.............ccocerreevvnreneeeeeeessnnnnnnes 94.310,45
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.Act 02. Generan Orda 15...........cceevvvemreemeeeeireennnns 133.721,10
2100 % LVA..coovv 47.886,62
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ........ccooeeeieeeeeeeeeecccec e e e eeeeeese e e nnenee e 275.918,17
Pagina
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