

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de febrero del 2022 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de marzo del 2022 06:10.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de marzo del 2022 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente A/SER-000330/2022

Referencia 4483578

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Objeto del contrato

Servicio de Mantenimiento (conductor, preventivo, predictivo, correctivo y técnico-legal) de las instalaciones térmicas, de las instalaciones frigoríficas, de equipos térmicos y frigoríficos, y de ayudas a la fontanería del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	50700000-2
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	5.011.200,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.566.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.894.860,00 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	28 de marzo del 2022 23:59

Preparación del contrato

Resolucion Aprob. Pliegos (Publicado el 28 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Resolucion Inicio (Publicado el 28 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Memoria Económica (Publicado el 4 de marzo del 2022 01:00) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 24 de febrero del 2022 01:00) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Puntos de Información

- * Obtención de documentación e información:

- Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 586 80 39/ 91 586 85 93. o al correo electrónico: mariaesperanza.galan@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

- * Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Presentación electrónica accediendo al sistema Licita@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>, donde está disponible la información necesaria.

- . Apertura Documentación Económica: 19-04-2022. 10.30h.

- Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3ª planta- del Edificio Administrativo. 28007. Madrid.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Recursos interpuestos

Comunicación Recurso Especial (Publicado el 23 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

DEUC

[Descargar](#)

[DOUE Licitacion](#)

Nota Informativa - Visita Instalaciones (Publicado el 2 de marzo del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Aclaraciones Licitadores 1 (Publicado el 15 de marzo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Resol. Suspension Procedimiento (sustiye al publicado 21-03-22)
(Publicado el 23 de marzo del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Anuncio Suspensión Fechas (Publicado el 23 de marzo del 2022 09:30)

[Descargar](#)

[Enlace mesa permanente](#)

28-02-2022 Se publica Pliego Administrativo firmado.

Con fecha 15-03-2022 se publica Aclaraciones a los Licitadores

Con fecha 21 de marzo de 2022 se publica la Resolución de Suspensión del Procedimiento de este expediente.

Con fecha 23 de marzo de 2022 se publica la Resolución de Suspensión del Procedimiento firmado por el Gerente.
