

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de diciembre del 2021 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de diciembre del 2023 14:00.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	Mantenimiento Jardín V Alegre
<b>Referencia</b>	4410200
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037513
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
<b>Objeto del encargo</b>	Mantenimiento y gestión del jardín histórico de la finca de Vista Alegre 2022
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.188.759,26 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.188.759,26 euros

## Ejecución del encargo

---

Modificación del encargo (Publicado el 1 de febrero del 2023 14:42)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 1 de diciembre del 2023 14:00)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

23/12/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP

Importe de la modificación (sin impuestos):

1.272.570,27 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

1.272.570,27 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

---

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

21/11/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

3.817.710,81 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

3.817.710,81 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 años

---

## Otra información

Orden aprobación del encargo (Publicado el 30 de diciembre del 2021  
01:00)

[Descargar](#)