En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de enero del 2022 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de febrero del 2026 12:45.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de marzo del 2022 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/SUM-000602/2022 |
| **Referencia** | 4422611 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013774 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

**Objeto del contrato**

Suministro de enclavados intramedulares para el Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33141770-8 |
| **Contrato/lote reservado** | No aplica |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 3.065.580,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.135.400,00 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 1.248.940,00 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 15 de marzo del 2022 23:59 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 5

Nº del lote:
1

Objeto del lote:

Clavo endomedular para tratamiento de fracturas de cadera.

Nº del lote:
2

Objeto del lote:

Clavo de osteosíntesis endomedular de bloqueo de fémur.

Nº del lote:
3

Objeto del lote:

Clavo de osteosíntesis intramedular de bloqueo de tibia.

Nº del lote:
4

Objeto del lote:

Enclavado húmero.

Nº del lote:
5

Objeto del lote:

Clavo intramedular de oseosíntesis bloqueado para artrodesis de tobillo.

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Resolución Aprobación (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) | Descargar |
| Resolución Inicio (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) | Descargar |
| Memoria de Necesidades (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de enero del 2022 01:00) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Calle Doctor Esquerdo, 46. Edificio Administrativo 3ª planta. 28007. Madrid. Teléfono: 91 4269285 / 91 586 82 41 ó al correo electrónico: esther.esteban@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano:

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, http://www.madrid.org/contratospublicos, donde está disponible la información necesaria.
- Apertura proposiciones Económicas: 25/03/2022 10.30h.

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3·ª planta- del Edificio Administrativo. 28009. Madrid.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

Descargar todos los archivos

## Recursos interpuestos

Comunicación Recurso Especial (Publicado el 18 de febrero del 2022 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 21 de abril del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

19 de Mayo del 2022

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 19 de Mayo del 2022

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

24 de Mayo del 2022

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Clavo endomedular para tratamiento de fracturas de cadera. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH & NEPHEW, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 458.480,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 504.328,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2022 |

| | |
|---|---|
| 2 | Clavo de osteosíntesis endomedular de bloqueo de fémur. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |

| | |
|---|---|
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 253.515,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 278.866,50 euros |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2022 |

| | |
|---|---|
| 3 | Clavo de osteosíntesis intramedular de bloqueo de tibia. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 131.070,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 144.177,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2022 |

| | |
|---|---|
| 4 | Enclavado húmero. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |

| | |
|---|---|
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH &NEPHEW, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 113.049,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 124.353,90 euros |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2022 |

| | |
|---|---|
| 5 | Clavo intramedular de oseosíntesis bloqueado para artrodesis de tobillo. |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 114.090,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 125.499,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 17 de Mayo del 2022 |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2024 13:19) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de febrero del 2026 12:46) | Descargar |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 30/04/2024 |
| **NIF del contratista:** | A28123297 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | SMITH & NEPHEW, S.A. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 1.070.204,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 1.177.224,40 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |
| **Fecha de aprobación** | 30/01/2026 |
| **NIF del contratista:** | A28123297 |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 535.102,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 588.612,20 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

# Otra información

| | |
|---|---|
| Resolución Adjudicación (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
| Anexo Adjudicación (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
| Anexo II (Publicado el 21 de abril del 2022 01:00) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 21 de abril del 2022

| | |
|---|---|
| DEUC | Descargar |
| Certificado de Ofertas Presentadas (Publicado el 22 de marzo del 2022 01:00) | Descargar |
| Acta Administrativa y Técnica (Publicado el 22 de marzo del 2022 01:00) | Descargar |
| Acta Económica y Criterios Automáticos (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
| Informe Técnico (Publicado el 6 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
| Acta Revisión de Documentación (Publicado el 19 de abril del 2022 01:00) | Descargar |
| Anuncio Licitación (Publicado el 2 de febrero del 2022 01:00) | Descargar |
| Resolución Suspensión Procedimiento (Publicado el 23 de febrero del 2022 01:00) | Descargar |
| Aplazamiento Fechas (Publicado el 3 de marzo del 2022 01:00) | Descargar |
| Resolución TACP Recurso nº 064/2022 (Publicado el 7 de marzo del 2022 01:00) | Descargar |
| Aplazamiento Fecha Mesa Económica y Criterios Automáticos (Publicado el 24 de marzo del 2022 01:00) | Descargar |
| Contrato (Publicado el 19 de Mayo del 2022 01:00) | Descargar |

Enlace mesa permanente

Con fecha de 3 de marzo de 2022 se publica el aplazamiento de la fecha límite de presentación de ofertas y las fechas de la celebración de las mesas de contratación.

Con fecha 21 de marzo de 2022 se publica Resolución de Suspensión del Procedimiento (pendiente de firma del órgano de contratación).

Con fecha 24 de marzo de 2022 se publica el Aplazamiento de la Mesa Económica y Criterios Automáticos.

Fecha de descarga: 25-11-2026 06:45:10