

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de febrero del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de febrero del 2023 10:55.

Datos del expediente

| | |
|---|---|
| Tipo de publicación | Encargos a medios propios |
| Situación | Resuelta |
| Tipo de resolución | Formalizado |
| Número de expediente | EG/2022/0000006768 (7-G/22) |
| Referencia | 4483605 |
| Código de la entidad adjudicadora (DIR3) | A13037472 |
| Entidad adjudicadora | o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior |
| Objeto del encargo | <p>Programa de educación y sensibilización ambiental Valle Medio del Lozoya, en el centro de educación ambiental El Cuadrón, para el periodo 1 de abril al 30 de junio de 2022</p> <p>Expediente nº: EG/2022/0000006768 (7-G/22)</p> |
| Tipo de encargo | Servicios |
| Código NUTS | ES300 |
| Procedimiento de adjudicación | Otro procedimiento |
| Duración del contrato | 3 meses |

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

64.392,65 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

64.392,65 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/06/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A, SME,MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

21.483,04 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

21.483,04 euros

Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Fecha de aprobación
26/07/2022

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, SA,SME,MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
21.483,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
21.483,04 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Finalización del encargo

Liquidación del encargo (Publicado el 28 de febrero del 2023 10:55)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 25/02/2023

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 91.968,46 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 91.968,46 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

| | |
|--|---------------------------|
| Memoria de idoneidad (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:46) | Descargar |
| Memoria justificativa encargo (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:46) | Descargar |
| Documento de aprobación documentación encargo (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:46) | Descargar |
| Documento de formalización encargo (Publicado el 25 de febrero del 2022 10:46) | Descargar |
| Información subcontratación (Publicado el 14 de marzo del 2022 10:32) | Descargar |
| Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45) | Descargar |
| Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 23 de junio del 2022 14:45) | Descargar |
| Información subcontratación prórroga del encargo (Publicado el 28 de junio del 2022 14:30) | Descargar |
| memoria justificativa de la segunda prórroga (Publicado el 27 de julio del 2022 13:15) | Descargar |
| documento de formalización de la segunda prórroga (Publicado el 27 de julio del 2022 13:15) | Descargar |
| documento rectificación de formalización de segunda prórroga (Publicado el 28 de julio del 2022 16:45) | Descargar |
