

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2016 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 12 de junio del 2023 10:35.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de enero del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-005714/2016

**Referencia** 1079679

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

---

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

---

**Objeto del contrato**

Remodelación del enlace de la carretera M-607 con la carretera M-616 (Madrid)

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Código CPV** 45233227-6

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 2.010.369,17 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.010.369,17 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.432.546,70 euros

---

**Duración del contrato** 8 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de enero del 2017 14:00

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 22 de diciembre del 2016

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2016 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Area de Asuntos Generales. C/ Maudes 17. 28003 Madrid. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40. Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
- Correo electrónico: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org)
- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes Vivienda e Infraestructuras. C/ Maudes 17. 28003 Madrid. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

**\* Apertura de Proposiciones económicas:**

- Consejería de Transportes Infraestructuras y Vivienda. Calle Maudes 17. 28003 Madrid. Día 7 de febrero de 2017 a las 10:00 h.
- 

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 31 de enero del 2017 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

29 de junio del 2017

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	65
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.195.591,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

1.446.665,11 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

21/11/2018

**Nombre:**

A OBR 5714 2016 MODIFICADO

**NIF del contratista:**

A48010573

**Nombre o razón social del contratista:**

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

118.947,99 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

143.927,07 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

16 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2023 10:35)

[Descargar](#)

## Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	02/06/2023
<b>NIF del contratista:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Obrascon Huarte Lain, S.A.
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	518.915,65 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	627.887,94 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 6 de junio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de junio del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 de junio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 28 de junio del 2017

Acta de la mesa de contratación de 30 de enero de 2017 (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 7 de enero de 2017 (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de febrero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 7 de febrero de 2017 (Publicado el 23 de marzo del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 17 marzo 2017 (Publicado el 4 de abril del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa de contratación 06 de abril de 2017 (Publicado el 20 de abril del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la mesa de contratación 18 abril 2017 (Publicado el 9 de Mayo del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 10 mayo 2017 (Publicado el 25 de Mayo del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
orden aprobacion modificacion obr.5714.2016 (Publicado el 10 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
alegaciones OHL, S.A. 12.09.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
alegaciones OHL,S.A. 21.08.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
certificado Intervencion 5.11.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
certificado Oficina Presupuestaria (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
contestación DG Carreteras a Informe Abogacía (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Fiscalización Intervención (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de Abogacía (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe DG Carreteras alegaciones OHL, S.A. (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe DG Carreteras alegaciones OHL, S.A. (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe Área de Contratación 07.09.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

Informe Área de Contratación 14.08.2018 (Publicado el 16 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

orden continuacion procedimiento resolución contrato (Publicado el 21 de abril del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden resolución contrato (Publicado el 4 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---

\* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el:** 31 de enero de 2017

---