Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de abril del 2020 19:30.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de febrero del 2021 11:29.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ECON/000103/2020
Referencia	3414620
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Servicios de Oficina de Gestión de Proyectos y el diseño y desarrollo de herramientas y dispositivos tecnológicos para la adopción de medidas excepcionales de Transformación Digital del Sector Público de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del COVID-19 y futuras pandemias

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	48000000-8

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA	
Valor estimado sin impuestos	398.347,11 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	398.347,11 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	482.000,00 euros
Duración del contrato	4 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 14 de Mayo del 2020 19:51)	Descargar
103-20-Resolución de Emergencia (Publicado el 14 de Mayo del 2020 19:51)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de Mayo del 2020 19:51)	Descargar

Descargar todos los archivos

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81690471
Nombre o razón social del adjudicatario:	DELOITTE CONSULTING
Importe de adjudicación (sin impuestos):	167.104,89 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	202.196,92 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/08/2021
Nombre:	103-20-Modificación ampliación emergencia
NIF del contratista:	B81690471
Nombre o razón social del contratista:	DELOITTE CONSULTING, S.L.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	132 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Pedido (Publicado el 14 de Mayo del 2020 19:51) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 21 de abril del 2020

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de abril del 2020

Nota Informativa FEDER (Publicado el 5 de febrero del 2021 12:17) Descargar

Resolución ampliación emergencia-CG (Publicado el 19 de febrero del 2021 11:46)	Descargar
Documento de ampliacion plazo -CG (Publicado el 19 de febrero del 2021 11:46)	Descargar

Fecha de descarga: 25-11-2026 17:50:38