

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de julio del 2017 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de julio del 2017 06:11.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-008501/2017

Referencia 1508189

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Contrato de emergencia para la estabilización del deslizamiento en el muro del P.K. 47+500 margen derecho de la carretera M-604 (P.K. 1+350 margen izquierdo de la carretera SG-615).

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45121000-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

tramitación de emergencia

Valor estimado sin impuestos 114.990,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 114.990,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 139.137,90 euros

Duración del contrato 2 meses

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de julio del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A79189940
Nombre o razón social del adjudicatario:	SERANCO, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	114.990,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	139.137,90 euros

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de julio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de julio del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 21 de julio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 21 de julio del 2017