

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de agosto del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de junio del 2021 12:06.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-013316/2018

**Referencia** 2652733

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del contrato

Emergencia para la realización de obras de reposición y mantenimiento de las medidas de seguridad de la obra del contrato de concesión de "redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de tte. ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45261000-4

**Código NUTS** ES300

<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	163.592,84 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	779.013,53 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	942.606,37 euros
<b>Duración del contrato</b>	3 meses

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A78015880

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**

Api Movilidad, S.A.

**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

779.013,53 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

942.606,37 euros

## Otra información

Orden contrato emergencia (Publicado el 22 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)Anuncio formalización contrato (Publicado el 22 de agosto del 2018  
01:00)[Descargar](#)

orden aprobación liquidación (Publicado el 1 de junio del 2021 01:00)

[Descargar](#)