

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2017 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de noviembre del 2022 21:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de julio del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SER-002211/2017

Referencia 1429076

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de vigilancia de seguridad no armada en las dependencias de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 79710000-4

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 1.901.435,71 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 864.288,96 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.045.789,64 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de julio del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de junio del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 19 de junio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Área de Asuntos Generales. Calle Maudes 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40. Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Calle Maudes 17. 28003. Madrid.

*** Apertura de Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:**

- Consejería de Transportes Infraestructuras y Vivienda. Calle Maudes 17. 28003. Madrid. Día 27 de julio de 2017, a las 10:00 h.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de noviembre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B78976263
Nombre o razón social del adjudicatario:	SASEGUR, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	848.699,52 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.026.926,42 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 17/02/2020

Nombre: ser.2211.2017 Modificado

NIF del contratista: B789776263

Nombre o razón social del contratista: SASEGUR, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 12.618,63 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 15.268,54 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 23/10/2019

NIF del contratista: B78976263

Nombre o razón social del contratista: SASEGUR, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 212.174,88 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 256.731,60 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 23/04/2020

NIF del contratista: B78976263

Nombre o razón social del contratista: SASEGUR, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 269.532,70 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 341.180,63 euros

Variación del plazo de ejecución: 217 días

Fecha de aprobación 13/11/2020

NIF del contratista: B78976263

Nombre o razón social del contratista: SASEGUR, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	277.996,09 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	336.375,27 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 meses

Fecha de aprobación	11/06/2021
----------------------------	------------

NIF del contratista:	B78976263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	154.883,54 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	187.409,08 euros
Variación del plazo de ejecución:	119 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de septiembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de septiembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2017 13:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de noviembre del 2017

Documento Europeo Único de Contratación [Descargar](#)

Acta Mesa Contratación 21 junio de 2017 (Publicado el 4 de agosto del 2017 16:30) [Descargar](#)

Certificado de las ofertas presentadas (Publicado el 4 de agosto del 2017 16:30) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 27 julio 2017 (Publicado el 7 de agosto del 2017 10:01) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 12 septiembre 2017 (Publicado el 22 de septiembre del 2017 15:01) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 agosto (Publicado el 25 de septiembre del 2017 10:31) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 29 agosto (Publicado el 25 de septiembre del 2017 10:31) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 21 julio 2017 (Publicado el 3 de octubre del 2017 12:31) [Descargar](#)

Contrato vigilancia modificado (Publicado el 11 de marzo del 2020 12:31) [Descargar](#)

Informe Abogacía modificación contrato (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01) [Descargar](#)

Informe DG Seguridad (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01) [Descargar](#)

Orden aprobación modificado (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01) [Descargar](#)

orden continuación procedimiento prórroga (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32) [Descargar](#)

Orden continuación procedimiento prórroga 21.04.2020 (Publicado el 22 de abril del 2020 12:01) [Descargar](#)

orden aprobación segunda prórroga (Publicado el 4 de Mayo del 2020 17:01) [Descargar](#)

orden aprobación tercera prórroga (Publicado el 25 de noviembre del 2020 10:30)

[Descargar](#)

contrato tercera prórroga (Publicado el 9 de diciembre del 2020 13:45)

[Descargar](#)

orden aprobacion cuarta prorroga (Publicado el 16 de junio del 2021 12:00)

[Descargar](#)

orden liquidación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 21:45)

[Descargar](#)
