En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2017 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de noviembre del 2022 21:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de julio del 2017 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-002211/2017
Referencia	1429076

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Servicio de vigilancia de seguridad no armada en las dependencias de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	79710000-4
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	1.901.435,71 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	864.288,96 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.045.789,64 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de julio del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02) Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 5 de junio del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 19 de junio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de junio del 2017 13:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Área de Asuntos Generales. Calle Maudes 17. 28003. Madrid. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40. Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejeria de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Calle Maudes 17. 28003. Madrid.

*** Apertura de Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:**

- Consejeria de Transportes Infraestructuras y Vivienda. Calle Maudes 17. 28003. Madrid. Día 27 de julio de 2017, a las 10:00 h.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de noviembre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B78976263
Nombre o razón social del adjudicatario:	SASEGUR, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	848.699,52 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	1.026.926,42 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	17/02/2020
Nombre:	ser.2211.2017 Modificado
NIF del contratista:	B789776263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	12.618,63 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	15.268,54 euros
Variación del plazo de ejecución:	24 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	23/10/2019

NIF del contratista:	B78976263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	212.174,88 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	256.731,60 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	23/04/2020

NIF del contratista:	B78976263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	269.532,70 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	341.180,63 euros
Variación del plazo de ejecución:	217 días
Fecha de aprobación	13/11/2020

NIF del contratista:	B78976263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	277.996,09 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	336.375,27 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 meses
Fecha de aprobación	11/06/2021
NIF del contratista:	B78976263
Nombre o razón social del contratista:	SASEGUR, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	154.883,54 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	187.409,08 euros
Variación del plazo de ejecución:	119 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de septiembre del 2017 17:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 28 de septiembre del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 de noviembre del 2017 13:01)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 28 de noviembre del 2017

Documento Europeo Único de Contratación	Descargar
Acta Mesa Contratación 21 junio de 2017 (Publicado el 4 de agosto del 2017 16:30)	Descargar
Certificado de las ofertas presentadas (Publicado el 4 de agosto del 2017 16:30)	Descargar
Acta mesa contratación 27 julio 2017 (Publicado el 7 de agosto del 2017 10:01)	Descargar
Acta mesa contratación 12 septiembre 2017 (Publicado el 22 de septiembre del 2017 15:01)	Descargar
Acta mesa contratación 22 agosto (Publicado el 25 de septiembre del 2017 10:31)	Descargar
Acta mesa contratación 29 agosto (Publicado el 25 de septiembre del 2017 10:31)	Descargar
Acta mesa contratación 21 julio 2017 (Publicado el 3 de octubre del 2017 12:31)	Descargar
Contrato vigilancia modificado (Publicado el 11 de marzo del 2020 12:31)	Descargar
Informe Abogacía modificación contrato (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01)	Descargar
Informe DG Seguridad (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01)	Descargar
Orden aprobación modificado (Publicado el 8 de abril del 2020 11:01)	Descargar
orden continuación procedimiento prórroga (Publicado el 20 de abril del 2020 10:32)	Descargar
Orden continuacion procedimiento prorroga 21.04.2020 (Publicado el 22 de abril del 2020 12:01)	Descargar
orden aprobacion segunda prorroga (Publicado el 4 de Mayo del 2020 17:01)	Descargar

orden aprobación tercera prórroga (Publicado el 25 de noviembre del 2020 10:30)	Descargar
contrato tercera prórroga (Publicado el 9 de diciembre del 2020 13:45)	Descargar
orden aprobacion cuarta prorroga (Publicado el 16 de junio del 2021 12:00)	Descargar
orden liquidación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 21:45)	Descargar

Fecha de descarga: 21-05-2025 11:43:45