

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de junio del 2021 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de diciembre del 2023 13:56.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de julio del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Convocatoria anunciada a licitación
<b>Situación</b>	Contrato prorrogado
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	C-331M/001-21 (A/SER-000162/2021)
<b>Referencia</b>	4145640

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022903

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

**Objeto del contrato**

Servicio de seguridad y vigilancia de edificios de la Consejería de Cultura y Turismo, dividido en cuatro lotes.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 79710000-4

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES30

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 6.814.163,90 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 3.097.347,23 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 3.747.790,15 euros

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 15 de julio del 2021 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 4

---

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
2	Objeto del lote no informado.
3	Objeto del lote no informado.
4	Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

- Información pliego administrativo: [contratos.cultura@madrid.org](mailto:contratos.cultura@madrid.org) - Área de Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo.

- Información pliego técnico: [coordinacion.cultura@madrid.org](mailto:coordinacion.cultura@madrid.org) - Subdirección General de Análisis y Organización.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ ([https://gestiona6.madrid.org/nx02\\_licita/](https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/)), en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

\* Apertura de ofertas:

- Documentación administrativa: Día 16 de julio de 2021.

- Documentación técnica relativa a criterios que dependen de un juicio de valor: Día 21 de julio de 2021

- Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Día 29 de julio de 2021

\* Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se publicará en el Tablón de anuncios electrónico.

---

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B78976263)
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SASEGUR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	551.289,29 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	667.060,04 euros
2	Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B78976263)
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SASEGUR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.018.601,80 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.232.508,18 euros

---

3

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B78976263)
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SASEGUR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.067.383,44 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.291.533,96 euros

---

4

Objeto del lote  
no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B78976263)

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SASEGUR, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	43.412,08 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	35.877,75 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 28/03/2022

**Nombre:** 331M/001-21 L 4 Modificado 1

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 6.598,62 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 7.984,33 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

**Fecha de aprobación** 26/05/2022

**Nombre:** 331M/001-21 L2 Modificado 1

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -27.100,98 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -32.792,19 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/06/2022

**Nombre:** 331M/001-21 L4 Prórroga 1

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 54.292,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 65.693,93 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 01/09/2022

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.067.383,44 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.291.533,96 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 años

---

**Fecha de aprobación** 16/09/2022

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 399.744,34 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 483.690,65 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 04/10/2022

**NIF del contratista:** B78976263

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SASEGUR, S.L.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	367.526,19 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	444.706,69 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	8 meses

---

<b>Fecha de aprobación</b>	07/12/2022
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B78976263
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SASEGUR, S.L.
---	---------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	559.642,07 euros
--	------------------

<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	677.166,90 euros
--	------------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	7 meses
--	---------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	02/02/2023
----------------------------	------------

<b>NIF del contratista:</b>	B78976263
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SASEGUR, S.L.
---	---------------

<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	183.763,10 euros
--	------------------

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 222.353,35 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:02) [Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:02) [Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:19) [Descargar](#)

Liquidación del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2023 14:02) [Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 18/12/2023

**Nº del contrato** Lote 1

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 1.325.621,11 euros

**Fecha de aprobación** 18/12/2023

**Nº del contrato** Lote 2

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 2.355.788,01 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/12/2023

**Nº del contrato** Lote 3

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 2.574.210,80 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/12/2023

**Nº del contrato** Lote 4

**NIF del contratista:** B78976263

**Nombre o razón social del contratista:** SASEGUR, S.L.

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 116.882,84 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

**Otra información**

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 17 de septiembre del 2021

---

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 19 de octubre del 2021

---

Personal a subrogar (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Ofertas recibidas (Publicado el 16 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 16 de julio de 2021 (Publicado el 16 de julio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de julio de 2021 (Publicado el 21 de julio del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 28 de julio de 2021 (Publicado el 28 de julio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 28 de julio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 29 de julio de 2021 (Publicado el 30 de julio del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Corrección errata en Acta de la Mesa de contratación del 21 de julio de 2021 (Publicado el 8 de septiembre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 19 de agosto de 2021 (Publicado el 17 de septiembre del 2021 10:45)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

[Anuncio de formalización del contrato en BOCM](#)

---

Respuesta consulta empresa (Publicado el 28 de junio del 2021 11:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del contrato del Lote 1 (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del contrato del Lote 4 (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del contrato del Lote 3 (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)	<a href="#">Descargar</a>
Documento de formalización del contrato del Lote 2 (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)	<a href="#">Descargar</a>
Justificación de la modificación del lote 4 del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 13:16)	<a href="#">Descargar</a>
Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 13:16)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 13:16)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2022 13:16)	<a href="#">Descargar</a>
Justificación de la modificación del lote 2 del contrato (Publicado el 6 de junio del 2022 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación del contrato L2 (Publicado el 6 de junio del 2022 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la modificación del contrato L2 (Publicado el 6 de junio del 2022 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de la modificación del contrato L2 (Publicado el 6 de junio del 2022 14:45)	<a href="#">Descargar</a>
Aprobación de la prórroga del lote 4 del contrato (Publicado el 17 de junio del 2022 08:55)	<a href="#">Descargar</a>

Aprobación de la prórroga nº 1 del Lote 3 del contrato (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:55)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº1 del Lote 2 del contrato (Publicado el 26 de septiembre del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 1 del Lote 1 del contrato (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 2 del lote 2 (Publicado el 15 de diciembre del 2022 14:29)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 2 del lote 1 (Publicado el 6 de febrero del 2023 14:37)

[Descargar](#)

---

[Composición de la Mesa de contratación](#)

---