

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de julio del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de mayo del 2021 12:24.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** ECON/000041/2016

**Referencia** 1508076

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037574

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

### Objeto del contrato

Mantenimiento de la integración de los datos de farmacia y víveres de los centros hospitalarios dependientes del SERMAS.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 72267000-4,  
72267100-0,  
72610000-9

<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	417.914,65 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	214.762,34 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	259.862,43 euros
<b>Duración del contrato</b>	24 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de julio del 2017 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2017

### Publicación de la formalización en el BOCM

#### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48186415
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	214.762,34 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	259.862,43 euros

## Ejecución del contrato

---

#### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/07/2019
----------------------------	------------

**NIF del contratista:** A48186415

**Nombre o razón social del contratista:** DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 54.449,92 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 65.884,40 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/07/2020

**NIF del contratista:** A48186415

**Nombre o razón social del contratista:** DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 27.224,96 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 32.942,20 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/01/2021

**NIF del contratista:** A95034856

**Nombre o razón social del contratista:** GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 13.612,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 16.471,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/04/2021

**NIF del contratista:** A95034856

**Nombre o razón social del contratista:** DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 13.612,48 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 16.471,10 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de julio del 2017

---

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de agosto del 2017 17:01)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 9 de agosto del 2017

---

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 7 de julio del 2017 11:31)

[Descargar](#)

---

Prórroga nº1 1508076 (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Prórroga nº 2 (Publicado el 3 de agosto del 2020 12:32)

[Descargar](#)

Prórroga nº 3 (Publicado el 27 de enero del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Prórroga nº 4 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:31)

[Descargar](#)

---