

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de julio del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de mayo del 2021 12:24.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000041/2016

Referencia 1508076

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Mantenimiento de la integración de los datos de farmacia y víveres de los centros hospitalarios dependientes del SERMAS.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 72267000-4,
72267100-0,
72610000-9

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Valor estimado sin impuestos	417.914,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	214.762,34 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	259.862,43 euros
Duración del contrato	24 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de julio del 2017 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de agosto del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48186415
Nombre o razón social del adjudicatario:	DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	214.762,34 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	259.862,43 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	25/07/2019
----------------------------	------------

NIF del contratista: A48186415

Nombre o razón social del contratista: DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 54.449,92 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 65.884,40 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 27/07/2020

NIF del contratista: A48186415

Nombre o razón social del contratista: DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 27.224,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 32.942,20 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 18/01/2021

NIF del contratista: A95034856

Nombre o razón social del contratista: GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 13.612,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 16.471,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 22/04/2021

NIF del contratista: A95034856

Nombre o razón social del contratista: DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 13.612,48 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 16.471,10 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de julio del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 7 de julio del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de agosto del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 9 de agosto del 2017

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 7 de julio del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Prórroga nº1 1508076 (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Prórroga nº 2 (Publicado el 3 de agosto del 2020 12:32)

[Descargar](#)

Prórroga nº 3 (Publicado el 27 de enero del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Prórroga nº 4 (Publicado el 5 de Mayo del 2021 12:31)

[Descargar](#)
