Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de diciembre del 2020 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de septiembre del 2021 12:52.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-043243/2020
Referencia	3877823
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037413

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Contrato de emergencia del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las sedes de la Dirección General de Administración Local y el Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana dependientes de la Consejería de Vivienda y Administración Local.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	90919200-4

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación emergencia	
Valor estimado sin impuestos	28.500,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	28.500,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	34.485,00 euros
Duración del contrato	6 meses

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

No se atenderá presencialmente

Correo electrónico

convivienda@madrid.org

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B-81219743
Nombre o razón social del adjudicatario:	CEJAL LIMPIEZAS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	28.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	34.485,00 euros

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	23/06/2021
NIF del contratista:	B81219743

Nombre o razón social del contratista:	Cejal Limpiezas, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	19.000,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	22.990,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

APROBACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA (Publicado el 14 de diciembre del 2020 01:00)	Descargar
Orden de ampliación de la contratación de emergencia (Publicado el 1 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar
Rectificación de la Orden de ampliación (Publicado el 1 de septiembre del 2021 01:00)	Descargar