

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de febrero del 2017 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de abril del 2018 06:12.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 17 de marzo del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Desistimiento

Número de expediente 1/2017

Referencia 1250940

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.
-

- Objeto del contrato

Redacción de Proyectos de Urbanización y Reparcelación del Sector SUS-AE1 Este, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de Meco (Madrid).

- Tipo de contrato

Servicios

- Código CPV

71242000-6, 71410000-5

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

161.250,00 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

161.250,00 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

195.112,50 euros

- Duración del contrato

3 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

17 de marzo del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

27 de febrero del 2017

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)
- [Aplazamiento apertura económica en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:40)

[Descargar](#)

1.62 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:32)

[Descargar](#)

689.32 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- NUEVO ARPEGIO, S.A. Teléfono: 91 436 15 90.

- www.nuevoarpegio.com.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#).

* Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:

- NUEVO ARPEGIO, S.A. Paseo de la Castellana, 4. 1ª planta. Madrid. 28046.

* Apertura pública del sobre número 2 "Proposición económica":

- NUEVO ARPEGIO, S.A. Paseo de la Castellana, 4. 1ª planta. Madrid. 28046.

Licitadores, mesas de contratación e informes

[Composición de la Mesa de contratación permanente](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal del desistimiento del procedimiento de adjudicación:

5 de abril del 2018

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

0

Resultado:

Desistimiento

Otra información

ESTUDIO CARACT TERRENO (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:32)

[Descargar](#)

1.59 MB

ESTUDIO CARACT TERRENO 2 (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:32)

[Descargar](#)

3.98 MB

Estudio Hidrogeológico (parte 1) (Publicado el 28 de febrero del 2017 17:01)

[Descargar](#)

9.5 MB

Estudio Hidrogeológico (parte 2) (Publicado el 28 de febrero del 2017 17:01)

[Descargar](#)

3.97 MB

Anexo II Resumen tramitación (1) (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:34)

[Descargar](#)

29.02 MB

Anexo II Resumen tramitación (2) (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:36)

[Descargar](#)

33.45 MB

Documento II.- 1.2 Planos PG vigente (1) (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:37)

[Descargar](#)

30.8 MB

Documento II.- 1.2 Planos PG vigente (2) (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:38)

[Descargar](#)

30.38 MB

Documento II.- 2.2 Planos Modificados

[Descargar](#)

25.63 MB

Documento VII.- Volumen II.- OP Sector SUS-AE.1.Este (1)

[Descargar](#)

14.18 MB

Documento VII.- Volumen II.- OP Sector SUS-AE.1.Este (2)

[Descargar](#)

3.28 MB

Documento VII.- Volumen III.- OP Sector SUS-AE.1.Oeste Planos Anexo 1. Estudio Acústico

[Descargar](#)

7.49 MB

Documento VII.- Volumen III.- OP Sector SUS-AE.1.Oeste Planos Anexo 2.- Estudio de Capacidad Hídrica

[Descargar](#)

4.71 MB

Documento VII.- Volumen III.- OP Sector SUS-AE.1.Oeste Planos Anexo 3.- Plan de Alarma

[Descargar](#)

966.45 KB

Documento VII Volumen III OP Sector SUS-AE.1 Oeste (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:39)

[Descargar](#)

2.58 MB

Documento VII.- Volumen III.- OP Sector SUS-AE.1.Oeste Documento III.- Planos OP

[Descargar](#)

27.17 MB

Modificación Puntual 2_PG Meco (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:39)

[Descargar](#)

16.55 MB

ESTUDIO CUENCAS SUS_AE1 (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:39)

[Descargar](#)

499.75 KB

Informe_Laguna_de_Meco_Feb_2014 (Publicado el 27 de febrero del 2017 16:39)

[Descargar](#)

8.1 MB

Aplazamiento apertura económica (Publicado el 31 de marzo del 2017 14:01)

[Descargar](#)

347.47 KB

[Publicación del desistimiento en el BOCM](#)