

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de abril del 2021 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de marzo del 2024 14:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de mayo del 2021 15:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Contrato prorrogado

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PASA 2021-0-033

Referencia 4066066

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013762

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de Pesarios (Ginecológicos y Obsétricos) para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33140000-3

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

50.004,00 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos**

18.520,00 euros

Presupuesto base licitación. 20.372,00 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de Mayo del 2021 15:00

Preparación del contrato

Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa del Contrato. (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Orden de Inicio y Aprobación del Expediente (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2021 a las 15:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección: <http://www.madrid.org/contratospublicos>.

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B96211073
Nombre o razón social del adjudicatario:	Provaquil, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.890,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	11.979,00 euros
Fecha del contrato:	16 de julio del 2021

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B46193827
Nombre o razón social del adjudicatario:	Leleman, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	820,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	902,00 euros
Fecha del contrato:	16 de julio del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2022 13:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2022 13:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de marzo del 2024 14:56)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 11/08/2022

Nombre: Modificación PASA 2021-0-033

NIF del contratista: B96211073

Nombre o razón social del contratista: Provaquil, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.178,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.395,80 euros

Variación del plazo de ejecución: 338 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 08/11/2022

NIF del contratista: B96211073

Nombre o razón social del contratista: Provaquil, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 10.890,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 11.979,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 08/11/2022

NIF del contratista: B46193827

Nombre o razón social del contratista: Leleman, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 820,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 902,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 24 meses

Fecha de aprobación 23/10/2023

NIF del contratista: B96211073

Nombre o razón social del contratista: PROVAQUIL, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 5.445,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 5.989,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion Adjudicación Provaquil, S.L. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45)

[Descargar](#)

Resolución de Adjudicación Leleman, S.L. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 16 de julio del 2021

Anuncio de Formalización del Contrato. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 16 de julio del 2021

Informes Tecnicos. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45)

[Descargar](#)

Ofertas Economicas. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45)

[Descargar](#)

Anuncio de Licitación (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Resolución Modificación. (Publicado el 5 de Mayo del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Resolución de Modificación Provaquil (Publicado el 25 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)

Formalización del Contrato Modificado Provaquil (Publicado el 25 de agosto del 2022 10:55)

[Descargar](#)