En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de abril del 2021 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de marzo del 2024 14:55.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de mayo del 2021 15:00.

## Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Contrato prorrogado |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | PASA 2021-0-033 |
| **Referencia** | 4066066 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013762 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

**Objeto del contrato**

Suministro de Pesarios ( Ginecológicos y Obsétricos) para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33140000-3 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | No |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto simplificado |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 50.004,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 18.520,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 20.372,00 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 10 de Mayo del 2021 15:00 |

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |
| Memoria Justificativa del Contrato. (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |
| Orden de Inicio y Aprobación del Expediente (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información: contratacionadva.hcsc@salud.madrid.org

Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2021 a las 15:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos,
en la siguiente dirección: http://www.madrid.org/contratospublicos.

Apertura de proposiciones electrónicas:
Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

## Licitadores, mesas de contratación e informes

**Composición de la Mesa de contratación permanente**

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B96211073 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Provaquil, S.L. |

| | |
|---|---|
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 10.890,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 11.979,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 16 de julio del 2021 |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B46193827 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Leleman, S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 820,00 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 902,00 euros |
| **Fecha del contrato:** | 16 de julio del 2021 |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2022 13:57) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2022 13:57) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de marzo del 2024 14:56) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 11/08/2022 |
| **Nombre:** | Modificación PASA 2021-0-033 |
| **NIF del contratista:** | B96211073 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Provaquil, S.L. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 2.178,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 2.395,80 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 338 días |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 08/11/2022 |
| **NIF del contratista:** | B96211073 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Provaquil, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 10.890,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 11.979,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |
| **Fecha de aprobación** | 08/11/2022 |
| **NIF del contratista:** | B46193827 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Leleman, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 820,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 902,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 24 meses |
| **Fecha de aprobación** | 23/10/2023 |
| **NIF del contratista:** | B96211073 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | PROVAQUIL, S.L. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 5.445,00 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 5.989,50 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

# Otra información

| | |
|---|---|
| Resolucion Adjudicción Provaquil, S.L. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45) | Descargar |
| Resolución de Adjudicación Leleman, S.L. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación:** 16 de julio del 2021

| | |
|---|---|
| Anuncio de Formalización del Contrato. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45) | Descargar |

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 16 de julio del 2021

| | |
|---|---|
| Informes Tecnicos. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45) | Descargar |
| Ofertas Economicas. (Publicado el 16 de julio del 2021 19:45) | Descargar |
| Anuncio de Licitación (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15) | Descargar |
| Resolución Modificación. (Publicado el 5 de Mayo del 2021 15:00) | Descargar |
| Resolución de Modificación Provaquil (Publicado el 25 de agosto del 2022 10:55) | Descargar |
| Formalización del Contrato Modificado Provaquil (Publicado el 25 de agosto del 2022 10:55) | Descargar |