

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2022 18:45.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de enero del 2026 10:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de mayo del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PA 2022-4-206

Referencia 4483821

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clinico San Carlos y Centros de Salud

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50000000-5,
45442100-8

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 935.532,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 374.213,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 452.797,73 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 9 de Mayo del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clínico San Carlos y Centros de Salud

Preparación del contrato

Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 7 de marzo del 2022 18:45)

[Descargar](#)

Nueva Memoria Justificativa (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Nueva Orden de Inicio (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Nuevo Aprobacion del Expediente y gasto (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 4 de marzo del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 mayo de 2022 a las 14:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 18 de mayo de 2022 - 10:00 horas. (NO PUBLICA)

Hospital Clínico San Carlos

Servicio de Contratación Administrativa

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 11 de Mayo del 2022
14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Servicios de
conservación de
pintura en el
Hospital Clínico
San Carlos y
Centros de Salud

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28582013

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

CONSTRUCTORA HORMIGONES
MARTÍNEZ SA - OFICINAS CE

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

316.079,45 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 382.456,13 euros

Nº del contrato: 2022-4-206

Fecha del contrato: 5 de julio del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:57)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 08:53)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2025 13:03)

[Descargar](#)

[PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL DOUE](#) [PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL BOCM](#)

[PUBLICACION 3ª PRORROGA EN EL DOUE](#)

[PUBLICACION 3ª PRORROGA EN EL BOCM](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 05/07/2024

Nº del contrato 2022-4-206

NIF del contratista: A28582013

Nombre o razón social del contratista: CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos): 158.039,73 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 191.228,07 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 19/06/2025

Nº del contrato 2022-4-206

NIF del contratista: A28582013

Nombre o razón social del contratista: CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 158.039,73 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 191.228,07 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 23/12/2025

Nº del contrato 2022-4-206

NIF del contratista: A28582013

Nombre o razón social del contratista: CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos):	158.039,73 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	191.228,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion de Adjudicacion (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de junio del 2022

Anuncio Formalizacion (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de julio del 2022

Acta nº26 08/06/2022 (Publicado el 16 de junio del 2022 08:55)

[Descargar](#)

Acta nº21 24/05/2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acta nº19 18/05/2022 (Publicado el 26 de Mayo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Acta nº18 11/05/2022 (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Doc. DEUC

[Descargar](#)

C. Ofertas Presentadas (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Nuevo Anuncio Licitacion (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[DOUE Licitacion](#) [DOUE modificacion publicacion licitacion](#) [BOCM Licitacion](#)

[BOCM modificacion publicacion de licitacion](#)

Resolucion de Modificacion Presupuesto,nuevos documentos, nuevas fechas (Publicado el 11 de abril del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Contrato CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17)

[Descargar](#)

[BOCM Composicion mesa Contratacion](#) [DOUE FORMALIZACION](#)

[Publicacion de la Formalizacion en el BOCM](#) [Publicación de anuncio de 1ª prorroga en el DOUE](#)

[Publicación de anuncio de 1ª prorroga en el BOCM](#)
