

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2022 18:45.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de enero del 2026 10:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de mayo del 2022 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PA 2022-4-206
Referencia	4483821

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clinico San Carlos y Centros de Salud

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50000000-5,
45442100-8

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada** Sí

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

**Financiación de la Unión
Europea** No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas** Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 935.532,50 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 374.213,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 452.797,73 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 9 de Mayo del 2022 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clínico San Carlos y Centros de Salud

Preparación del contrato

Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 7 de marzo del 2022 18:45)

[Descargar](#)

Nueva Memoria Justificativa (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Nueva Orden de Inicio (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Nuevo Aprobacion del Expediente y gasto (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 4 de marzo del 2022

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 mayo de 2022 a las 14:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_home

Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

Proposiciones Económicas:

Fecha y hora: 18 de mayo de 2022 - 10:00 horas. (NO PUBLICA)

Hospital Clínico San Carlos

Servicio de Contratación Administrativa

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 11 de Mayo del 2022
14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

1

Servicios de
conservación de
pintura en el
Hospital Clínico
San Carlos y
Centros de Salud

Nº de ofertas:

4

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28582013

**Nombre o razón social del
adjudicatario:**

CONSTRUCTORA HORMIGONES
MARTÍNEZ SA - OFICINAS CE

**Importe de adjudicación (sin
impuestos):**

316.079,45 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	382.456,13 euros
Nº del contrato:	2022-4-206
Fecha del contrato:	5 de julio del 2022
<hr/>	

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:57)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 08:53)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de diciembre del 2025 13:03)	Descargar
PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL DOUE PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL BOCM	
<hr/>	
PUBLICACION 3ª PRORROGA EN EL DOUE	
	PUBLICACION 3ª PRORROGA EN EL BOCM
<hr/>	

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	05/07/2024
Nº del contrato	2022-4-206
NIF del contratista:	A28582013

Nombre o razón social del contratista:	CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	158.039,73 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	191.228,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	19/06/2025
Nº del contrato	2022-4-206

NIF del contratista:	A28582013
Nombre o razón social del contratista:	CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	158.039,73 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	191.228,07 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	23/12/2025
Nº del contrato	2022-4-206

NIF del contratista:	A28582013
Nombre o razón social del contratista:	CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos):	158.039,73 euros
--	------------------

Importe de la prórroga (con impuestos):	191.228,07 euros
--	------------------

Variación del plazo de ejecución:	12 meses
--	----------

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolucion de Adjudicacion (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 10 de junio del 2022

Anuncio Formalizacion (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de julio del 2022

Acta nº26 08/06/2022 (Publicado el 16 de junio del 2022 08:55)

[Descargar](#)

Acta nº21 24/05/2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acta nº19 18/05/2022 (Publicado el 26 de Mayo del 2022 14:45)

[Descargar](#)

Acta nº18 11/05/2022 (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Doc. DEUC

[Descargar](#)

C. Ofertas Presentadas (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)

[Descargar](#)

Nuevo Anuncio Licitacion (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

[Descargar](#)

[DOUE Licitacion](#) [DOUE modificacion publicacion licitacion](#) [BOCM Licitacion](#)

[BOCM modificacion publicacion de licitacion](#)

Resolucion de Modificacion Presupuesto,nuevos documentos, nuevas fechas (Publicado el 11 de abril del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Contrato CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17)

[Descargar](#)

[BOCM Composicion mesa Contratacion](#) [DOUE FORMALIZACION](#)

[Publicacion de la Formalizacion en el BOCM](#) [Publicación de anuncio de 1ª prorroga en el DOUE](#)

[Publicación de anuncio de 1ª prorroga en el BOCM](#)
