



| En plazo                  |
|---------------------------|
| Pendiente de adjudicación |
| Adjudicada                |
| Resuelta                  |
|                           |

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2022 18:45.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2025 12:15.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de mayo del 2022 14:00.

## Datos del expediente

#### Suscríbase a las alertas

Anulada

| Tipo de publicación  | Convocatoria anunciada a licitación |
|----------------------|-------------------------------------|
| Situación            | Resuelta                            |
| Tipo de resolución   | Formalizado                         |
| Número de expediente | PA 2022-4-206                       |
| Referencia           | 4483821                             |

#### **Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

#### Objeto del contrato

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clinico San Carlos y Centros de Salud

| Tipo de contrato                     | Servicios                               |
|--------------------------------------|---|
| Contrato mixto                       | No                                      |
| Código CPV                           | 5000000-5,<br>45442100-8                |
| Contrato/lote reservado              | No aplica                               |
| Legislación nacional aplicable       | Ley 9/2017                              |
| Sujeto a regulación<br>armonizada    | Sí                                      |
| Sistema de contratación              | No aplica                               |
| Código NUTS                          | ES300                                   |
| Compra pública de innovación         | No                                      |
| Financiación de la Unión<br>Europea  | No hay financiación de la Unión Europea |
| Procedimiento de adjudicación        | Abierto                                 |
| Tipo de tramitación                  | Ordinaria                               |
| Método de presentación de<br>ofertas | Electrónica                             |
| Subasta electrónica                  | No                                      |
| Valor estimado sin impuestos         | 935.532,50 euros                        |

| Presupuesto base licitación sin<br>impuestos  | 374.213,00 euros         |
|---|--------------------------|
| Presupuesto base licitación.<br>Importe total                                       | 452.797,73 euros         |
| Duración del contrato   | 24 meses                 |
| Fecha y hora límite de<br>presentación de ofertas o<br>solicitudes de participación | 9 de Mayo del 2022 14:00 |

## División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Servicios de conservación de pintura en el Hospital Clínico San Carlos y Centros de Salud

## Preparación del contrato

Informe Justificativo de Necesidad (Publicado el 7 de marzo del 2022 18:45)

Descargar

Nueva Memoria Justificativa (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

Descargar

Nueva Orden de Inicio (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

Descargar

Nuevo Aprobacion del Expediente y gasto (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

Descargar

Descargar todos los archivos

### Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 4 de marzo del 2022

Descargar todos los archivos

### Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)

Descargar

Descargar todos los archivos

# Información adicional y puntos de contacto

#### Obtención de información:

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos en la URL:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN\_home

#### Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 mayo de 2022 a las 14:00 horas.

La presentación electrónica de proposiciones y documentos se realizará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Clínico San Carlos, en la siguiente dirección:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN\_home

#### Apertura de proposiciones electrónicas:

Dirección: C/ Profesor Martín Lagos s/n, Sala de Juntas de Mesas de Contratación en la primera planta del edificio, 28040 - Madrid.

#### Proposiciones Económicas:

Fecha y hora:18 de mayo de 2022 - 10:00 horas.(NO PUBLICA)

Hospital Clínico San Carlos

Servicio de Contratación Adminstrativa

# Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 11 de Mayo del 2022 14:45)

Descargar

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

#### Resultados de la licitación:

| Nº del lote                              | Objeto del lote  |
|--|--|
| 1  | Servicios de<br>conservación de<br>pintura en el<br>Hospital Clínico<br>San Carlos y<br>Centros de Salud |
| Nº de ofertas:                           | 4  |
| Resultado:                               | Formalizado  |
| NIF del adjudicatario:                   | A28582013  |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | CONSTRUCTORA HORMIGONES<br>MARTÍNEZ SA - OFICINAS CE   |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 316.079,45 euros   |

Importe de adjudicación (con

impuestos):

382.456,13 euros

Nº del contrato:

2022-4-206

Fecha del contrato:

5 de julio del 2022

# Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 18 de septiembre del 2024 10:57)

Descargar

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del

2025 08:53)

Descargar

PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL DOUE

PUBLICACION 2ª PRORROGA EN EL BOCM

#### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 05/07/2024

**Nº del contrato** 2022-4-206

NIF del contratista: A28582013

Nombre o razón social del

contratista:

CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

158.039,73 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

191.228,07 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

19/06/2025

Fecha de aprobación

**№ del contrato** 2022-4-206

NIF del contratista: A28582013

Nombre o razón social del

contratista:

CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin

impuestos):

158.039,73 euros

Importe de la prórroga (con

impuestos):

191.228,07 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Descargar todos los archivos

# Otra información

Resolucion de Adjudicacion (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)

Descargar

Fecha publicación adjudicación: 10 de junio del 2022

Anuncio Formalizacion (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17)

Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de julio del 2022

| Acta nº26 08/06/2022 (Publicado el 16 de junio del 2022 08:55)   | Descargar                         |
|--|-----------------------------------|
| Acta nº21 24/05/2022 (Publicado el 30 de Mayo del 2022 13:30)  | Descargar                         |
| Acta nº19 18/05/2022 (Publicado el 26 de Mayo del 2022 14:45)  | Descargar                         |
| Acta nº18 11/05/2022 (Publicado el 24 de Mayo del 2022 14:31)  | Descargar                         |
| Doc. DEUC  | Descargar                         |
| C. Ofertas Presentadas (Publicado el 10 de junio del 2022 09:30)   | <u>Descargar</u>                  |
| Nuevo Anuncio Licitacion (Publicado el 11 de abril del 2022 15:15)   | <u>Descargar</u>                  |
| DOUE Licitacion DOUE modificacion publicacion licitacion BOCM Licitacion   |                                   |
|  |                                   |
|  |                                   |
| BOCM modificacion publicacion de licitacion  |                                   |
| Resolucion de Modificacion Presupuesto, nuevos documentos, nuevas fechas (Publicado el 11 de abril del 2022 11:45)   | <u>Descargar</u>                  |
| Resolucion de Modificacion Presupuesto,nuevos documentos, nuevas   | <u>Descargar</u> <u>Descargar</u> |
| Resolucion de Modificacion Presupuesto,nuevos documentos, nuevas fechas (Publicado el 11 de abril del 2022 11:45)  Contrato CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Publicado el 11 de                        |                                   |
| Resolucion de Modificacion Presupuesto, nuevos documentos, nuevas fechas (Publicado el 11 de abril del 2022 11:45)  Contrato CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Publicado el 11 de julio del 2022 09:17) | <u>Descargar</u>                  |

Fecha de descarga: 13-09-2025 13:36:42