

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de marzo del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2022 09:53.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 8000000047

Referencia 4483713

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Contrato de emergencia para la contratación del servicio de Asistencia Técnica a las obras de reparación de la infraestructura y superestructura de línea 5 entre las estaciones de Vista Alegre y Carabanchel

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 71356200-0

Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	Tramitación de Emergencia
Valor estimado sin impuestos	35.364,80 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	35.364,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	42.791,40 euros
Duración del contrato	15 días

Información adicional y puntos de contacto

La cifra indicada en los apartados “Valor estimado sin I.V.A”, “Presupuesto base licitación (sin impuestos)” y “Presupuesto base licitación. Importe total”, se ha informado únicamente con el fin de poder llevar a cabo la publicación (por tratarse de campos obligatorios), si bien la presente contratación se ha tramitado sin establecer de origen un presupuesto base de licitación ni valor estimado.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas: 3

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81480352
Nombre o razón social del adjudicatario:	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	35.364,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	42.791,40 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/03/2022
Nombre:	8000000047_PRIMERA AMPLIACIÓN PLAZO DE CONTRATO
NIF del contratista:	B81480352
Nombre o razón social del contratista:	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 49 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 1 de marzo del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 1 de marzo del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 24 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 24 de marzo del 2022

Resolución (Publicado el 1 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato
7722000051 (Publicado el 28 de marzo del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Contrato (Publicado el 24 de marzo del 2022 09:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de ampliación del contrato 7722000051-1 (Publicado el 1 de
abril del 2022 09:55)

[Descargar](#)