

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de julio del 2017 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de junio del 2020 11:37.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de agosto del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-005481/2017

**Referencia** 1508494

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013732

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
    - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
- 

**Objeto del contrato**

Servicio de transporte de usuarios de 3 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (3 lotes)

---

**Tipo de contrato** Servicios

---

**Código CPV** 60140000-1

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 2.272.992,68 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 891.369,68 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 980.506,64 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 4 de agosto del 2017 14:00

---



## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 19 de julio del 2017

---

## Publicación de la licitación en el BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de julio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de julio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

### Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Agencia Madrileña de Atención Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - 9º planta. 28036. Madrid. Tfno: 91 580 94 49 - Fax: 91 580 95 65.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Agencia Madrileña de Atención Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - planta calle. Registro. 28036. Madrid.

**\* Proposiciones económicas:**

- C/ Agustín de Foxá, 31 - primera planta. 28036. Madrid. Día 11 de agosto de 2017, a las 12:00 h.

---

### Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

2 de enero del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 3                            |
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado                  |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | B78163987                    |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | HERMANOS BRAVO VÁZQUEZ, S.L. |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 178.865,00 euros             |
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 196.751,50 euros             |
| <hr/>   |                              |
| <b>Nº de ofertas:</b>                           | 1                            |
| <b>Resultado:</b>                               | Formalizado                  |
| <b>NIF del adjudicatario:</b>                   | A28379816                    |
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | ESTEBAN RIVAS, S.A.          |
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 331.294,08 euros             |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 364.423,49 euros |
|---|------------------|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nº de ofertas:</b> | 1 |
|-----------------------|---|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Resultado:</b> | Formalizado |
|-------------------|-------------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>NIF del adjudicatario:</b> | A20140471 |
|-------------------------------|-----------|

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b> | IRUBUS, S.A.U. |
|---|----------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b> | 218.358,50 euros |
|---|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b> | 240.194,35 euros |
|---|------------------|

## Ejecución del contrato

---

### Prórrogas de contrato

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Fecha de aprobación</b> | 11/04/2019 |
|----------------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NIF del contratista:</b> | B78163987 |
|-----------------------------|-----------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b> | Hermanos Bravo Vázquez, S.L. |
|---|------------------------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 89.432,50 euros |
|--|-----------------|

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 98.375,75 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 20/05/2019

**NIF del contratista:** A28379816

**Nombre o razón social del contratista:** Esteban Rivas, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 165.647,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 182.211,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 12/07/2019

**NIF del contratista:** A20140471

**Nombre o razón social del contratista:** IRUBUS, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 109.179,25 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 120.097,18 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/02/2020

**NIF del contratista:** B78163987

**Nombre o razón social del contratista:** HERMANOS BRAVO VÁZQUEZ, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 89.432,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 98.375,75 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 07/04/2020

**NIF del contratista:** A28379816

**Nombre o razón social del contratista:** ESTEBAN RIVAS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 165.647,04 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 182.211,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 28/05/2020

**NIF del contratista:** A20140471

**Nombre o razón social del contratista:** IRUBUS, S.A.U.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b> | 109.179,25 euros |
| <b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b> | 120.097,18 euros |
| <b>Variación del plazo de ejecución:</b>       | 12 meses         |

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (lote 1) (Publicado el 2 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (lote 2) (Publicado el 2 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (lote 3) (Publicado el 2 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 2 de noviembre del 2017

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 08 agosto 2017 (Publicado el 21 de agosto del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 11 agosto 2017 (Publicado el 21 de agosto del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de Registro empresas presentadas (Publicado el 21 de agosto del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 4 septiembre 2017 (Publicado el 18 de septiembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 1ª prórroga del contrato Lote 1 (Publicado el 4 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 1ª prórroga del contrato Lote 2 (Publicado el 5 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 1ª prórroga del contrato Lote 3 (Publicado el 18 de julio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato Lote 1 (Publicado el 1 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato Lote 2 (Publicado el 1 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato Lote 3 (Publicado el 1 de junio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---