

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de febrero del 2020 14:45.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de septiembre del 2020 09:20.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de mayo del 2020 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Desierto

Número de expediente 6012000044

Referencia 3412724

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.
-

Objeto del contrato

Servicio de análisis, desarrollo e implantación de una aplicación gráfica GDL-TR integrada con el sistema de gestión de depósitos y líneas de Metro de Madrid

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 72230000-6

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 1.100.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.100.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.331.000,00 euros

Duración del contrato 2 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 26 de Mayo del 2020 12:00

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 4 de marzo del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 19 de marzo del 2020 10:31)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 5 de Mayo del 2020 10:45)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 11 de Mayo del 2020 09:46)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 14 de Mayo del 2020 11:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 20 de Mayo del 2020 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 21 de julio del 2020 12:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto: 31 de julio del 2020

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Desierto

Otra información

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 14 de febrero del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Anexo II Información adicional aplicativo GDL - TR Y GDL - MOREA

[Descargar](#)

Propuesta de Desierto (Publicado el 31 de julio del 2020 08:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de Desierto (Publicado el 31 de julio del 2020
08:30)

[Descargar](#)

[Publicación de la Licitación en el BOCM](#) [Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#)

[Publicación de la Suspensión del plazo presentacion de ofertas en el DOUE](#)

[Publicación de la Suspensión del Plazo Presentacion de ofertas en el BOE](#)

[Publicación de la Suspensión del Plazo Presentacion de ofertas en el BOCM](#)

[Publicación en el DOUE de la nota informativa de levantamiento suspensión plazo...](#)

[Publicación en el BOCM de la nota informativa de levantamiento suspensión plazo...](#)

[Publicación en el BOE de la nota informativa de levantamiento suspensión plazos...](#)
