

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 16 de febrero del 2021 07:30.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de marzo del 2026 07:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de marzo del 2021 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Adjudicada

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012100051

**Referencia** 3975224

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de implantación y mejora de medidas de accesibilidad en diversas estaciones de la red de Metro de Madrid, financiado con el instrumento temporal Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, Componente 22 Inversión 3

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45000000-7, 45453100-8
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto simplificado
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	1.870.604,81 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.558.837,35 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.886.193,19 euros

**Duración del contrato** 6 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 12 de marzo del 2021 12:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 7

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Plaza de España-Noviciado.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Goya.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Mar de Cristal.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Legazpi.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Colonia Jardín.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Pinar de Chamartín.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Atocha Renfe.

Lote reservado:

No aplica

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)

[Descargar](#)

Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional (Publicado el 25 de febrero del 2021 10:01)	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional (Publicado el 26 de febrero del 2021 13:01)	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	<a href="#">Descargar</a>
Documento adicional (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Subsanación de los instrumentos jurídicos para las actuaciones financiadas por el MRR dentro del Componente 22 Inversión 3 (Publicado el 26 de marzo del 2026 12:31)	<a href="#">Descargar</a>

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 23 de abril del 2021 11:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de junio del 2021 09:00)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 1 de julio del 2021 07:45)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 16 de abril del 2021 10:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de abril del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 29 de abril del 2021 15:01)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 5) (Publicado el 17 de Mayo del 2021 11:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lotes 1 y 2 (Publicado el 26 de Mayo del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos Lote 4 (Publicado el 15 de junio del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lotes 6 y 7) (Publicado el 5 de julio del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Lote 3) (Publicado el 21 de julio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

## Resultados de la licitación:

### Nº del lote

### Objeto del lote

5

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Plaza de España-Noviciado.

**Nº de ofertas:**

5

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A19001205

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

332.243,93 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

402.015,16 euros

**Nº del contrato:**

7721000196

**Fecha del contrato:**

7 de junio del 2021

1

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Goya.

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A84465749
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TRAUXIA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	184.823,26 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	223.636,14 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7721000216
<b>Fecha del contrato:</b>	28 de julio del 2021

2

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Mar de Cristal.

<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A84465749
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TRAUXIA, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	161.055,12 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	194.876,40 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7721000217
<b>Fecha del contrato:</b>	28 de julio del 2021

4

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Legazpi.

**Nº de ofertas:**

9

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

B85870152

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

130.501,84 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

157.907,23 euros

**Nº del contrato:**

7721000238

**Fecha del contrato:**

4 de agosto del 2021

6

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Colonia Jardín.

**Nº de ofertas:**

9

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A17013863

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 94.097,63 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 113.858,13 euros

**Nº del contrato:** 7721000253

**Fecha del contrato:** 20 de agosto del 2021

7

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de Pinar de Chamartín.

**Nº de ofertas:** 9

**Resultado:** Formalizado

**NIF del adjudicatario:** A17013863

**Nombre o razón social del adjudicatario:** CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 129.041,99 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 156.140,81 euros

**Nº del contrato:** 7721000254

**Fecha del contrato:** 20 de agosto del 2021

3

Implantación y mejora de medidas de accesibilidad en la estación de

Atocha Renfe.

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81625113
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.,
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	71.130,16 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	86.067,49 euros
<b>Nº del contrato:</b>	7721000287
<b>Fecha del contrato:</b>	20 de octubre del 2021

## Otra información

Anuncio de Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:01)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lotes 1 y 2) (Publicado el 5 de julio del 2021 08:00)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio de Adjudicación (lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 24 de septiembre del 2021

Anuncio de Formalización (lote 5) (Publicado el 9 de julio del 2021 07:45) [Descargar](#)

Anuncio de Corrección de la Formalización (Lote 5) (Publicado el 14 de julio del 2021 08:00) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Publicado el 9 de agosto del 2021 08:01) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización (lote 1 y 2) (Publicado el 11 de agosto del 2021 07:15) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Lotes 6 y 7) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15) [Descargar](#)

Anuncio de Formalización (Lote 3) (Publicado el 25 de octubre del 2021 07:45) [Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 25 de octubre del 2021

---

Manifiestar Interés (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:00) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (lote 5) (Publicado el 14 de junio del 2021 10:00) [Descargar](#)

Informe de Valoración Técnica (Publicado el 14 de junio del 2021 10:01) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Lote 1 y 2) (Publicado el 5 de julio del 2021 08:00) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lotes 1 y 2) (Publicado el 12 de julio del 2021 09:45) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15) [Descargar](#)

Informe aceptación oferta temeraria (Lote 4) (Publicado el 22 de julio del 2021 07:15) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Lotes 6 y 7) (Publicado el 29 de julio del 2021 11:45)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de Aprobación de la Adjudicación (lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	<a href="#">Descargar</a>
Propuesta de Adjudicación (Lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aceptación oferta temeraria (Lote 3) (Publicado el 24 de septiembre del 2021 07:30)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Anuncio de Licitación (Publicado el 16 de febrero del 2021 07:30)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Contrato 7721000216 (Lote 1) (Publicado el 2 de agosto del 2021 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000217 (Lote 2) (Publicado el 2 de agosto del 2021 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000287 (Lote 3) (Publicado el 22 de octubre del 2021 06:16)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000196_( lote 5) (Publicado el 9 de julio del 2021 07:45)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000238 (Lote 4) (Publicado el 9 de agosto del 2021 08:01)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000253 (Lote 6) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
Contrato 7721000254 (Lote 7) (Publicado el 23 de agosto del 2021 09:15)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	