En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de marzo del 2018 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de junio del 2020 11:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de abril del 2018 14:00.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/OBR-001948/2018 |
| **Referencia** | 2181931 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037506 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid

**Objeto del contrato**

Ejecución de las obras de terminación de 44 VPPA-OCJ, local comercial, trasteros y garajes en la parcela 1.31c del Ensanche de Vallecas (Madrid)

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Código CPV** | 45211100-0 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Valor estimado sin impuestos** | 1.943.288,16 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 1.943.288,16 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 2.137.616,97 euros |
| **Duración del contrato** | 13 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 4 de abril del 2018 14:00 |

# Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 8 de marzo del 2018

**Publicación de la licitación en el BOCM**

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de marzo del 2018 01:00) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de marzo del 2018 01:00) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Agencia de Vivienda Social. C/ Basílica, número 23. 28020 Madrid. Teléfono: 91 580 96 89. Fax: 91 580 91 14.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o solicitudes de participación:**

- Registro de la Agencia de Vivienda Social. Calle Basílica, 23. 28020. Madrid.

*** Apertura proposiciones económicas y sobre de documentación técnica:**

- Agencia de Vivienda Social. Calle Basílica, 23. 28020. Madrid. Día 17 de abril de 2018, a las 10:00 h.

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de abril del 2018 16:01) | Descargar |

Otras informaciones (Publicado el 23 de abril del 2018 12:02) Descargar

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

18 de septiembre del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 5 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A58425760 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 1.805.314,70 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 1.985.846,17 euros |

# Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 18/06/2020 |
| **Nombre:** | A/OBR-001948/2018C01-MO01 44 VPPA-OCJ Ensanche Vallecas |
| **NIF del contratista:** | A58425760 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Rogasa Construcciones y Contratas, S.A.U. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 318.888,33 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 350.777,16 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 2 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolución adjudicación (2181931) (Publicado el 9 de agosto del 2018 01:00) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 9 de agosto del 2018

Resolucion formalizacion contrato (2181931) (Publicado el 3 de septiembre del 2018 01:00) Descargar

Informe instalaciones (Publicado el 3 de abril del 2018 01:00) Descargar

Nota técnica (Publicado el 3 de abril del 2018 01:00) Descargar

| | |
|---|---|
| Acta mesa contratación 9 de abril 2018 (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00) | Descargar |
| Certificado y anexo (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00) | Descargar |
| Acta de la Mesa de Contratación de 17 de abril de 2018 (Publicado el 23 de Mayo del 2018 01:00) | Descargar |
| ACTA VALORACION INFORME BAJA TEMERARIA (Publicado el 16 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Acta 03.07.2018 propuesta de adjudicación (2181931) (Publicado el 16 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Acta mesa 28 de junio de 2018 (2181931) (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Comunicado para Subsanación documentación (2181931) (Publicado el 26 de julio del 2018 01:00) | Descargar |
| Acta mesa 25 e julio (ref 2181931) (Publicado el 1 de agosto del 2018 01:00) | Descargar |
| Acta mesa 31 de julio de 2018 (Publicado el 2 de agosto del 2018 01:00) | Descargar |
| Nota informativa aclaraciones consultas (Publicado el 21 de marzo del 2018 01:00) | Descargar |
| Resolución de aprobación Modificado 1 (Publicado el 23 de junio del 2020 01:00) | Descargar |

Proyecto

* **Defectos u omisiones de la documentación publicados el**: 9 de abril de 2018.
* **Valores anormales o desproporcionados publicados el:** 23 de abril de 2018.

Fecha de descarga: 24-11-2026 21:53:47