Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de enero del 2021 19:00.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de junio del 2024 10:41.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-047718/2020
Referencia	3891477
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

Tramitación emergencia obras del entorno del pozo del p.k. 2+890 de la línea 7b de metro y sellado e inyección del encuentro de la galería del pozo con el túnel y asistencia técnica de control, ensayos, auscultación de las obras y coordinación de seguridad y salud de los trabajos.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45262360-2

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación Tramitación de emergencia	
Tipo de tramitación	Emergencia
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	880.983,46 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.065.989,99 euros
Duración del contrato	3 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa (Publicado el 11 de enero del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

25 de febrero del 2021

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83421479
Nombre o razón social del adjudicatario:	KELLER CIMENTACIONES, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	880.983,46 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.065.989,99 euros
Fecha del contrato:	15 de febrero del 2021

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 19 de junio del 2024 10:43) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	17/06/2024
NIF del contratista:	B83421479
Nombre o razón social del contratista:	KELLER CIMENTACIONES, S.L.U.
Importe de la liquidación (sin impuestos):	968.651,35 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	1.172.068,13 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Memoria justificativa (Publicado el 11 de enero del 2021 01:00)	Descargar
Orden emergencia (Publicado el 11 de enero del 2021 01:00)	Descargar
anuncio formalizacion emergencia (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	Descargar
contrato firmado (Publicado el 25 de febrero del 2021 01:00)	Descargar