

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 1 de agosto del 2019 18:30.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de agosto del 2024 11:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de agosto del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente ECON/000134/2018

Referencia 3234241

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
 - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid
-

- Objeto del contrato

Servicios informáticos especializados en el mantenimiento y evolución de los sistemas de información corporativos de gestión de RRHH (SIRIUS) y auxiliares, gestión tributaria y de lucha contra el fraude tributario (3 lotes)

- Tipo de contrato

Servicios

- Contrato mixto

No

- Código CPV

72212900-8, 72261000-2, 72262000-9, 72267000-4, 72420000-0

- Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

- Sujeto a regulación armonizada

Sí

- Sistema de contratación

No aplica

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Tipo de tramitación

Ordinaria

- Método de presentación de ofertas

Electrónica

- Subasta electrónica

No

- Valor estimado sin impuestos

13.659.795,00 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

5.391.600,00 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

6.523.836,00 euros

- Duración del contrato

27 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

28 de agosto del 2019 23:59

División en lotes

Número de lotes:

3

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Nº del lote

3

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Informe Insuficiencia medios (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

241.13 KB

Memoria justificativa (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

241.13 KB

Resolución inicio (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

215.72 KB

Resolución Aprobación (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

195.14 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

747.09 KB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

733.52 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid.

Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <http://www.madrid.org/contratospublicos> se

ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de ofertas:

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid.

* Apertura del sobre nº 2: 3 de septiembre de 2019 12:00 horas

* Apertura del sobre nº 3: 26 de septiembre de 2019 10:30 horas

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 29 de agosto del 2019 14:19)

[Descargar](#)

178.3 KB

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de noviembre del 2019 11:30)

[Descargar](#)

162.41 KB

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 30 de septiembre del 2019 12:02)

[Descargar](#)

209.61 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

B84184548

Nombre o razón social del adjudicatario:

AXPE CONSULTING S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.778.843,24 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

3.362.400,32 euros

Fecha del contrato:

27 de diciembre del 2019

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28240752
Nombre o razón social del adjudicatario:
ATOS SPAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
1.206.282,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
1.459.601,22 euros
Fecha del contrato:
27 de diciembre del 2019
Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:
3
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
B83862748
Nombre o razón social del adjudicatario:
GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):
863.010,67 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
1.044.242,91 euros
Fecha del contrato:
27 de diciembre del 2019

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de Mayo del 2023 10:54)

[Descargar](#)

785.54 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de Mayo del 2023 10:54)

[Descargar](#)

301.08 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de Mayo del 2023 10:54)

[Descargar](#)

316.53 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de noviembre del 2023 09:46)

[Descargar](#)

367.41 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:01)

[Descargar](#)

237.97 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de noviembre del 2023 16:13)

[Descargar](#)

353.39 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de Mayo del 2024 12:19)

[Descargar](#)

265.55 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de Mayo del 2024 12:34)

[Descargar](#)

348.25 KB

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 11:38)

[Descargar](#)

405.38 KB

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 20 de enero del 2023 12:23)

[Descargar](#)

364.19 KB

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 20 de enero del 2023 12:23)

[Descargar](#)

378.17 KB

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 18 de junio del 2024 13:43)

[Descargar](#)

764.46 KB

Penalidades impuestas al contratista (Publicado el 7 de agosto del 2024 11:14)

[Descargar](#)

780.62 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

13/05/2021

Nombre:

134-18-Modificación nº 1 Lote 1

NIF del contratista:

B84184548

Nombre o razón social del contratista:

AXPE CONSULTING, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

212.256,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

256.829,60 euros

Variación del plazo de ejecución:

298 días

Fecha de aprobación

25/03/2022

Nombre:

134-18-PM 1 LOTE 1 336-19

NIF del contratista:

B84184548

Nombre o razón social del contratista:

AXPE CONSULTING, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

1.844.978,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

223.242.417,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

13 meses

Fecha de aprobación

25/03/2022

Nombre:

134-18-PM nº 1 Lote 2 337-19

NIF del contratista:

A28240752

Nombre o razón social del contratista:

ATOS SPAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

875.546,70 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

1.059.411,51 euros

Variación del plazo de ejecución:

13 meses

Fecha de aprobación

29/03/2022

Nombre:

134-18-PM 1 L3 339-19

NIF del contratista:

B83862748

Nombre o razón social del contratista:

GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

625.340,28 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

756.661,74 euros

Variación del plazo de ejecución:

13 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

19/04/2023

NIF del contratista:

B84184548

Nombre o razón social del contratista:

AXPE CONSULTING, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

923.558,38 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.117.505,64 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 meses

Fecha de aprobación

19/04/2023

NIF del contratista:

A28240752

Nombre o razón social del contratista:

ATOS SPAIN, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

341.628,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

413.369,88 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 meses

Fecha de aprobación

19/04/2023

Nº del contrato

LOTE 3

NIF del contratista:

B83862748

Nombre o razón social del contratista:

GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

244.125,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

295.391,25 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 meses

Fecha de aprobación

14/11/2023

Nº del contrato

LOTE 3

NIF del contratista:

B83862748

Nombre o razón social del contratista:

GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

174.375,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

210.993,75 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

16/11/2023

NIF del contratista:

B 4676799

Nombre o razón social del contratista:

ATOS HOLDING IBERIA, S.L. (anteriormente ATOS SPAIN, S.A.)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

244.020,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

295.264,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación

16/11/2023

NIF del contratista:

B84184548

Nombre o razón social del contratista:

AXPE CONSULTING, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

923.558,38 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.117.505,64 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 meses

Fecha de aprobación

10/04/2024

NIF del contratista:

B83862748

Nombre o razón social del contratista:

GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

174.375,00 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

210.993,75 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

Fecha de aprobación
10/04/2024
NIF del contratista:
B44676799
Nombre o razón social del contratista:
ATOS HOLDING IBERIA, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
244.020,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
295.264,20 euros
Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Fecha de aprobación
14/04/2024
NIF del contratista:
B84184548
Nombre o razón social del contratista:
AXPE CONSULTING, S.L.
Importe de la prórroga (sin impuestos):
395.810,73 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
478.930,98 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 29 de noviembre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

204.52 KB

Fecha publicación adjudicación:

29 de noviembre del 2019

134-18-Anuncio DOUE formalizacion (Publicado el 28 de enero del 2020 14:02)

[Descargar](#)

166.79 KB

134-18-Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 28 de enero del 2020 14:02)

[Descargar](#)

206.03 KB

134-18-Anuncio formalizacion BOCM (Publicado el 10 de febrero del 2020 13:30)

[Descargar](#)

131.75 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

28 de enero del 2020

DEUC

[Descargar](#)

155.68 KB

134-18--MODELO CV Sobre 2-Lote 1 - plantilla

[Descargar](#)

32.37 KB

134-18--MODELO CV Sobre 2-Lote 2 - plantilla

[Descargar](#)

29.23 KB

134-18--MODELO CV Sobre 2-Lote 3 - plantilla

[Descargar](#)

28.99 KB

134-18--MODELO CV Sobre 3-Todos Lotes - plantilla

[Descargar](#)

17.02 KB

134-18-Certificado empresas (Publicado el 29 de agosto del 2019 14:19)

[Descargar](#)

159.35 KB

134-18-Acta estudio 29-08-19 (Publicado el 30 de agosto del 2019 12:02)

[Descargar](#)

273.06 KB

134-18-Acta 03-09-19 (Sub y Apertura Tecnica) (Publicado el 6 de septiembre del 2019 10:32)

[Descargar](#)

422.96 KB

134-18-Acta 26-09-19 (Apertura Economica) (Publicado el 30 de septiembre del 2019 12:02)

[Descargar](#)

394.1 KB

Lote 1 - Informe Técnico (Publicado el 14 de octubre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

721.87 KB

Lote 2 - Informe Técnico (Publicado el 14 de octubre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

873.29 KB

Lote 3 - Informe Técnico (Publicado el 14 de octubre del 2019 12:31)

[Descargar](#)

774.01 KB

134-18-Acta 11-11-19 (Doc previa a adjudicación+subsanc) (Publicado el 13 de noviembre del 2019 10:02)

[Descargar](#)

232.93 KB

134-18-Acta 18-11-19 (Doc sub previa a adjudicación+propuesta adjudicación) (Publicado el 20 de noviembre del 2019 10:31)

[Descargar](#)

229.2 KB

Anuncio Licitación perfil (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

194.99 KB

Anuncio Licitación en DOUE (Publicado el 1 de agosto del 2019 16:33)

[Descargar](#)

169.89 KB

134-18-Anuncio Licitación BOCM (Publicado el 29 de agosto del 2019 06:31)

[Descargar](#)

141.97 KB

Aclaraciones Pliegos (Publicado el 29 de agosto del 2019 06:31)

[Descargar](#)

151.52 KB

Informe Razonado Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 4 de junio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

251.94 KB

Resolución Aprobación Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 4 de junio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

320.2 KB

Aceptación Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 4 de junio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

555.79 KB

Anuncio Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 4 de junio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

180.14 KB

Informe Razonado Prorroga y Modificación 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

158.67 KB

Resolución Aprobación Prórroga y Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

210.18 KB

Aceptacion empresa Prórroga y Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

584 KB

Anuncio Prorroga y Modificación nº 1 Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

265.55 KB

Informe Prórroga y Modificación nº 1 Lote 2 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

151.68 KB

Resolución Aprobación Prórroga y Modificción nº 1 Lote 2 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

215.05 KB

Anuncio Prórroga y Modificación nº 1 Lote 2 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

265.59 KB

Aceptación empresa Prórroga y Modificación nº 1 Lote 2 (Publicado el 31 de marzo del 2022 14:15)

[Descargar](#)

584.8 KB

Informe razonado prórroga y modificación 1 Lote 3 (Publicado el 5 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

150.13 KB

Resolución Aprobación prórroga y modificación 1 lote 3 (Publicado el 5 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

204.11 KB

Aceptación empresa prórroga y modificación 1 Lote 3 (Publicado el 5 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

487.49 KB

Anuncio Prórroga y Modificación 1 L3 (Publicado el 5 de abril del 2022 13:45)

[Descargar](#)

265.57 KB