

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de enero del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de mayo del 2021 10:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de febrero del 2015 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 930/99-10/15

**Referencia** 265608

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013732

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
    - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
- 

**Objeto del contrato**

Servicio de mantenimiento de jardinería en 32 centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (4 lotes).

---

**Tipo de contrato** Servicios

---

**Código CPV** 77311000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 2.614.774,80 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.188.534,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 1.438.126,14 euros

---

**Duración del contrato** 36 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 25 de febrero del 2015 14:00

---



## Convocatoria

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

## Pliegos de condiciones

---

Documento adicional (Publicado el 22 de enero del 2015 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Servicio Regional de Bienestar Social. Área de Contratación. C/ Agustín de Foxá, 31 - 9ª planta - derecha. 28036. Madrid. Tfno: 91 580 94 49. Fax: 91 580 95 65

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro del Servicio Regional de Bienestar Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - planta calle. 28036. Madrid.

**\* Apertura Proposiciones económicas:**

- Servicio Regional de Bienestar Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - 1ª planta - derecha. 28036. Madrid. Día 6 de marzo de 2015, a las 12:00 horas.

---

## Resultados de la licitación

---

**Publicación de la formalización en el BOCM (Lote 3)**

---

**Publicación de la formalización en el BOCM (Lote 2)**

---

**Publicación de la formalización (Lote 4) en el BOCM**

---

**Publicación de la formalización (Lote 1) en el BOCM**

# Ejecución del contrato

---

## Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 11/04/2018

**NIF del contratista:** B82992744

**Nombre o razón social del contratista:** INTEGRA MGSI CEE, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 31.872,98 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 38.566,31 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/05/2018

**NIF del contratista:** B83345652

**Nombre o razón social del contratista:** SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 28.461,11 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.437,94 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/06/2018

**NIF del contratista:** F78034022

**Nombre o razón social del contratista:** HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 12.596,08 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 15.241,26 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/07/2018

**NIF del contratista:** F78034022

**Nombre o razón social del contratista:** HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 25.192,15 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 30.482,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/09/2018

**NIF del contratista:** F78034022

**Nombre o razón social del contratista:** HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 25.192,15 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 30.482,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 09/05/2019

**NIF del contratista:** B82992744

**Nombre o razón social del contratista:** INTEGRA MGSÍ CEE, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 15.936,49 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 19.283,15 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 22/04/2019

**NIF del contratista:** B83345652

**Nombre o razón social del contratista:** SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 14.230,55 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 17.218,97 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/11/2019

**NIF del contratista:** B83345652

**Nombre o razón social del contratista:** SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 28.461,11 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.437,94 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/11/2020

**NIF del contratista:** B83345652

**Nombre o razón social del contratista:** SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 11.858,79 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 14.349,14 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 17/05/2021

**NIF del contratista:** B83345652

**Nombre o razón social del contratista:** Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.371,76 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.869,83 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (lotes 2 y 3) (Publicado el 30 de abril del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Lote 1) (Publicado el 8 de junio del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (lote 4) (Publicado el 10 de junio del 2015 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 2 de julio del 2015

Corrección de errores del pliego administrativo (Publicado el 23 de enero del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 2 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 5 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 6 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 3ª prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 1 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 2 (Publicado el 19 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 19 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 3ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 4ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 5ª prórroga del contrato Lote 3 (Publicado el 20 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

**Plazo ejecución contrato:** 36#160;meses.

---

**Presupuesto base licitación:**

1.438.126,14 euros.

---