

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de enero del 2015 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de mayo del 2021 10:36.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 25 de febrero del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 930/99-10/15

Referencia 265608

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013732

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
 - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
-

Objeto del contrato

Servicio de mantenimiento de jardinería en 32 centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (4 lotes).

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 77311000-3

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.614.774,80 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.188.534,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.438.126,14 euros

Duración del contrato 36 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 25 de febrero del 2015 14:00



Convocatoria

Publicación de la licitación en el BOCM

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 22 de enero del 2015 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Servicio Regional de Bienestar Social. Área de Contratación. C/ Agustín de Foxá, 31 - 9ª planta - derecha. 28036. Madrid. Tfno: 91 580 94 49. Fax: 91 580 95 65

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro del Servicio Regional de Bienestar Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - planta calle. 28036. Madrid.

*** Apertura Proposiciones económicas:**

- Servicio Regional de Bienestar Social. C/ Agustín de Foxá, 31 - 1ª planta - derecha. 28036. Madrid. Día 6 de marzo de 2015, a las 12:00 horas.

Resultados de la licitación

Publicación de la formalización en el BOCM (Lote 3)

Publicación de la formalización en el BOCM (Lote 2)

Publicación de la formalización (Lote 4) en el BOCM

Publicación de la formalización (Lote 1) en el BOCM

Ejecución del contrato

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 11/04/2018

NIF del contratista: B82992744

Nombre o razón social del contratista: INTEGRA MGSÍ CEE, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 31.872,98 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 38.566,31 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 31/05/2018

NIF del contratista: B83345652

Nombre o razón social del contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.461,11 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.437,94 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 22/06/2018

NIF del contratista: F78034022

Nombre o razón social del contratista: HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 12.596,08 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 15.241,26 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 26/07/2018

NIF del contratista: F78034022

Nombre o razón social del contratista: HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 25.192,15 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 30.482,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 26/09/2018

NIF del contratista: F78034022

Nombre o razón social del contratista: HELECHOS SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

Importe de la prórroga (sin impuestos): 25.192,15 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 30.482,50 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 09/05/2019

NIF del contratista: B82992744

Nombre o razón social del contratista: INTEGRA MGSÍ CEE, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 15.936,49 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 19.283,15 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 22/04/2019

NIF del contratista: B83345652

Nombre o razón social del contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 14.230,55 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 17.218,97 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 13/11/2019

NIF del contratista: B83345652

Nombre o razón social del contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 28.461,11 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 34.437,94 euros

Variación del plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de aprobación 05/11/2020

NIF del contratista: B83345652

Nombre o razón social del contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 11.858,79 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 14.349,14 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 17/05/2021

NIF del contratista: B83345652

Nombre o razón social del contratista: Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.371,76 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.869,83 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (lotes 2 y 3) (Publicado el 30 de abril del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Lote 1) (Publicado el 8 de junio del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (lote 4) (Publicado el 10 de junio del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 2 de julio del 2015

Corrección de errores del pliego administrativo (Publicado el 23 de enero del 2015 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 2 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 11 de junio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 5 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 6 de agosto del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 3ª prórroga del contrato lote 1 (Publicado el 1 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 2 (Publicado el 19 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 2ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 19 de junio del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 3ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 4ª prórroga del contrato lote 3 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la 5ª prórroga del contrato Lote 3 (Publicado el 20 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Plazo ejecución contrato: 36#160;meses.

Presupuesto base licitación:

1.438.126,14 euros.
