En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de febrero del 2021 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2026 09:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 29 de marzo del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Contrato prorrogado
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	ECOM/000239/2020
Referencia	3949832

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037574

Entidad adjudicadora

- Consejería de Digitalización
  - Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Objeto del contrato

Acuerdo marco para suministro de equipamiento y accesorios del puesto de trabajo digital (4 LOTES) que podrá ser cofinanciado por Fondos Europeos de la iniciativa Next Generation EU

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	30213200-7, 30216000-6, 30232100-5, 30233100-2, 30233300-4, 30234000-8, 30236000-2, 30237110-3, 30237200-1, 30237400-3, 72513000-4
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	Establecimiento de un acuerdo marco
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No

Valor estimado sin impuestos	12.117.569,60 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	5.770.271,24 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	6.982.028,20 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	29 de marzo del 2021 23:59

División en lotes

Número de lotes: 4

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

239-20-Memoria Justificativa necesidad (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar
239-20-Resolución Inicio (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar
239-20-Resolución Aprobación (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2021 17:30)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 3 de marzo del 2021 17:30)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Calle Embajadores, 181. 28045. Madrid. Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 420 56 78.

Para resolver posibles incidencias técnicas se dispone de un formulario para solicitar ayuda al equipo de soporte de Licit@.

- Correo electrónico: madriddigital_contrata@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

Licitación electrónica

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/contratospublicos se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

*** Resultado de la calificación de la documentación administrativa**: se publicará en el **Tablón de anuncios electrónico** del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid habilitado para este expediente.

Apertura de ofertas:

*__Nuevo__ Apertura oferta económica: Día 15 de abril de 2021 a las 10:00 h. (Resolución 136/2021 de 30 de marzo de 2021)

Condiciones para la apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

*Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Los interesados en asistir deberán dirigirse previamente a madriddigital_contrata@madrid.org, para identificarse y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 9 de abril del 2021 11:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	**Objeto del lote**
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	B83029439
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bechtle Direct, SLU
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.535.127,27 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.067.504,00 euros
Fecha del contrato:	2 de julio del 2021

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83029439
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bechtle Direct, SLU
Importe de adjudicación (sin impuestos):	323.140,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	391.000,00 euros
Fecha del contrato:	2 de julio del 2021

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28793917

Nombre o razón social del adjudicatario:	COMPUSOF S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.247.793,55 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.719.830,20 euros
Fecha del contrato:	7 de julio del 2021

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83029439
Nombre o razón social del adjudicatario:	Bechtle Direct, SLU
Importe de adjudicación (sin impuestos):	664.209,92 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	803.694,00 euros
Fecha del contrato:	7 de julio del 2021

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28793917
Nombre o razón social del adjudicatario:	COMPUSOF S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	664.209,92 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	803.694,00 euros
Fecha del contrato:	7 de julio del 2021

Ejecución del contrato

Contratos basados en el acuerdo marco	Descargar
Justificación de la modificación del contrato	Descargar
Justificación de la modificación del contrato	Descargar
Justificación de la modificación del contrato	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 13:39)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 13:39)	Descargar
Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2024 10:30)	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato	Descargar
Informe sobre la modificación del contrato	Descargar

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 13:39)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 13:39)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de Mayo del 2024 10:30)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2023 13:21)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2023 13:31)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de julio del 2023 12:01)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de julio del 2023 12:26)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 4 de julio del 2023 12:27)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 12:46)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 1 de julio del 2024 12:46)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de julio del 2024 10:58)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de julio del 2024 10:58)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 2 de julio del 2024 10:58)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	28/06/2023
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.267.563,64 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.533.752,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/07/2023
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	161.570,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	195.500,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/06/2023
NIF del contratista:	A-28793917

Nombre o razón social del contratista:	COMPUSOF, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.123.896,78 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.359.915,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/06/2023
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	332.104,96 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	401.847,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	28/06/2023
NIF del contratista:	A-28793917
Nombre o razón social del contratista:	COMPUSOF, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	332.104,96 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):	401.847,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.267.563,64 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.533.752,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	161.570,25 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	195.500,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/06/2024

NIF del contratista:	A28793917
Nombre o razón social del contratista:	COMPUSOF, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.123.896,78 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.359.915,10 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	B83029439
Nombre o razón social del contratista:	BECHTLE DIRECT, SLU
Importe de la prórroga (sin impuestos):	332.104,96 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	401.847,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	A28793917
Nombre o razón social del contratista:	COMPUSOF, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	332.104,96 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	401.847,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución Adjudicación (Publicado el 7 de junio del 2021 12:30) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 7 de junio del 2021

Anuncio formalizacion PERFIL (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Contrato L1 BECHTLE (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Contrato L2 BECHTLE (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Contrato L3 COMPUSOF (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Contrato L4 BECHETLE (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Contrato L4 COMPUSOF (Publicado el 2 de agosto del 2021 12:00) Descargar

Anuncio formalizacion DOUE (Publicado el 6 de agosto del 2021 10:45) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 2 de agosto del 2021

239-20-DEUC Descargar

Certificado de Registro (Publicado el 9 de abril del 2021 10:15) Descargar

Acta 30-03-21 (Estudio) (Publicado el 12 de abril del 2021 10:30) Descargar

Acta 15-04-21 (subsanación y apertura económica) (Publicado el 6 de Mayo del 2021 18:45)	Descargar
Acta 05-05-21 (Estudio escrito Bechtle-retirada oferta L3 (Publicado el 12 de Mayo del 2021 10:01)	Descargar
Acta 11-05-21 (Estudio escrito Econocom-retirada oferta L1) (Publicado el 12 de Mayo del 2021 10:01)	Descargar
Acta 26-05-21 (Doc previa adjudic + adjudic) (Publicado el 27 de Mayo del 2021 13:30)	Descargar
239-20-DILIGENCIA DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES Acta 26-05-21 (Publicado el 3 de junio del 2021 09:15)	Descargar
239-20-Impreso Licitacion PERFIL (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar
239-20-Anuncio licitación DOUE (Publicado el 5 de febrero del 2021 09:01)	Descargar
Anuncio Licitación BOCM (Publicado el 19 de febrero del 2021 17:01)	Descargar
239-20-Anuncio Rectificacion licitacion PERFIL (Publicado el 3 de marzo del 2021 17:30)	Descargar
239-20-Anuncio Rectificacion Licitacion DOUE (Publicado el 5 de marzo del 2021 13:01)	Descargar
Anuncio Rectificación Licitación BOCM (Publicado el 16 de marzo del 2021 12:16)	Descargar
239-20-Anuncio rectificacion fecha mesa apertura DOUE (Publicado el 5 de abril del 2021 16:15)	Descargar
239-20-Anuncio rectificacion fecha mesa apertura PERFIL (Publicado el 5 de abril del 2021 16:15)	Descargar
Anuncio rectificación fecha mesa apertura BOCM (Publicado el 9 de abril del 2021 10:15)	Descargar
NOTA INFORMATIVA, ACLARACIÓN PLIEGO (Publicado el 26 de febrero del 2021 17:15)	Descargar
Resolución Rectificación pliegos (Publicado el 3 de marzo del 2021 17:30)	Descargar

NOTA INFORMATIVA 2 - ACLARACIONES PLIEGOS (Publicado el 24 de marzo del 2021 09:01)	Descargar
Resolución rectificación fecha Mesa Apertura (Publicado el 5 de abril del 2021 16:15)	Descargar

Composición de la Mesa de Contratación

Fecha de descarga: 24-11-2026 05:57:06