En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de marzo del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de octubre del 2025 13:49.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de abril del 2022 18:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	P.A. 2022-0-1
Referencia	4533593

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Material sanitario para vía aérea difícil

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.217.160,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos	289.800,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	350.658,00 euros
Duración del contrato	12 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	5 de abril del 2022 18:00

División en lotes

Número de lotes: 3

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Preparación del contrato

Resolución de inicio (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16) Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de marzo del 2022

Anuncio licitación BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:
Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratación.hulp@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano
* Presentación de ofertas o solicitudes de participación
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...
* Apertura de ofertas:
- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046
-Apertura proposiciones Económicas: Día 20 de abril de 2022 a las 09:40 horas. NO PÚBLICA
(Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 6 de abril del 2022 15:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de noviembre del 2022

Anuncio formalización BOCM

Anuncio formalización BOCM modificación 2023-9-3

Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-20

Anuncio formalización BOCM prórroga 2024-7-31

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-39

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	1

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48464788
Nombre o razón social del adjudicatario:	AJL Ophthalmic, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	48.300,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	58.443,00 euros
Fecha del contrato:	16 de agosto del 2022

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81040149
Nombre o razón social del adjudicatario:	Firma Ambú, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	187.632,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	227.034,72 euros
Fecha del contrato:	16 de agosto del 2022

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	3
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28389484

Nombre o razón social del adjudicatario:	Medtronic Iberica, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	34.150,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	41.321,50 euros
Fecha del contrato:	19 de agosto del 2022

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2023 09:18)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 11:07)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 14:40)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2024 08:48)	Descargar
Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de agosto del 2025 19:50)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	06/03/2023
NIF del contratista:	B81040149

Nombre o razón social del contratista:	FIRMA AMBÚ, S.L
Importe de la modificación (sin impuestos):	35.441,60 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	42.884,34 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	06/03/2023
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	6.750,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	8.167,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	29/06/2023
NIF del contratista:	A48464788
Nombre o razón social del contratista:	AJL OPHTHALMIC, S.A

Importe de la prórroga (sin impuestos):	48.024,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	58.109,04 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	29/06/2023
NIF del contratista:	B81040149
Nombre o razón social del contratista:	FIRMA AMBÚ, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	187.632,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	227.034,72 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	29/06/2023
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	33.850,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	40.958,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	A48464788
Nombre o razón social del contratista:	AJL OPHTHALMIC, S.A
Importe de la prórroga (sin impuestos):	48.300,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	58.443,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	B81040149
Nombre o razón social del contratista:	FIRMA AMBÚ, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	187.632,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	227.034,72 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Fecha de aprobación	25/06/2024
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):	33.850,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	41.236,80 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	19/08/2025
NIF del contratista:	B81040149
Nombre o razón social del contratista:	FIRMA AMBÚ, S.L
Importe de la prórroga (sin impuestos):	187.632,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	227.034,72 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses
Fecha de aprobación	19/08/2025
NIF del contratista:	A28389484
Nombre o razón social del contratista:	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	33.830,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	40.934,30 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Resolución adjudicación (Publicado el 8 de agosto del 2022 09:15)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 8 de agosto del 2022

Anuncio de formalización (Publicado el 31 de octubre del 2022 10:15)	Descargar
Anuncio de formalización modificación 2023-9-3 (Publicado el 16 de Mayo del 2023 09:45)	Descargar
Anuncio de formalización prórroga 2023-7-20 (Publicado el 21 de julio del 2023 13:05)	Descargar
Anuncio Formalización 2024-7-31 (Publicado el 6 de noviembre del 2024 13:10)	Descargar
Anuncio de formalización prórroga 2025-7-39 (Publicado el 30 de septiembre del 2025 12:54)	Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de noviembre del 2024

DEUC	Descargar
Acta nº 14/2022 (Publicado el 11 de abril del 2022 13:46)	Descargar
Acta nº 15/2022 (Publicado el 26 de abril del 2022 12:30)	Descargar
Acta nº 24/2022 (Publicado el 30 de junio del 2022 10:45)	Descargar
Acta nº 31/2022 (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:00)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)	Descargar

Mesa de Contratacion