

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de marzo del 2022 09:15.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de octubre del 2025 13:49.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de abril del 2022  
18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A. 2022-0-1

**Referencia** 4533593

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013768

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario La Paz

**Objeto del contrato**

Material sanitario para vía aérea difícil

**Tipo de contrato**

Suministros

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

33140000-3

**Contrato/lote reservado**

No aplica

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

Sí

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

1.217.160,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 289.800,00 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 350.658,00 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 5 de abril del 2022 18:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 3

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Resolución de inicio (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 18 de marzo del 2022

---

## Anuncio licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

[contratación.hulp@salud.madrid.org](mailto:contratación.hulp@salud.madrid.org)

- Oficinas de Atención al Ciudadano

\* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

\* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

-Apertura proposiciones Económicas: Día 20 de abril de 2022 a las 09:40 horas. NO PÚBLICA (Actualización de fechas ver el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.)

---

## Tablón de anuncios electrónico

Licitadores presentados (Publicado el 6 de abril del 2022 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

14 de noviembre del 2022

**Anuncio formalización BOCM**

**Anuncio formalización BOCM modificación 2023-9-3**

**Anuncio formalización BOCM prórroga 2023-7-20**

**Anuncio formalización BOCM prórroga 2024-7-31**

**Anuncio de formalización prórroga 2025-7-39**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote**

**Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.

**Nº de ofertas:**

1

<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48464788
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	AJL Ophthalmic, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	48.300,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	58.443,00 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de agosto del 2022

---

2

Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B81040149
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Firma Ambú, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	187.632,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	227.034,72 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	16 de agosto del 2022

---

3

Objeto del lote no informado.

<b>Nº de ofertas:</b>	3
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Medtronic Iberica, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	34.150,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	41.321,50 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	19 de agosto del 2022

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2023 09:18)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 30 de junio del 2023 11:07)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2024 14:40)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 8 de noviembre del 2024 08:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 20 de agosto del 2025 19:50)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 06/03/2023

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** FIRMA AMBÚ, S.L

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 35.441,60 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 42.884,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 06/03/2023

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 6.750,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 8.167,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

#### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 29/06/2023

**NIF del contratista:** A48464788

**Nombre o razón social del contratista:** AJL OPHTHALMIC, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 48.024,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 58.109,04 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/06/2023

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** FIRMA AMBÚ, S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 187.632,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 227.034,72 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 29/06/2023

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.850,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.958,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/06/2024

**NIF del contratista:** A48464788

**Nombre o razón social del contratista:** AJL OPHTHALMIC, S.A

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 48.300,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 58.443,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/06/2024

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** FIRMA AMBÚ, S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 187.632,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 227.034,72 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/06/2024

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.850,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 41.236,80 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/08/2025

**NIF del contratista:** B81040149

**Nombre o razón social del contratista:** FIRMA AMBÚ, S.L

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 187.632,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 227.034,72 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/08/2025

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 33.830,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 40.934,30 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

---

## Otra información

---

Resolución adjudicación (Publicado el 8 de agosto del 2022 09:15)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 8 de agosto del 2022

---

Anuncio de formalización (Publicado el 31 de octubre del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización modificación 2023-9-3 (Publicado el 16 de Mayo del 2023 09:45)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2023-7-20 (Publicado el 21 de julio del 2023 13:05)

[Descargar](#)

Anuncio Formalización 2024-7-31 (Publicado el 6 de noviembre del 2024 13:10)

[Descargar](#)

Anuncio de formalización prórroga 2025-7-39 (Publicado el 30 de septiembre del 2025 12:54)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 6 de noviembre del 2024

---

DEUC

[Descargar](#)

Acta nº 14/2022 (Publicado el 11 de abril del 2022 13:46)

[Descargar](#)

Acta nº 15/2022 (Publicado el 26 de abril del 2022 12:30)

[Descargar](#)

Acta nº 24/2022 (Publicado el 30 de junio del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Acta nº 31/2022 (Publicado el 12 de agosto del 2022 13:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 11 de marzo del 2022 09:16)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratacion](#)

---