

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de agosto del 2019 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de abril del 2022 13:22.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de septiembre del 2019 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-022258/2018

Referencia 3234544

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013732

Entidad adjudicadora

- Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
 - Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social
-

Objeto del contrato

Obras de rehabilitación integral para la adaptación de plazas de mayores dependientes en el módulo 1-D de la Residencia de Mayores "Gran Residencia"

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Valor estimado sin impuestos 1.399.673,22 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.399.673,22 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.693.604,60 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de septiembre del 2019 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

Informe de insuficiencia de medios (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Agencia Madrileña de Atención Social. Calle Agustín de Foxá, 31 - 9ª planta, derecha. 28036. Madrid.
- División de Contratación: 91 720 63 69
- Subdirección General de Infraestructuras y Equipamiento: 91 580 94 46

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Licitación electrónica a través de la aplicación LICIT@.

*** Acto público de apertura documentación administrativa y técnica relativa a criterios de juicios de valor:**

Calle Agustín de Foxá 31, 9ª planta. 28036 Madrid. 12 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en la 9ª planta de la C/Agustín de Foxá, 31. 28036 Madrid

*** Acto público de lectura del resultado juicios de valor y apertura de proposiciones económicas:**

Se anunciará con una antelación mínima de 48 horas en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de septiembre del 2019 14:00)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 8 de noviembre del 2019 13:01)

[Descargar](#)

Requerimiento de documentación (Publicado el 7 de Mayo del 2020 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	B13434246
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROFORMA EJECUCIÓN OBRAS Y RESTAURACIÓN, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.138.788,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.377.933,48 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	28/03/2022
Nombre:	Modificado obra RM Gran Residencia
NIF del contratista:	B13434246
Nombre o razón social del contratista:	PROFORMA EJECUCIÓN OBRAS Y RESTAURACION, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	45.563,85 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	55.132,26 euros
Variación del plazo de ejecución:	15 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de julio del 2020 13:30) [Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 27 de agosto del 2020 10:30) [Descargar](#)

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de agosto del 2020 10:30) [Descargar](#)

Proyecto de obra 1 (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31) [Descargar](#)

Proyecto de obra 2 (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31) [Descargar](#)

Proyecto de obra 3 (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31) [Descargar](#)

Proyecto de obra 4 (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31) [Descargar](#)

Proyecto de obra 5 (Publicado el 12 de agosto del 2019 12:31) [Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 16 de septiembre del 2019 14:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 12 de septiembre de 2019 (Publicado el 16 de septiembre del 2019 14:00) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 23 de septiembre de 2019 (Publicado el 25 de septiembre del 2019 10:30) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 5 de noviembre de 2019 (Publicado el 8 de noviembre del 2019 13:01) [Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:00) [Descargar](#)

Corrección de errores Acta de la Mesa de 5 de noviembre de 2019 (Publicado el 11 de noviembre del 2019 14:30) [Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 28 de enero del 2020 09:30) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación 13 de enero de 2019 (Publicado el 28 de enero del 2020 09:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 27 de mayo de 2020 (Publicado el 1 de junio del 2020 11:00)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Convocatoria mesa lectura resultado juicios de valor y apertura proposiciones (Publicado el 31 de octubre del 2019 10:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 20 de abril del 2022 11:15)

[Descargar](#)

[COMPOSICION MESA DE CONTRATACION](#)
